

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計	
工 事 名	積翠寺処理分区下水道管布設工事（R7-2）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市下積翠寺町地内								
河川名、路線名等	積翠寺処理分区								
事 業 名	特定環境保全公共下水道事業								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
	37,356,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
	33,960,000 円								
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	リブ付硬質塩ビ管布設工（φ200mm）		L=196.8m		
	人孔設置工（1号）		N=6箇所		
	公設樹設置工		N=3箇所		
	付帯工		1式		
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 下水道課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊補助工事費＊＊						
管路			1 式		12,251,218	
管きょ工（開削）			1 式		7,261,780	
管路土工			1 式		4,482,390	
管路掘削	1		式			
管路埋戻	1		式			
発生土処理	1		式			
管布設工			1 式		1,226,479	
リブ付硬質塩化ビニル管	1		式			
伸縮可とう継手（管）	1		式			
マンホール削孔接続	1		式			
埋設標識テープ	1		式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管基礎工					
		1 式		142,006	
碎石基礎					
	1	式			
管路土留工					
		1 式		1,313,291	
たて込み簡易土留					
	1	式			
開削水替工					
		1 式		97,614	
開削水替					
	1	式			
マンホール工					
		1 式		1,574,834	
組立マンホール工					
		1 式		1,574,834	
組立 1 号マンホール					
	1	式			
取付管およびます工					
		1 式		417,951	
管路土工					
		1 式		269,451	
管路掘削					
	3	箇所			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻					
	3	箇所			
発生土処理					
	3	箇所			
ます設置工					
		1式		56,490	
ます					
	3	箇所			
取付管布設工					
		1式		92,010	
取付管					
	3	箇所			
付帯工					
		1式		1,156,493	
舗装撤去工					
		1式		497,100	
舗装版切断					
	1	式			
舗装版破碎					
	1	式			
濁水運搬処理					
	1	式			
殻運搬処理					
	1	式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装復旧工（種類毎）					
		1 式		656,640	
表層					
	1	式			
区画線工					
		1 式		2,753	
溶融式区画線					
	1	式			
仮設工					
		1 式		1,840,160	
交通管理工					
		1 式		1,840,160	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊＊直接工事費＊＊					
				12,251,218	
運搬費					
		1 式		51,480	
運搬費					
仮設材運搬費					
共通仮設費（率分）					
		1 式		1,681,937	

※※本工事費内訳書※※

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※※共通仮設費計※※						
					1,733,417	
※※純工事費※※						
					13,984,635	
現場管理費						
			1 式		5,373,112	
※※工事原価※※						
					19,357,747	
一般管理費等						
			1 式		3,744,742	
契約保証費						
			1 式		7,511	
※※一般管理費等計※※						
					3,752,253	
※※工事価格※※						
					23,110,000	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊単独工事費＊＊						
管路			1 式		6,101,862	
管きょ工（開削）			1 式		877,110	
管路土工			1 式		877,110	
発生土処理	1		式			
マンホール工			1 式		26,790	
組立マンホール工			1 式		26,790	
組立 1 号マンホール	1		式			
付帯工			1 式		4,409,322	
舗装撤去工			1 式		112,508	
舗装版破碎	1		式			
濁水運搬処理	1		式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬処理					
	1	式			
舗装復旧工（種類毎）					
		1式		1,316,222	
表層					
	1	式			
基層					
	1	式			
掘削					
	1	式			
転石撤去工					
		1式		2,495,752	
転石撤去					
	1	式			
試掘工					
		1式		116,265	
試掘工					
	1	式			
雑工					
		1式		368,575	
雑工					
	1	式			
仮設工					
		1式		788,640	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工					
		1式		788,640	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊＊直接工事費＊＊					
				6,101,862	
役務費					
		1式		27,600	
役務費					
借地料					
技技術管理費					
		1式		73,000	
技術管理費					
施工調査費					
共通仮設費（率分）					
		1式		715,063	
＊＊共通仮設費計＊＊					
				815,663	
＊＊純工事費＊＊					
				6,917,525	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費						
			1 式		2,315,888	
＊＊工事原価＊＊						
					9,233,413	
一般管理費等						
			1 式		1,613,350	
契約保証費						
			1 式		3,237	
＊＊一般管理費等計＊＊						
					1,616,587	
＊＊工事価格＊＊						
					10,850,000	
＊＊工事価格計＊＊						
					33,960,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						
					1,487,448	