

# 公表用設計書（当初）

課長                      係長                      審査                      設計者			
工 事 名	橋梁補修工事（R7 - 8）		
		建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	甲府市 平瀬町 地内		
河川名、路線名等	市道 平瀬吉沢線		
事 業 名	橋りょう長寿命化修繕事業		
設計請負工事費 （消費税込み）	29,964,000 円	変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）	27,240,000 円	変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >			
	橋梁補修工事	1橋		
	橋梁塗装工	A=192m <sup>2</sup>		
	断面修復工	N=1橋		
	水切り設置工	L=37m		
	仮設工	1式		
	< 実施・変更 >			
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由				
単 価 地 区				
適 用 年 版				
適 用 工 種				
施工地域区分		Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数
工 期 着 手		完 成		
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正				
事 務 所 名	(01) 甲府市			
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課			
備 考				

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事		1 式		10,005,033	
橋梁補修工		1 式		5,328,976	
橋梁塗装工		1 式		4,885,824	
塗替塗装	192	m <sup>2</sup>			
断面修復工		1 式		352,650	
左官工法	1	橋			
コンクリート殻積込・運搬・処理 断面修復工	1	式			
水切り設置工		1 式		90,502	
水切り設置工	37	m			
仮設工		1 式		4,676,057	
橋梁足場工		1 式		2,267,647	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁補修用足場・養生工	1	式			
仮設備工		1式		1,964,800	
ばく露防止対策	1	式			
交通管理工		1式		443,610	
交通誘導警備員	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊				10,005,033	
共通仮設費（率分）		1式		3,222,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊				3,222,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊				13,227,033	
現場管理費		1式		9,412,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊				22,639,033	
一般管理費等		1式		4,591,912	

