

公表用設計書（当初）

課長 係長 審査 設計者			
工 事 名	橋梁補修工事（R7 - 7）		
		建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	甲府市 上積翠寺町 地内		
河川名、路線名等	市道 佃根古屋線		
事 業 名	橋りょう長寿命化修繕事業		
設計請負工事費 （消費税込み）	20,317,000 円	変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）	18,470,000 円	変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >			
	橋梁補修工事 1橋 鋼材塗装工 A=92m2 支承補修工 N=1橋 断面修復工 N=1橋 仮設工 1式			
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由	< 実施・変更 >			
単 価 地 区				
適 用 年 版				
適 用 工 種				
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額	
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数
工 期 着 手			完 成	
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正	
週休2日補正				
事 務 所 名	(01) 甲府市			
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課			
備 考				

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事		1 式		6,219,830	
橋梁補修工		1 式		3,067,912	
鋼材塗装工		1 橋		2,703,696	
塗替塗装	92	m 2			
支承補修工		1 橋		11,536	
沓座モルタル撤去・復旧	1	式			
コンクリート殻積込・運搬・処分	1	式			
断面修復工		1橋		352,680	
左官工法	1	橋			
コンクリート殻積込・運搬・処分	1	式			
仮設工		1 式		3,151,918	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁足場工		1 式		1,087,768	
橋梁補修用足場・養生工	1	式			
仮設備工		1 式		1,817,700	
ばく露防止対策	1	式			
交通管理工		1 式		246,450	
交通誘導警備員	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊				6,219,830	
共通仮設費（率分）		1 式		2,372,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊				2,372,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊				8,591,830	
現場管理費		1 式		6,655,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊				15,246,830	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等		1 式		3,217,072	
契約保証費		1 式		6,098	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊				3,223,170	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊				18,470,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊				18,470,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額				714,789	