

公表用設計書（当初）

課長 係長 審査 設計者			
工 事 名	橋梁補修工事（R7 - 9）(余指)		
		建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	甲府市 塩部一丁目 地内 外		
河川名、路線名等	市道 朝日学校前通り線		
事 業 名	橋りょう長寿命化修繕事業		
設計請負工事費 （消費税込み）	15,312,000 円	変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）	13,920,000 円	変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >			
	橋梁補修工事 1橋 防護柵取替工 N=1橋			
	< 実施・変更 >			
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由				
単 価 地 区				
適 用 年 版				
適 用 工 種				
施 工 地 域 区 分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額	
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数
工 期 着 手			完 成	
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正	
週休2日補正				
事 務 所 名	(01) 甲府市			
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課			
備 考				

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
鋼橋上部工		1 式		4,834,994	
防護柵取替工		1 式		4,378,205	
防護柵取替工		1 式		4,423,498	
防護柵取替工（上流側）	1	橋			
防護柵取替工（下流側）	1	橋			
防護柵撤去工	1	式			
運搬処理工		1 式		-45,293	
鋼材運搬処分	1	式			
Co殻運搬処分	1	式			
仮設工		1 式		456,789	
橋梁足場工				210,339	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁補修用足場・養生工	1	式			
交通管理工		1式		246,450	
交通誘導警備員	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊				4,834,994	
準準備費		1式		127,000	
準備費					
鉄筋探査					
共通仮設費（率分）		1式		2,435,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊				2,562,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊				7,396,994	
現場管理費		1式		4,031,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊				11,427,994	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等		1 式		2,487,435	
契約保証費		1 式		4,571	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊				2,492,006	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊				13,920,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊				13,920,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額				386,976	