

工 事 設 計 書

件 名 山城小学校外 3 校照明器具 L E D 化工事

工 事 箇 所 甲 府 市 上 今 井 町 4 7 4 番 地 2 外

本数量は参考とする
本設計は複合単価とする

設 計 書 作 成	設計者	係 長	課 長	
令和 7 年 4 月				
教 育 部 教 育 総 室 教 育 施 設 課				

工 事 価 格	116,400,000
消費税等相当額	11,640,000
設 計 総 額	128,040,000

設 計 概 要 本工事は、山城小学校外 3 校における照明器具の L E D 化工事を行うものである。

[山城小学校]	1. 校舎 L E D 化	2. 屋内運動場 L E D 化	
[国母小学校]	1. 校舎 L E D 化	2. 屋内運動場 L E D 化	
[大国小学校]	1. 校舎 L E D 化	2. 屋内運動場 L E D 化	3. 給食室 L E D 化
[大里小学校]	1. 校舎 L E D 化	2. 屋内運動場 L E D 化	3. 給食室 L E D 化

記号	名 称	品 質	寸 法 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	工 事 内 訳 書							
I	直 接 工 事 費							
1	電気設備工事			1	式		94,536,196	
	計						94,536,196	
II	共 通 費							
1	共通仮設費			1	式		2,221,113	
2	現場管理費			1	式		6,916,932	
3	一般管理費等			1	式		12,725,759	
	計						21,863,804	
	工事価格計						116,400,000	
III	消費税等相当額		10%	1	式		11,640,000	
	合 計						128,040,000	

記号	名 称	品 質	寸 法 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	電気設備工事							
A	山城小学校			1	式		32,095,388	
B	国母小学校			1	式		12,033,818	
C	大国小学校			1	式		26,596,850	
D	大里小学校			1	式		23,810,140	
	計						94,536,196	