

工 事 設 計 書

件 名 玉諸小学校外 3 校照明器具 LED 化工事

工 事 箇 所 甲 府 市 上 阿 原 町 4 9 1 番 地 外

本数量は参考とする
本設計は複合単価とする

設 計 書 作 成	設 計 者	係 長	課 長	
令和 7 年 4 月				
教 育 部 教 育 総 室 教 育 施 設 課				

工事価格	112,700,000
消費税等相当額	11,270,000
設計総額	123,970,000

設計概要 本工事は、玉諸小学校外3校における照明器具のLED化工事を行うものである。

[玉諸小学校] 1. 校舎LED化 2. 屋内運動場LED化 3. 給食室LED化

[舞鶴小学校] 1. 校舎LED化 2. 屋内運動場LED化 3. 給食室LED化

[東小学校] 1. 校舎LED化 2. 屋内運動場LED化

[相川小学校] 1. 校舎LED化 2. 屋内運動場LED化 3. 給食室LED化

	名 称	品 質	寸 法 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	工 事 内 訳 書							
I	直 接 工 事 費							
1	電 気 設 備 工 事			1	式		91,445,048	
	計						91,445,048	
II	共 通 費							
1	共 通 仮 設 費			1	式		2,156,511	
2	現 場 管 理 費			1	式		6,781,215	
3	一 般 管 理 費 等			1	式		12,317,226	
	計						21,254,952	
	工 事 価 格 計						112,700,000	
III	消 費 税 等 相 当 額		10%	1	式		11,270,000	
	合 計						123,970,000	

