

公表用設計書（当初）

課長 係長 審査 設計者			
工 事 名	林道高成線改良工事（高成2号橋）（余フ）		
	建設リサイクル法	対象工事	
工 事 場 所	甲府市 高成町 地内		
河川名、路線名等	市営林道高成線		
事 業 名	林道維持管理事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
	15,169,000 円		
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
	13,790,000 円		
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	橋梁改良（高成2号橋）		N=1橋		
	支承塗装塗替工		N=4基		
	伸縮装置取替工		L=9.20m		
	橋面保護工		A=50.0㎡		
	仮設工		1式		
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) 産業部 林政課				
備 考					

* * 本工事費内訳書 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 本工事費 * *					
橋梁保全工事		1 式		4,377,786	
橋梁補修工		1 式		3,302,578	
支承塗装塗替工		1 式		290,204	
素地調整	0.48	m ²			
支承塗装塗替工	4	基			
支承塗装塗替工材料費	1	式			
伸縮装置取替工		1 式		2,284,685	
伸縮装置取替工 A1	4.59	m			
伸縮装置取替工 A2	4.61	m			
伸縮装置取替工材料費	1	式			
橋面保護工		1 式		716,750	

* * 本工事費内訳書 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋面保護工 端部保護含む					
	50	m ²			
構造物撤去工					
		1 式		10,939	
濁水運搬処分					
	1	式			
殻運搬処分					
	1	式			
仮設工					
		1 式		1,075,208	
足場工					
		1 式		472,010	
足場					
	1	式			
敷鉄板					
		1 式		11,718	
敷鉄板					
	1	式			
交通管理工					
		1 式		591,480	
交通誘導警備員					
	1	式			
* * 直接工事費 * *					
				4,377,786	

* * 本工事費内訳書 * *

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費						
			1 式		39,522	
運搬費						
仮設材運搬費						
安安全費						
			1 式		114,696	
安全費						
ケレン時安全対策費用						
共通仮設費（率分）						
			1 式		1,708,000	
* * 共通仮設費計 * *						
					1,862,218	
* * 純工事費 * *						
					6,240,004	
現場管理費						
			1 式		5,081,000	
* * 工事原価 * *						
					11,321,004	
一般管理費等						
			1 式		2,464,468	

* * 本工事費内訳書 * *

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費						
			1 式		4,528	
* * 一般管理費等計 * *						
					2,468,996	
* * 工事価格 * *						
					13,790,000	
* * 工事価格計 * *						
					13,790,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						
					533,673	