

公 表 用 設 計 書（当初）

|                    |                |  |  |    |                    |    |      |    |  |
|--------------------|----------------|--|--|----|--------------------|----|------|----|--|
| 課長                 |                |  |  | 係長 |                    | 審査 |      | 設計 |  |
| 工 事 名              | 橋梁補修工事（R 7－1）  |  |  |    |                    |    |      |    |  |
|                    | 建設リサイクル法       |  |  |    |                    |    | 対象工事 |    |  |
| 工 事 場 所            | 甲府市 北口三丁目 地内 外 |  |  |    |                    |    |      |    |  |
| 河川名、路線名等           | 市道 水門日向線       |  |  |    |                    |    |      |    |  |
| 事 業 名              | 橋りょう長寿命化修繕事業   |  |  |    |                    |    |      |    |  |
| 設計請負工事費<br>（消費税込み） |                |  |  |    | 変更による増減額           |    |      |    |  |
|                    | 49,709,000 円   |  |  |    |                    |    |      |    |  |
| 設計工事価格<br>（消費税抜き）  |                |  |  |    | 変更による増減額           |    |      |    |  |
|                    | 45,190,000 円   |  |  |    |                    |    |      |    |  |
| 請負工事費<br>（消費税込み）   |                |  |  |    | 変更による増減額           |    |      |    |  |
|                    |                |  |  |    |                    |    |      |    |  |
| 工事価格<br>（消費税抜き）    |                |  |  |    | 変更による増減額           |    |      |    |  |
|                    |                |  |  |    |                    |    |      |    |  |
| 最終請負工事費<br>（消費税込み） |                |  |  |    | 単品スライド適用<br>による増減額 |    |      |    |  |
| 最終請負工事費<br>計 算 式   |                |  |  |    |                    |    |      |    |  |

|                              |                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |                   |       |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------|--|
| 工 事 概 要                      | <認可・実施>                                                                                                                                                                                             |                 |                  |                   |       |  |
|                              | 橋梁補修工事 1橋<br>鋼材腐食補修工 A=137m2      舗装打換工 A=23m2      橋面防水工 A=23m2<br>伸縮装置取替工 L=7.6m      支承取替工 N=10基      主桁取替工 N=1橋<br>付帯工                      一式                      仮設工                      一式 |                 |                  |                   |       |  |
|                              | <実施・変更>                                                                                                                                                                                             |                 |                  |                   |       |  |
| 施 工 理 由<br>又<br>は<br>変 更 理 由 |                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |                   |       |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |                   |       |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |                   |       |  |
| 単 価 地 区                      |                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |                   |       |  |
| 適 用 年 版                      |                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |                   |       |  |
| 適 用 工 種                      |                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |                   |       |  |
| 施工地域区分                       |                                                                                                                                                                                                     |                 |                  | Co運搬+小型車<br>運搬加算額 |       |  |
| 冬 期 係 数                      |                                                                                                                                                                                                     | 熱中症補正<br>対象工期期間 |                  |                   | 真夏日日数 |  |
| 工 期<br>着 手                   |                                                                                                                                                                                                     |                 | 完 成              |                   |       |  |
| 積雪寒冷地等級                      |                                                                                                                                                                                                     |                 | 3次元出来形<br>管理等の補正 |                   |       |  |
| 週休2日補正                       |                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |                   |       |  |
| 事 務 所 名                      | (01) 甲府市                                                                                                                                                                                            |                 |                  |                   |       |  |
| 課 名                          | (01) まちづくり部 道路河川課                                                                                                                                                                                   |                 |                  |                   |       |  |
| 備 考                          |                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |                   |       |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |                   |       |  |

# ＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

| 費目・工種・施工名称など                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額        | 備 考 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|------------|-----|
| ＊＊本工事費＊＊                              |     |     |     |            |     |
| 橋梁保全工事                                |     | 1式  |     | 18,148,637 |     |
| 橋梁補修工                                 |     | 1式  |     | 8,815,210  |     |
| 鋼材腐食補修工                               |     | 1式  |     | 4,178,099  |     |
| 橋梁塗替工<br>剥離剤+RC-1<br>防食下地,下塗り,中塗り,上塗り | 113 | m2  |     |            |     |
| 橋梁塗替工<br>剥離剤+RC-1<br>防食下地             | 24  | m2  |     |            |     |
| 床版設置工                                 | 1   | 橋   |     |            |     |
| 舗装打換工                                 |     | 1式  |     | 114,749    |     |
| 橋面舗装                                  | 23  | m2  |     |            |     |
| 舗装版撤去                                 | 23  | m2  |     |            |     |
| 区画線工                                  | 1   | 式   |     |            |     |
| 橋面防水工                                 |     | 式   |     | 307,993    |     |

# ＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額       | 備 考 |
|--------------|-----|----------------|-----|-----------|-----|
| 橋面防水工        |     |                |     |           |     |
|              | 23  | m <sup>2</sup> |     |           |     |
| 伸縮装置取替工      |     |                |     |           |     |
|              |     | 1式             |     | 798,980   |     |
| 伸縮装置取替       |     |                |     |           |     |
|              | 7.6 | m              |     |           |     |
| 地覆止水工        |     |                |     |           |     |
|              | 1   | 橋              |     |           |     |
| 支承取替工        |     |                |     |           |     |
|              |     | 1式             |     | 1,102,075 |     |
| 支承取替<br>固定部  |     |                |     |           |     |
|              | 5   | 基              |     |           |     |
| 支承取替<br>可動部  |     |                |     |           |     |
|              | 5   | 基              |     |           |     |
| 主桁取替工        |     |                |     |           |     |
|              |     | 1式             |     | 757,260   |     |
| 主桁取替         |     |                |     |           |     |
|              | 1   | 橋              |     |           |     |
| 主桁製作         |     |                |     |           |     |
|              | 1   | 式              |     |           |     |
| 構造物撤去工       |     |                |     |           |     |
|              |     | 1式             |     | 445,354   |     |
| 既設橋梁撤去       |     |                |     |           |     |
|              | 1   | 橋              |     |           |     |

# ＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額       | 備 考 |
|--------------|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 運搬処理工        |     |     |     |           |     |
|              |     | 1式  |     | 1,110,700 |     |
| 殻運搬          |     |     |     |           |     |
|              | 1   | 式   |     |           |     |
| 殻処分          |     |     |     |           |     |
|              | 1   | 式   |     |           |     |
| 濁水運搬         |     |     |     |           |     |
|              | 1   | 式   |     |           |     |
| 濁水処分         |     |     |     |           |     |
|              | 1   | 式   |     |           |     |
| 塗膜くず等運搬      |     |     |     |           |     |
|              | 1   | 式   |     |           |     |
| 塗膜くず等処分      |     |     |     |           |     |
|              | 1   | 式   |     |           |     |
| 既設橋運搬        |     |     |     |           |     |
|              | 1   | 式   |     |           |     |
| 仮設工          |     |     |     |           |     |
|              |     | 1式  |     | 9,333,427 |     |
| 仮設工          |     |     |     |           |     |
|              |     | 1式  |     | 3,934,817 |     |
| 橋梁補修用足場工     |     |     |     |           |     |
|              | 1   | 式   |     |           |     |
| 現場環境対策工      |     |     |     |           |     |
|              | 1   | 式   |     |           |     |

# ＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額        | 備 考 |
|-------------------|-----|-----|-----|------------|-----|
| 交通管理工             |     |     |     |            |     |
|                   |     | 1式  |     | 5,398,610  |     |
| 交通誘導警備員           |     |     |     |            |     |
|                   | 1   | 式   |     |            |     |
| 交通誘導警備員<br>24時間配置 |     |     |     |            |     |
|                   | 1   | 式   |     |            |     |
| ＊＊直接工事費＊＊         |     |     |     |            |     |
|                   |     |     |     | 18,148,637 |     |
| 運搬費               |     |     |     |            |     |
|                   |     | 1式  |     | 64,680     |     |
| 準備費               |     |     |     |            |     |
|                   |     | 1式  |     | 127,000    |     |
| 準備費               |     |     |     |            |     |
|                   |     |     |     |            |     |
| 鉄筋探査              |     |     |     |            |     |
|                   |     |     |     |            |     |
| 共通仮設費（率分）         |     |     |     |            |     |
|                   |     | 1式  |     | 4,554,383  |     |
| ＊＊共通仮設費計＊＊        |     |     |     |            |     |
|                   |     |     |     | 4,746,063  |     |
| ＊＊純工事費＊＊          |     |     |     |            |     |
|                   |     |     |     | 22,894,700 |     |
| 現場管理費             |     |     |     |            |     |
|                   |     | 1式  |     | 14,110,774 |     |

※※本工事費内訳書※※

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額        | 備 考 |
|--------------|---|---|-----|-----|------------|-----|
| ※※工事原価※※     |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   |     |     | 37,005,474 |     |
| 一般管理費等       |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   | 1式  |     | 7,069,798  |     |
| 契約保証費        |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   | 1式  |     | 14,728     |     |
| ※※一般管理費等計※※  |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   |     |     | 7,084,526  |     |
| ※※工事価格※※     |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   |     |     | 44,090,000 |     |
|              |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   |     |     |            |     |
|              |   |   |     |     |            |     |

# ＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称など         | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額     | 備 考 |
|----------------------|----|---|-----|-----|---------|-----|
| ＊＊本工事費＊＊             |    |   |     |     |         |     |
| 橋梁保全工事               |    |   |     |     |         |     |
|                      |    |   | 1式  |     | 315,121 |     |
| 付帯工                  |    |   |     |     |         |     |
|                      |    |   |     |     | 216,541 |     |
| 舗装打換工                |    |   |     |     |         |     |
|                      |    |   | 1式  |     | 105,334 |     |
| 表層工<br>橋梁前後道路とのすり合わせ |    |   |     |     |         |     |
|                      | 20 |   | m2  |     |         |     |
| 舗装準備工                |    |   |     |     |         |     |
|                      | 20 |   | m2  |     |         |     |
| 舗装版撤去                |    |   |     |     |         |     |
|                      | 1  |   | 式   |     |         |     |
| 区画線工                 |    |   |     |     |         |     |
|                      | 1  |   | 式   |     |         |     |
| 運搬処理工                |    |   |     |     |         |     |
|                      |    |   | 式   |     | 10,988  |     |
| 殻運搬                  |    |   |     |     |         |     |
|                      | 1  |   | 式   |     |         |     |
| 殻処分                  |    |   |     |     |         |     |
|                      | 1  |   | 式   |     |         |     |
| 濁水処分                 |    |   |     |     |         |     |
|                      | 1  |   | 式   |     |         |     |



# ＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額     | 備 考 |
|--------------|-----|-----|-----|---------|-----|
| 付帯工          |     |     |     |         |     |
|              |     | 式   |     | 100,219 |     |
| 付帯工          |     |     |     |         |     |
|              | 1   | 式   |     |         |     |
| 仮設工          |     |     |     |         |     |
|              |     | 1式  |     | 98,580  |     |
| 交通管理工        |     |     |     |         |     |
|              |     | 1式  |     | 98,580  |     |
| 交通誘導警備員      |     |     |     |         |     |
|              | 1   | 式   |     |         |     |
| ＊＊直接工事費＊＊    |     |     |     |         |     |
|              |     |     |     | 315,121 |     |
| 役務費          |     |     |     |         |     |
|              |     | 1式  |     | 166,314 |     |
| 役務費          |     |     |     |         |     |
|              |     |     |     |         |     |
| 借地料          |     |     |     |         |     |
|              |     |     |     |         |     |
| 共通仮設費（率分）    |     |     |     |         |     |
|              |     | 1式  |     | 82,617  |     |
| ＊＊共通仮設費計＊＊   |     |     |     |         |     |
|              |     |     |     | 248,931 |     |
| ＊＊純工事費＊＊     |     |     |     |         |     |
|              |     |     |     | 564,052 |     |

※※本工事費内訳書※※

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称など          |  | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額          | 備 | 考 |
|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|
| 現場管理費                 |  |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                       |  |   |   | 1 | 式 |   |   |   | 360,226    |   |   |
| ※※工事原価※※              |  |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                       |  |   |   |   |   |   |   |   | 924,278    |   |   |
| 一般管理費等                |  |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                       |  |   |   | 1 | 式 |   |   |   | 175,353    |   |   |
| 契約保証費                 |  |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                       |  |   |   | 1 | 式 |   |   |   | 369        |   |   |
| ※※一般管理費等計※※           |  |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                       |  |   |   |   |   |   |   |   | 175,722    |   |   |
| ※※工事価格※※              |  |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                       |  |   |   |   |   |   |   |   | 1,100,000  |   |   |
| ※※工事価格計※※             |  |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                       |  |   |   |   |   |   |   |   | 45,190,000 |   |   |
| (参考) 予定価格に占める法定福利費概算額 |  |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                       |  |   |   |   |   |   |   |   | 1,748,853  |   |   |
|                       |  |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                       |  |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                       |  |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                       |  |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                       |  |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                       |  |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                       |  |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                       |  |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |