

公表用設計書（当初）

課長 係長 審査 設計			
工 事 名	公園施設長寿命化対策工事（古府中町1号公園）		
		建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	甲府市 古府中町 地内		
河川名、路線名等	古府中町1号公園		
事 業 名	都市公園管理事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
	10,868,000 円		
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
	9,880,000 円		
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >			
	遊具改修工事 複合遊具 N=1 基 既設遊具撤去 1 式			
	< 実施・変更 >			
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由				
単 価 地 区				
適 用 年 版				
適 用 工 種				
施 工 地 域 区 分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額	
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数
工 期 着 手			完 成	
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正	
週休2日補正				
事 務 所 名	(01) 甲府市			
課 名	(01) まちづくり部 公園緑地課			
備 考				

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
施設整備		1 式		5,051,493	
遊戯施設整備工		1 式		4,888,685	
遊具組立設置工		1 式		4,798,565	
複合遊具	1	基			
作業土工		1 式		90,120	
床掘り	1	式			
埋戻し	1	式			
公園施設等撤去・移設工		1 式		162,808	
公園施設撤去工		1 式		147,000	
公園施設撤去 既存遊具等取壊し	1	式			
運搬処理工		1 式		15,808	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 無筋Co殻	2	m ³			
殻処分 無筋Co殻	2	m ³			
殻運搬 廃木材	0.6	m ³			
殻処分 廃木材	0.5	t			
現場発生品運搬・処分	0.1	t			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊				5,051,493	
共通仮設費（率分）		1 式		551,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊				551,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊				5,602,493	
現場管理費		1 式		2,463,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊				8,065,493	
一般管理費等		1 式		1,811,280	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費		1式		3,227	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊				1,814,507	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊				9,880,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊				9,880,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額				403,104	