

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	市道舗装工事（R7－2）（余フ）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 里吉二丁目 地内 外								
河川名、路線名等	市道 里吉向線								
事 業 名	市道舗装事業								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
	33,704,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
	30,640,000 円								
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	施工延長 L=338m 切削オーバーレイ工 A=3550m2 区画線工 1式				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊						
舗装						
			1 式		14,786,930	
舗装工						
			1 式		10,610,950	
切削オーバーレイ工						
			1 式		10,610,950	
切削オーバーレイ						
	3,550		m 2			
区画線工						
			1 式		1,367,612	
区画線工						
			1 式		1,367,612	
熔融式区画線①						
	1,020		m			
熔融式区画線②						
	47		m			
熔融式区画線③						
	30		m			
熔融式区画線④						
	440		m			
熔融式区画線⑤						
	170		m			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線⑥					
	37	m			
溶融式区画線⑦					
	4	箇所			
構造物撤去工					
		1式		1,034,288	
構造物取壊し工					
		1式		371,260	
舗装版切断					
	380	m			
運搬処理工					
		1式		663,028	
濁水運搬					
	1	式			
濁水処分					
	1	式			
殻運搬					
	1	式			
殻処分					
	1	式			
仮設工					
		1式		1,774,080	
交通管理工					
		1式		1,774,080	

※※本工事費内訳書※※

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員					
	1	式			
※※直接工事費※※					
				14,786,930	
運搬費					
		1式		142,000	
運搬費					
建設機械運搬費					
共通仮設費（率分）					
		1式		2,964,000	
※※共通仮設費計※※					
				3,106,000	
※※純工事費※※					
				17,892,930	
現場管理費					
		1式		7,622,000	
※※工事原価※※					
				25,514,930	
一般管理費等					
		1式		5,114,865	
契約保証費					
		1式		10,205	

※※本工事費内訳書※※

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
※※一般管理費等計※※										
								5,125,070		
※※工事価格※※										
								30,640,000		
※※工事価格計※※										
								30,640,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										
								1,185,768		