

令和 7 年度

当初

工事名 (更新-3) 配水管布設替工事

工事場所 甲府市朝気三丁目地内 (市立東小学校の南西)

工期

部署 水道課 水道更新係

設計書番号 250511001

款	41 資本的支出	節	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01 建設改良費	細	009 更新							
目	01 施設費									

当 初

設計金額 31,614,000円

工事価格 28,740,000円

消費税相当額 2,874,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市朝気三丁目地内（市立東小学校の南西）において、更新事業（老朽管対策）に伴い配水管布設替工事を行うものである。

工 事 概 要  
 HPPE φ 100 L=133.5m  
 HPPE φ 75 L=191.0m  
 仕切弁. PE φ 100 2基  
 仕切弁. PE φ 75 3基

当 初

適用単価（世代）	令和 07年 5月 （第071世代）
	R7.5B単価（月単位の週休2日）
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	40%
現場の閉所状況	月単位

【令和7年度】 工事名：（更新-3）配水管布設替工事

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	路線1	配水管布設工		式	1		( 2,989,520)	
						10,138,828		
		資材費		式	1		( 2,989,520)	第 1号明細書
							2,989,520	
		労務費		式	1		2,826,291	第 2号明細書
		土工費		式	1		4,323,017	第 3号明細書
	路線2	配水管布設工		式	1		( 824,504)	
						2,395,758		
		資材費		式	1		( 824,504)	第 4号明細書
							824,504	
		労務費		式	1		293,954	第 5号明細書
		土工費		式	1		1,277,300	第 6号明細書

【令和7年度】 工事名：（更新-3）配水管布設替工事

## 本 工 事 費 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	路線1 給水管布設工			式	1		( 1,522,555) 2,254,620	
		資材費			1		( 1,522,555) 1,522,555	第 7号明細書
		労務費		式	1		236,221	第 8号明細書
		土工費		式	1		495,844	第 9号明細書
	路線2 給水管布設工			式	1		( 782,400) 1,181,823	
		資材費			1		( 782,400) 782,400	第 10号明細書
		労務費		式	1		163,768	第 11号明細書
		土工費		式	1		235,655	第 12号明細書
直接工事費	計						( 6,118,979) 15,971,029	

【令和7年度】 工事名：（更新-3）配水管布設替工事

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費								
	共通仮設費（率）		12,546,737×15.34%	式	1		1,924,000	
	技術管理費（積上）			式	1		73,000	第 13号明細書
共通仮設費 計							1,997,000	
純工事費							17,968,029	
	現場管理費		14,543,737×41.24%	式	1		5,997,000	
工事原価							23,965,029	
	一般管理費		23,600,227×20.22%+3,006	式	1		4,774,971	
工事価格							28,740,000	

【令和7年度】 工事名：（更新-3）配水管布設替工事

### 本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	消費税相当額			式	1		2,874,000	
工事費計							31,614,000	