

令和 7 年度

当初

工事名 (鉛対4-2) 配水管布設替工事

工事場所 甲府市丸の内三丁目地内 (甲府市中央部市民センターの東)

工期

部署 水道課 鉛管対策係

設計書番号 2505050001

款	41 資本的支出	節	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01 建設改良費	細	029 鉛管対策							
目	01 施設費									

当 初

設計金額 44,165,000円

工事価格 40,150,000円

消費税相当額 4,015,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市丸の内三丁目地内（甲府市中央部市民センターの東）において、配水管及び鉛製給水管の布設替工事を行うものである。

工 事 概 要
HPPE φ 75 L=282.0m
RRVP φ 75 L= 4.0m
仕切弁. PE φ 75 N= 4基
水抜栓 φ 25 N= 1基

当 初

適用単価（世代）	令和 07年 6月 （第074世代）
	R7.6（月単位の週休2日）
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	40%
現場の閉所状況	月単位

【令和7年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	路線 1	配水管布設工		式	1		(868, 448) 3, 199, 280	
		資材費		式	1		(868, 448) 868, 448	第 1号明細書
		労務費		式	1		843, 218	第 2号明細書
		土工費		式	1		1, 487, 614	第 3号明細書
	路線 1	給水管布設工		式	1		(1, 265, 484) 1, 636, 653	
		資材費		式	1		(1, 265, 484) 1, 265, 484	第 4号明細書
		労務費		式	1		158, 585	第 5号明細書
		土工費		式	1		212, 584	第 6号明細書

【令和7年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	路線2	配水管布設工		式	1		(866,488) 2,863,583	
		資材費		式	1		(866,488) 866,488	第 7号明細書
		労務費		式	1		727,320	第 8号明細書
		土工費		式	1		1,269,775	第 9号明細書
	路線2	給水管布設工		式	1		(651,181) 902,615	
		資材費		式	1		(651,181) 651,181	第 10号明細書
		労務費		式	1		112,546	第 11号明細書
		土工費		式	1		138,888	第 12号明細書
	路線3	配水管布設工		式	1		(985,641) 4,093,325	

【令和7年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		資材費		式	1		(985,641) 985,641	第 13号明細書
		労務費		式	1		1,025,324	第 14号明細書
		土工費		式	1		2,082,360	第 15号明細書
	路線 3	給水管布設工		式	1		(656,481) 1,290,239	
		資材費		式	1		(656,481) 656,481	第 16号明細書
		労務費		式	1		464,334	第 17号明細書
		土工費		式	1		169,424	第 18号明細書
	路線 4	臨給工.		式	1		(900,443) 4,687,508	
		資材費		式	1		(900,443) 900,443	第 19号明細書

【令和7年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		労務費		式	1		1,074,645	第 20号明細書
		土工費		式	1		2,712,420	第 21号明細書
	路線 5	給水管布設工		式	1		(2,126,697) 4,053,352	
		資材費		式	1		(2,126,697) 2,126,697	第 22号明細書
		労務費		式	1		781,862	第 23号明細書
		土工費		式	1		1,144,793	第 24号明細書
直接工事費	計						(8,320,863) 22,726,555	
共通仮設費								
	共通仮設費（率）		18,208,026×14.12%	式	1		2,570,000	

【令和7年度】 工事名：（鉛対4-2）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	技術管理費（積上）			式	1		73,000	第 25号明細書
共通仮設費 計							2,643,000	
純工事費							25,369,555	
	現場管理費		20,851,026×39.74%	式	1		8,286,000	
工事原価							33,655,555	
	一般管理費		33,297,458×19.47%+11,430	式	1		6,494,445	
工事価格							40,150,000	
	消費税相当額			式	1		4,015,000	
工事費計							44,165,000	