

公表用設計書（当初）

課 長				係 長		審 査		設 計	
工 事 名	下水道改良工事（スR7-9）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市丸の内三丁目地内								
河川名、路線名等	濁川南処理分区								
事 業 名	公共下水道事業								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
	14,850,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
	13,500,000 円								
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	ます取付管取替工 N=27箇所 取付管取替工 N=9箇所 取付管ます設置工 N=2箇所 ます取付管撤去工 N=19箇所				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 下水道課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊補助事費＊＊						
管路			1 式		3,240,880	
桧取付管取替工			1 式		3,240,880	
桧取付管取替工			1 式		1,370,676	
桧取替工	1		式			
取付管取替工	1		式			
土工			1 式		897,566	
管路掘削	1		式			
管路埋戻	1		式			
発生土処理	1		式			
付帯工			1 式		972,638	
舗装版撤去工	1		式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装復旧工					
	1	式			
交通管理工					
	1	式			
＊＊直接工事費＊＊					
				3,240,880	
共通仮設費（率分）					
		1式		516,224	
＊＊共通仮設費計＊＊					
				516,224	
＊＊純工事費＊＊					
				3,757,104	
現場管理費					
		1式		1,592,977	
＊＊工事原価＊＊					
				5,350,081	
一般管理費等					
		1式		1,147,796	
契約保証費					
		1式		2,123	
＊＊一般管理費等計＊＊					
				1,149,919	
＊＊工事価格＊＊					
				6,500,000	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊単独事費＊＊										
管路										
				1式				3,474,310		
桧取付管取替工										
				1式				3,474,310		
桧取付管取替工										
				1式				1,447,194		
桧取替工										
	1			式						
取付管取替工										
	1			式						
本管防護工										
	1			式						
土工										
				1式				552,667		
管路掘削										
	1			式						
管路埋戻										
	1			式						
発生土処理										
	1			式						
付帯工										
				1式				1,474,449		

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版撤去工					
	1	式			
舗装復旧工					
	1	式			
区画線工					
	1	式			
軽量鋼矢板土留					
	1	式			
交通管理工					
	1	式			
＊＊直接工事費＊＊					
				3,474,310	
共通仮設費（率分）					
		1式		555,776	
＊＊共通仮設費計＊＊					
				555,776	
＊＊純工事費＊＊					
				4,030,086	
現場管理費					
		1式		1,715,023	
＊＊工事原価＊＊					
				5,745,109	
一般管理費等					
		1式		1,252,605	

※※本工事費内訳書※※

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
契約保証費											
				1	式				2,286		
※※一般管理費等計※※											
									1,254,891		
※※工事価格※※											
									7,000,000		
※※工事価格計※※											
									13,500,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額											
									591,300		