

公表用設計書（当初）

課長 係長 審査 設計			
工 事 名	下水道管工事（R7D-14）		
	建設リサイクル法	-	
工 事 場 所	甲府市伊勢四丁目地内		
河川名、路線名等	住吉第三処理分区		
事 業 名	公共下水道事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
	1,826,000 円		
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
	1,660,000 円		
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	人孔設置工(1号)		1箇所		
	既設管・人孔撤去		1式		
	付帯工		1式		
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分				Co運搬 + 小型車 運搬加算額	
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 下水道課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
管路						
			1 式		852,769	
管きょ工（開削）						
			1 式		549,373	
管路土工						
			1 式		242,222	
管路掘削						
	1		式			
管路埋戻						
	1		式			
発生土処理						
	1		式			
既設管撤去工						
			1 式		14,403	
ます取付管撤去工						
	1		式			
本管撤去工						
	1		式			
マンホール工						
			1 式		292,748	
マンホール撤去						
	1		式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立1号マンホール					
	1	式			
付帯工					
		1 式		171,956	
舗装撤去工					
		1 式		53,393	
舗装版切断					
	1	式			
舗装版破砕					
	1	式			
殻運搬処理					
	1	式			
舗装復旧工					
		1 式		54,094	
As舗装復旧					
	1	式			
付帯工					
		1 式		64,469	
付帯工					
	1	式			
仮設工					
		1 式		131,440	
交通管理工					
		1 式		131,440	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊				852,769	
運搬費					
		1 式		37,440	
運搬費					
仮設材運搬費					
共通仮設費（率分）					
		1 式		122,316	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊				159,756	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊				1,012,525	
現場管理費					
		1 式		371,753	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊				1,384,278	
一般管理費等					
		1 式		275,169	
契約保証費					
		1 式		553	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
					275,722	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
					1,660,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
					1,660,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						
					72,708	