

# 公表用設計書（当初）

課 長                      係 長                      審 査                      設 計 者			
工 事 名	水路改修工事（R7 - 6）		
		建設リサイクル法	-
工 事 場 所	甲府市 下帯那町 地内		
河川名、路線名等			
事 業 名	一般河川改修事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
	4,301,000 円		
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
	3,910,000 円		
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >			
	施工延長 L = 17 m 擁壁工 L = 17 m (左岸) 擁壁工 L = 17 m (右岸) 底版コンクリート工 L = 16 m 落差工 N = 1箇所			
	< 実施・変更 >			
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由				
単 価 地 区				
適 用 年 版				
適 用 工 種				
施 工 地 域 区 分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額	
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数
工 期 着 手			完 成	
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正	
週休2日補正				
事 務 所 名	(01) 甲府市			
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課			
備 考				

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
築堤・護岸		1 式		1,992,951	
流路護岸工		1 式		1,718,251	
作業土工		1 式		237,258	
床掘り	27	m 3			
埋戻し	10	m 3			
土砂等運搬	17	m 3			
コンクリート擁壁工		1 式		1,480,993	
擁壁工（左岸） 18-8-25BB(W/C 60%)	1	式			
擁壁工（右岸） 18-8-25BB(W/C 60%)	1	式			
底版コンクリート工 18-8-25BB(W/C 60%)	1	式			
基礎砕石	38	m 3			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
落差工	1	箇所			
床固め工	1	箇所			
仮設工		1式		274,700	
水替工		1式		274,700	
ポンプ排水	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊				1,992,951	
共通仮設費（率分）		1式		308,344	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊				308,344	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊				2,301,295	
現場管理費		1式		880,005	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊				3,181,300	
一般管理費等		1式		727,428	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費					
		1式		1,272	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
				728,700	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
				3,910,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
				3,910,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					
				153,272	