

公 表 用 設 計 書（当初）

課長 係長 審査 設計者			
工 事 名	下水道改良工事(公共R7-2)(余フ)		
	建設リサイクル法	対象工事	
工 事 場 所	甲府市朝気一丁目地内 外3箇所		
河川名、路線名等	既設合流処理分区・低地域第一処理分区・低地域第二処理分区		
事 業 名	公共下水道事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
	5,434,000 円		
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
	4,940,000 円		
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	人孔鉄蓋調整取替工 (φ 600)		11箇所		
	ます上部調整取替工 (φ 500)		9箇所		
	ます取付管撤去工		1箇所		
	付帯工		1式		
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 下水道課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
管路						
			1 式		2,563,094	
管きょ工（開削）						
			1 式		1,679,656	
管路土工						
			1 式		99,748	
管路掘削						
	1		式			
管路埋戻						
	1		式			
発生土処理						
	1		式			
管路工						
			1 式		1,579,908	
人孔鉄蓋調整取替工						
	1		式			
ます上部調整取替工						
	1		式			
ます取付管撤去工						
	1		式			
付帯工						
			1 式		259,098	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装撤去工					
		1 式		166,522	
舗装版切断					
	1	式			
舗装版破碎					
	1	式			
殻運搬処理					
	1	式			
舗装復旧工					
		1 式		92,576	
AS舗装復旧					
	1	式			
仮設工					
		1 式		624,340	
交通管理工					
		1 式		624,340	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				2,563,094	
共通仮設費（率分）					
		1 式		448,221	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				448,221	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				3,011,315	
現場管理費					
		1 式		1,152,128	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
				4,163,443	
一般管理費等					
		1 式		774,892	
契約保証費					
		1 式		1,665	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
				776,557	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
				4,940,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
				4,940,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					
				216,372	