

公 表 用 設 計 書（当初）

課長 係長 審査 設計者			
工 事 名	下水道改良工事(公共R7-5)(余フ)		
	建設リサイクル法	-	
工 事 場 所	甲府市美咲一丁目地内		
河川名、路線名等	相川第二処理分区		
事 業 名	公共下水道事業		
設計請負工事費 (消費税込み)		変更による増減額	
	682,000 円		
設計工事価格 (消費税抜き)		変更による増減額	
	620,000 円		
請負工事費 (消費税込み)		変更による増減額	
工事価格 (消費税抜き)		変更による増減額	
最終請負工事費 (消費税込み)		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	ます上部調整取替工(500)		3箇所		
	ます上部調整取替工(350)		1箇所		
	付帯工		1式		
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 下水道課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
管路			1 式		277,812	
管きょ工（開削）			1 式		109,008	
管路土工			1 式		1,992	
管路掘削	1		式			
管路埋戻	1		式			
管路工			1 式		107,016	
ます上部調整取替工	1		式			
付帯工			1 式		37,364	
舗装撤去工			1 式		26,232	
舗装版切断	1		式			
舗装版破碎	1		式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬処理					
	1	式			
舗装復旧工					
		1 式		11,132	
AS舗装復旧					
	1	式			
仮設工					
		1 式		131,440	
交通管理工					
		1 式		131,440	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				277,812	
共通仮設費（率分）					
		1 式		67,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				67,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				344,812	
現場管理費					
		1 式		172,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
				516,812	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等						
			1 式		102,982	
契約保証費						
			1 式		206	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
					103,188	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
					620,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
					620,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						
					27,156	