

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計	
工 事 名	下水道改良工事(公共R7-3)(余フ)								
	建設リサイクル法						-		
工 事 場 所	甲府市増坪町地内								
河川名、路線名等	山城1処理分区								
事 業 名	公共下水道事業								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
	418,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
	380,000 円								
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	人孔鉄蓋調整工(小型)		7箇所		
	付帯工		1式		
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手			完 成		
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 下水道課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路		1 式		185,153	
管きょ工（開削）		1 式		27,716	
管路土工		1 式		27,716	
管路掘削	1.4	m 3			
管路埋戻	1	式			
マンホール工		1 式		11,753	
小型マンホール工		1 式		11,753	
小型マンホール調整工	7	箇所			
付帯工		1 式		47,104	
舗装撤去工		1 式		32,826	
舗装版切断	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎					
	1	式			
舗装復旧工（種類毎）					
		1 式		14,278	
表層					
	5.9	m 2			
仮設工					
		1 式		98,580	
交通管理工					
		1 式		98,580	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				185,153	
共通仮設費（率分）					
		1 式		37,957	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				37,957	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				223,110	
現場管理費					
		1 式		96,920	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
				320,030	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等						
			1 式		59,842	
契約保証費						
			1 式		128	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
					59,970	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
					380,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
					380,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						
					16,644	