
送配水管布設工

00001区間

　　φ200、φ100、φ75

【1-1】①RRVPφ75　DP=2.00

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 昼 1.000 ｍ

1 VP布設工=L=1

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.926 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.9*2.14

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.000 ｍ

9 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.531 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.9*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.260 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.9*1.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.153 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.9*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.045 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.926 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.92
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.9+0
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(ブ-103)送配水管布設替工事(余フ)



送配水管布設工

00002区間

　　φ200、φ100、φ75

【1-1】②DIP.GXφ100　DP=0.95

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 23.000 ｍ

1 DIP布設工=L=23

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 23.000 ｍ

2 管防食工=L=23

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 23.000 ｍ

3 管明示工=L=23

標識シート布設工
昼 23.000 ｍ

4 管明示工=L=23

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 23.000 ｍ

5 管明示工=L=23

通水試験
昼 20.000 m

6 通水試験=L=20

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 46.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=23*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.053 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(23*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 13.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=23*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 15.456 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=23*0.6*1.12

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.720 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 8.556 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=23*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 4.830 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=23*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 2.346 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=23*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.720 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.253 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*23*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.690 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=13.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.690 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=13.8*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 16.176 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=15.4
56+0+0.72+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 13.800 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=23*0.6+0
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(ブ-103)送配水管布設替工事(余フ)



送配水管布設工

00003区間

　　φ200、φ100、φ75

【1-1】③DIP.GXφ100　DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 12.000 ｍ

1 DIP布設工=L=12

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 12.000 ｍ

2 管防食工=L=12

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 12.000 ｍ

3 管明示工=L=12

標識シート布設工
昼 12.000 ｍ

4 管明示工=L=12

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 12.000 ｍ

5 管明示工=L=12

通水試験
昼 12.000 m

6 通水試験=L=12

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 24.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=12*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.028 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(12*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 7.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=12*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 9.864 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=12*0.6*1.37

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.420 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 4.464 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=12*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 4.320 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=12*0.6*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.224 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=12*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.420 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.132 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*12*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.360 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.360 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 10.284 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=9.86
4+0+0.42+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 7.200 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=12*0.6+0
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(ブ-103)送配水管布設替工事(余フ)



送配水管布設工

00004区間

　　φ200、φ100、φ75

【1-1】⑥DIP.GXφ100　DP=0.95

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 63.000 ｍ

1 DIP布設工=L=63

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 63.000 ｍ

2 管防食工=L=63

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 63.000 ｍ

3 管明示工=L=63

標識シート布設工
昼 63.000 ｍ

4 管明示工=L=63

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 63.000 ｍ

5 管明示工=L=63

通水試験
昼 63.000 m

6 通水試験=L=63

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 63.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=63*1+0

建設汚泥処分費
昼 0.072 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(63*1+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 31.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=63*0.5+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 35.280 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=63*0.5*1.12

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.050 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.5*0.2*21

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 19.530 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=63*0.5*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 11.025 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=63*0.5*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 5.355 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=63*0.5*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.050 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.5*0.2*21

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.693 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*63*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 1.575 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=31.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 1.575 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=31.5*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 36.330 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=35.2
8+0+1.05+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 31.500 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=63*0.5+0
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(ブ-103)送配水管布設替工事(余フ)



送配水管布設工

00006区間

　　φ200、φ100、φ75

【1-2】④DIP.GXφ75　DP=0.95

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 2.500 ｍ

1 DIP布設工=L=2.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 2.500 ｍ

2 管防食工=L=2.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 2.500 ｍ

3 管明示工=L=2.5

標識シート布設工
昼 2.500 ｍ

4 管明示工=L=2.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.500 ｍ

5 管明示工=L=2.5

通水試験
昼 2.500 m

6 通水試験=L=2.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.635 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=2.5*0.6*1.09

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.240 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.885 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=2.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.525 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=2.5*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.255 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=2.5*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.240 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.018 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.5*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.075 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.875 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.63
5+0+0.24+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0
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(ブ-103)送配水管布設替工事(余フ)



送配水管布設工

00007区間

　　φ200、φ100、φ75

【1-2】⑤RRVPφ75　DP=1.40

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 昼 1.500 ｍ

1 VP布設工=L=1.5

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

4 管明示工=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.350 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.079 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.9*1.54

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.500 ｍ

9 土留工=延長=1.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.797 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.9*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.080 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.9*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.230 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.9*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.068 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.35*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.068 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.35*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 2.079 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.07
9+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.350 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0
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(ブ-103)送配水管布設替工事(余フ)



送配水管布設工

00008区間

　　φ200、φ100、φ75

【1-3】⑥DIP.GXφ200　DP=0.85

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 昼 63.000 ｍ

1 DIP布設工=L=63

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 昼 63.000 ｍ

2 管防食工=L=63

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 昼 63.000 ｍ

3 管明示工=L=63

標識シート布設工
昼 63.000 ｍ

4 管明示工=L=63

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 63.000 ｍ

5 管明示工=L=63

通水試験
昼 63.000 m

6 通水試験=L=63

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 63.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=63*1+0

建設汚泥処分費
昼 0.072 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(63*1+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 31.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=63*0.5+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 35.280 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=63*0.5*1.12

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.850 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.5*0.2*17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 19.530 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=63*0.5*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 11.025 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=63*0.5*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 5.355 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=63*0.5*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.850 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.5*0.2*17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -2.394 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*63*0.038

建設廃棄物処理　As
昼 1.575 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=31.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 1.575 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=31.5*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 36.130 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=35.2
8+0+0.85+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 31.500 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=63*0.5+0
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(ブ-103)送配水管布設替工事(余フ)



送配水管布設工

00009区間

　　φ200、φ100、φ75

【1-3】⑦DIP.GXφ200　DP=0.85

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 昼 7.500 ｍ

1 DIP布設工=L=7.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 昼 7.500 ｍ

2 管防食工=L=7.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 昼 7.500 ｍ

3 管明示工=L=7.5

標識シート布設工
昼 7.500 ｍ

4 管明示工=L=7.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 7.500 ｍ

5 管明示工=L=7.5

通水試験
昼 7.500 m

6 通水試験=L=7.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 15.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=7.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.017 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.040 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=7.5*0.6*1.12

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.420 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.790 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=7.5*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.575 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=7.5*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.765 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=7.5*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.420 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.285 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*7.5*0.038

建設廃棄物処理　As
昼 0.225 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.225 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 5.460 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=5.04
+0+0.42+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.500 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=7.5*0.6+0
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(ブ-103)送配水管布設替工事(余フ)



送配水管布設工

00010区間

　　φ200、φ100、φ75

【1-3】⑧DIP.GXφ200　DP=1.10

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 昼 2.500 ｍ

1 DIP布設工=L=2.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 昼 2.500 ｍ

2 管防食工=L=2.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 昼 2.500 ｍ

3 管明示工=L=2.5

標識シート布設工
昼 2.500 ｍ

4 管明示工=L=2.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.500 ｍ

5 管明示工=L=2.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.055 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=2.5*0.6*1.37

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.180 m3

10 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.930 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=2.5*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.900 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=2.5*0.6*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.255 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=2.5*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.180 m3

14 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.095 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.5*0.038

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.075 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 2.235 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.05
5+0+0.18+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0
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(ブ-103)送配水管布設替工事(余フ)



送配水管布設工

00101区間

　　φ200、φ100、φ75

試掘①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+4

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.560 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1*2*0.78

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.340 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*2*1.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.800 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1*2*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.800 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=1*2*1.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.340 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=1*2*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.100 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 3.900 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.56
+2.34+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*2+0
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(ブ-103)送配水管布設替工事(余フ)



送配水管布設工

00102区間

　　φ200、φ100、φ75

試掘②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+4

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.920 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1*2*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.380 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*2*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.800 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1*2*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.200 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=1*2*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.340 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=1*2*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.100 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 2.300 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.92
+1.38+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*2+0
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(ブ-103)送配水管布設替工事(余フ)



送配水管布設工

00103区間

　　φ200、φ100、φ75

試掘③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+3

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+3)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.250 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.215 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1.5*0.54

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.823 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1.5*0.81

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.900 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1.5*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.800 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1.5*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.383 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1.5*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.113 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.113 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 3.038 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.21
5+1.823+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.250 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0
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(ブ-103)送配水管布設替工事(余フ)



送配水管布設工

00201区間

　　φ200、φ100、φ75

【1-1】B.P管連絡　DP=2.00

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.700 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.2

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.635 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.94

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.945 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*1.4

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.3m＜掘削深≦2.5m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

6 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.533 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.945 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.9*1.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.115 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.9*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.034 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.034 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.580 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.63
5+0.945+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0
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(ブ-103)送配水管布設替工事(余フ)



送配水管布設工

00202区間

　　φ200、φ100、φ75

【1-1】E.P管連絡　DP=0.85

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.900 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.4

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.368 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.49

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.548 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.73

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.540 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.263 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.128 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

9 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.038 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.916 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.36
8+0.548+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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(ブ-103)送配水管布設替工事(余フ)



送配水管布設工

00203区間

　　φ200、φ100、φ75

【1-2】E.P管連絡　DP=1.40

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.400 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0.9

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0.9)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.473 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.7

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.702 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*1.04

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

6 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.533 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.540 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.9*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.115 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.9*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.034 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.034 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.175 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.47
3+0.702+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0
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(ブ-103)送配水管布設替工事(余フ)



送配水管布設工

00204区間

　　φ200、φ100、φ75

【1-3】B.P管連絡　DP=0.85

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.800 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+1.8

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+1.8)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.636 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1*1.2*0.53

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.948 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1.2*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.984 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1.2*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.420 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1.2*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.204 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1.2*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.038 m3

9 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.038

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.060 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.584 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.63
6+0.948+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1.2+0
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(ブ-103)送配水管布設替工事(余フ)



送配水管布設工

00205区間

　　φ200、φ100、φ75

【1-3】E.P管連絡　DP=1.10

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.800 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+1.8

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+1.8)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.756 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1*1.2*0.63

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.128 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1.2*0.94

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.000 ｍ

6 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.984 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1.2*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.720 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1.2*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.204 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1.2*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.038 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.038

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.060 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.884 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.75
6+1.128+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1.2+0
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(ブ-103)送配水管布設替工事(余フ)



送配水管布設工

00301区間

　　φ200、φ100、φ75

水抜栓

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

1 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.837 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.93

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.387 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.315 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.153 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.045 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.837 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.83
7+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0
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(ブ-103)送配水管布設替工事(余フ)



送配水管布設工

00302区間

　　φ200、φ100、φ75

泥吐弁

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋼管布設（人力）据付工
φ50 昼 2.900 ｍ

1 布設工=L=2.9

標識シート布設工
昼 2.900 ｍ

2 管明示工=L=2.9

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.900 ｍ

3 管明示工=L=2.9

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.800 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.9*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.9*2+0)*0.023*0.05

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.670 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=2.9*0.6*0.96

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2.9*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.609 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=2.9*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.296 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=2.9*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.9*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.087 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.74*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.087 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.74*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.670 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.67
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.740 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.9*0.6+0
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給水管布設工

00001区間

　　PPφ20

給水管（道路掘削：7件分）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 22.900 ｍ

1 管明示工=L=22.9

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 22.900 ｍ

2 管明示工=L=22.9

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 45.800 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=22.9*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.053 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(22.9*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 13.740 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=22.9*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 12.778 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=22.9*0.6*0.93

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 5.908 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=22.9*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 4.809 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=22.9*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 2.336 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=22.9*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.023 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*22.9*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.687 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=13.74*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.687 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=13.74*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 12.778 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=12.7
78+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 13.740 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=22.9*0.6+0
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給水管布設工

00002区間

　　PPφ20

給水管（宅内掘削　土：2件分）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

1 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

2 管明示工=L=3

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.750 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.750 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.003 m3

5 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.001

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.750 m3

6 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.75
+0+0+00
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給水管布設工

00003区間

　　PPφ20

給水管（宅内掘削　As：2件分）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

1 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

2 管明示工=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.675 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.750 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.003 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.075 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.675 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.67
5+0+0+00

舗装工（歩道）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.5+0
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(ブ-103)送配水管布設替工事(余フ)



給水管布設工

00004区間

　　PPφ20

給水管（宅内掘削　Co：1件分）

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

1 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

3 舗装切断工=延長*本数+加算=1.5*2+0.5

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0.5)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 0.750 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.300 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.300 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.002 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001

建設廃棄物処理　鉄筋Co
昼 0.075 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
Co塊（鉄筋）20.0㎞以下　DID無 昼 0.075 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.300 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.3+
0+0+00
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集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

1 頁

送配水管布設工
　　φ200、φ100、φ75

1 鋼管布設（人力）据付工

φ50
ｍ

00302

2.900 2.900

2 鋳鉄管布設工・吊込み据付(
機械)

φ75以下
ｍ

00006

2.500
2.500

3 硬質塩化ビニル管　据付工

φ75
ｍ

00001 00007

1.000 1.500
2.500

4 鋳鉄管布設工・吊込み据付(
機械)

φ100
ｍ

00002 00003 00004

23.000 12.000 63.000
98.000

5 鋳鉄管布設工・吊込み据付(
機械)

φ200
ｍ

00008 00009 00010

63.000 7.500 2.500
73.000

6 ポリエチレンスリーブ被覆
工

φ75以下
ｍ

00006

2.500
2.500

7 鋳鉄管　管明示テープ工

φ75
ｍ

00006

2.500
2.500

8 硬質塩化ビニル管　管明示
テープ工

φ75
ｍ

00001 00007

1.000 1.500
2.500

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

2 頁

送配水管布設工
　　φ200、φ100、φ75

9 ポリエチレンスリーブ被覆
工

φ100
ｍ

00002 00003 00004

23.000 12.000 63.000
98.000

10 鋳鉄管　管明示テープ工

φ100
ｍ

00002 00003 00004

23.000 12.000 63.000
98.000

11 ポリエチレンスリーブ被覆
工

φ200
ｍ

00008 00009 00010

63.000 7.500 2.500
73.000

12 鋳鉄管　管明示テープ工

φ200
ｍ

00008 00009 00010

63.000 7.500 2.500
73.000

13 標識シート布設工

ｍ

00001 00002 00003 00004 00006 00007 00008 00009 00010

1.000 23.000 12.000 63.000 2.500 1.500 63.000 7.500 2.500
00301 00302

1.500 2.900 180.400

14 通水試験

m

00002 00003 00004 00006 00008 00009

20.000 12.000 63.000 2.500 63.000 7.500
168.000

15 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00001 00002 00003 00004 00006 00007 00008 00009 00010 00101

2.000 46.000 24.000 63.000 5.000 3.000 63.000 15.000 5.000 6.000
00102 00103 00201 00202 00203 00204 00205 00301 00302

6.000 6.000 2.700 2.900 2.400 3.800 3.800 3.000 5.800 268.400

16 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00001 00002 00003 00004 00006 00007 00008 00009 00010 00101

0.900 13.800 7.200 31.500 1.500 1.350 31.500 4.500 1.500 2.000
00102 00103 00201 00202 00203 00204 00205 00301

2.000 2.250 0.675 0.750 0.675 1.200 1.200 0.900 105.400

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

3 頁

送配水管布設工
　　φ200、φ100、φ75

17 管路掘削　BH0.20m3

m3

00001 00002 00003 00004 00006 00007 00008 00009 00010 00101

1.926 16.176 10.284 36.330 1.875 2.079 36.130 5.460 2.235 2.340
00102 00103 00201 00202 00203 00204 00205 00301 00302

1.380 1.823 0.945 0.548 0.702 0.948 1.128 0.837 1.670 124.816

18 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00101

1.560
00102 00103 00201 00202 00203 00204 00205

0.920 1.215 0.635 0.368 0.473 0.636 0.756 6.563

19 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00001 00002 00003 00004 00006 00007 00008 00009 00010 00101

0.525 9.023 4.752 19.887 1.107 0.788 17.986 2.925 1.015 0.800
00102 00103 00201 00202 00203 00204 00205 00301 00302

0.800 0.900 0.528 0.532 0.528 0.946 0.946 0.385 0.791 65.164

20 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00006 00007 00008 00009 00010 00101

1.260 4.830 4.320 11.025 0.525 1.080 11.025 1.575 0.900 2.800
00102 00103 00201 00202 00203 00204 00205 00301 00302

1.200 1.800 0.945 0.263 0.540 0.420 0.720 0.315 0.609 46.152

21 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00006 00007 00008 00009 00010 00101

0.153 2.346 1.224 5.355 0.255 0.230 5.355 0.765 0.255 0.340
00102 00103 00201 00202 00203 00204 00205 00301 00302

0.340 0.383 0.115 0.128 0.115 0.204 0.204 0.153 0.296 18.216

22 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　10.0㎞以下　DID無
m3

00001 00002 00003 00004 00006 00007 00008 00009 00010 00101

1.926 16.176 10.284 36.330 1.875 2.079 36.130 5.460 2.235 3.900
00102 00103 00201 00202 00203 00204 00205 00301 00302

2.300 3.038 1.580 0.916 1.175 1.584 1.884 0.837 1.670 131.379

23 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以
下　DID無 m3

00001 00002 00003 00004 00006 00007 00008 00009 00010 00101

0.045 0.690 0.360 1.575 0.075 0.068 1.575 0.225 0.075 0.100
00102 00103 00201 00202 00203 00204 00205 00301 00302

0.100 0.113 0.034 0.038 0.034 0.060 0.060 0.045 0.087 5.359

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

4 頁

送配水管布設工
　　φ200、φ100、φ75

24 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00006 00007 00008 00009 00010 00101

0.900 13.800 7.200 31.500 1.500 1.350 31.500 4.500 1.500 2.000
00102 00103 00201 00202 00203 00204 00205 00301 00302

2.000 2.250 0.675 0.750 0.675 1.200 1.200 0.900 1.740 107.140

25 土留工（軽量鋼矢板・機械
施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ引抜 ｍ

00007

1.500
00203 00205

0.750 1.000 3.250

26 土留工（軽量鋼矢板・機械
施工）  矢板長 2.5m

2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ引抜 ｍ

00001

1.000
1.000

27 土留工（軽量鋼矢板・機械
施工）  矢板長 3.0m

2.3m＜掘削深≦2.5m  ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ引抜 ｍ

00201

0.750 0.750

28 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00001 00002 00003 00004 00006 00007 00008 00009 00010

1.000 23.000 12.000 63.000 2.500 1.500 63.000 7.500 2.500
00301 00302

1.500 2.900 180.400

29 建設廃棄物処理　As

m3

00001 00002 00003 00004 00006 00007 00008 00009 00010 00101

0.045 0.690 0.360 1.575 0.075 0.068 1.575 0.225 0.075 0.100
00102 00103 00201 00202 00203 00204 00205 00301 00302

0.100 0.113 0.034 0.038 0.034 0.060 0.060 0.045 0.087 5.359

30 建設汚泥処分費

m3

00001 00002 00003 00004 00006 00007 00008 00009 00010 00101

0.002 0.053 0.028 0.072 0.006 0.003 0.072 0.017 0.006 0.007
00102 00103 00201 00202 00203 00204 00205 00301 00302

0.007 0.007 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.003 0.007 0.307

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

5 頁

給水管布設工
　　PPφ20

1 標識シート布設工

ｍ

00001 00002 00003 00004

22.900 3.000 3.000 1.500
30.400

2 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00001 00003

45.800 7.000
52.800

3 舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00004

3.500
3.500

4 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00001 00003

13.740 1.500
15.240

5 舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
障害等無し

騒対必要　15㎝以下
m2

00004

0.750
0.750

6 管路掘削　BH0.20m3

m3

00001

12.778
12.778

7 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00002 00003 00004

0.750 0.675 0.300
1.725

8 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00001

5.885
5.885

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

6 頁

給水管布設工
　　PPφ20

9 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00001

4.809
4.809

10 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00001

2.336
2.336

11 埋戻し　現場制約あり　土
砂

締固め無し
m3

00002 00003 00004

0.747 0.747 0.298
1.792

12 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　10.0㎞以下　DID無
m3

00001 00002 00003 00004

12.778 0.750 0.675 0.300
14.503

13 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以
下　DID無 m3

00001 00003

0.687 0.075
0.762

14 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

Co塊（鉄筋）20.0㎞以下　D
ID無 m3

00004

0.075
0.075

15 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001

13.740
13.740

16 舗装工（歩道）5㎝1層

再生密粒度As　プライム
m2

00003

1.500
1.500

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

7 頁

給水管布設工
　　PPφ20

17 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00001 00002 00003 00004

22.900 3.000 3.000 1.500
30.400

18 建設廃棄物処理　As

m3

00001 00003

0.687 0.075
0.762

19 建設廃棄物処理　鉄筋Co

m3

00004

0.075
0.075

20 建設汚泥処分費

m3

00001 00003

0.053 0.008
0.061

21 建設汚泥処分費

m3

00004

0.008
0.008

土工事集計表


