
工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

築堤・護岸

矢板護岸工

作業土工

床掘(B.P～IP.9) 小規模・土砂 m3 63.1 60.0

床掘(IP.9～E.P) 標準・土砂 m3 43.2 40.0

埋戻し(B.P～IP.9) 小規模・土砂 m3 17.6 20.0

埋戻し(IP.9～E.P) 最大埋戻し幅1.0m未満 m3 17.8 20.0

路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満 m3 9.1 10.0

基面整正 m2 176.3 176.0

土砂等運搬 標準・土砂・DIDなし・9.5km以下 m3 106.3 110.0

笠コンクリート工

笠コンクリート m 60.0 60.0 数量計算書参照

天端コンクリート工 式 1.0 1.0 〃

笠コンクリート嵩上工 式 1.0 1.0 〃

前面化粧コンクリート m 60.0 60.0 〃

転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用・支柱間隔2m m 60.0 60.0

底版コンクリート

底版コンクリート工（幅5.5m区間） m 19.0 19.0 数量計算書参照

底版コンクリート工（幅5.2m区間） m 11.0 11.0 〃

くわ止工

くわ止工 m 5.4 5.4 数量計算書参照

河床帯工

河床帯工 m 4.2 4.2 数量計算書参照

矢板工

鋼矢板 陸上施工・10H型・9m以下 枚 67.0 67.0

河川工事

工事数量総括表

工　事　名 水路改修工事（R4-2）
工 事 区 分

事 業 区 分 一般河川改修事業



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

河川工事

工事数量総括表

工　事　名 水路改修工事（R4-2）
工 事 区 分

事 業 区 分 一般河川改修事業

鋼矢板（異形矢板） 陸上施工・10H型・9m以下 枚 7.0 7.0

鋼矢板（水路横断矢板） 陸上施工・10H型・6m以下 枚 6.0 6.0

油圧式杭圧入引抜機据付・解体 回 2.0 2.0

鋼矢板材料費 10H型 ｔ 49.7 50.0

鋼矢板切断工 ガス切断・10H型 箇所 6.0 6.0

付帯道路工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

上層路盤 仕上り厚50㎜・一層・RC-40 m2 34.5 35.0

表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 m2 34.5 35.0 t= 5cm

構造物撤去工

構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し 無筋構造物・機械施工 m3 38.7 39.0

既設鋼矢板引抜き 軽量鋼矢板油圧引抜工・引抜長3ｍ 枚 181.0 181.0

舗装版破砕工

舗装版切断 アスファルト舗装版・15㎝以下 m 30.0 30.0 t=5cm

舗装版破砕 アスファルト舗装版・15㎝以下 m2 34.5 35.0 t=5cm

運搬処理工

殻運搬 無筋Co殻・DIDなし・10.9㎞以下 m3 38.6 39.0

As殻・DIDなし・6.5㎞以下 m3 1.73 2.0 34.5m2×0.05m

濁水運搬処分 トラック2t積・DIDなし・7.7㎞ 台 1.00 1.00

殻処分 無筋Co殻・As殻・建設汚泥 式 1.0 1.0

鋼矢板処分 スクラップ（ヘビー・H2） 式 1.0 1.0 10.3t+0.42t

仮設工

工事用道路工

工事用道路盛土 式 1.0 1.0 数量計算書参照



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘　　　要

河川工事

工事数量総括表

工　事　名 水路改修工事（R4-2）
工 事 区 分

事 業 区 分 一般河川改修事業

敷砂利 式 1.0 1.0 〃

仮橋・仮桟橋工

橋脚 式 1.0 1.0 数量計算書参照

仮橋上部 式 1.0 1.0 〃

覆工板設置・撤去 式 1.0 1.0 〃

仮水路工

コルゲートパイプ 据付撤去・フランジ型・φ1650㎜ 式 1.0 1.0 数量計算書参照

土のう 1t大型土のう製作・設置・撤去 式 1.0 1.0 〃

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 人・日 56.0 56.0

役務費

役務費

役務費

借地料 月 6.00 6.0 36,675円/月

運搬費

運搬費

運搬費

仮設材運搬費 運搬・積込・取卸 式 1.0 1.0 鋼矢板・仮橋資材

共通仮設費計積上

事前家屋調査業務費 事前調査 式 1.0 1.0



河　川　土　工



　土工数量総括表

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

掘　削 (B.P～IP.9) m
3

63.1 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3

掘　削 (IP.9～E.P) m
3

43.2 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3

埋　戻 (B.P～IP.9) m
3

17.6 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3

埋　戻 (IP.9～E.P) m
3

17.8 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3

盛　土 m
3

9.1 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3

基面整正 ㎡ 176.3

残土処分 m
3

106.3

コンクリート取壊し コンクリートガラ処分 m
3

38.7 撤去工にて集計



立    積    計    算    書 
土工 (1/3) （第 号表）

摘      要 摘      要

測    点 距    離 断 面 積 平均断面積 立  　積 断 面 積 平均断面積 立  　積

NO.15'+14.300 0.000 3.2 0.9

NO.16' 5.700 3.2 3.20 18.2 0.9 0.90 5.1

NO.16'+10.700 10.700 3.20 34.2 0.90 9.6

IP.9' 2.609 4.1 4.10 10.7 1.1 1.10 2.9

NO.16'+14.900 1.591 4.10 6.5 1.10 1.8

NO.17' 5.100 3.9 3.90 19.9 1.7 1.70 8.7

NO.17'+4.30 4.300 3.9 3.90 16.8 1.7 1.70 7.3

合計 30.000 106.3 35.4

掘削 埋戻し

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3

〃

〃

〃

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3

〃

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3

〃

〃

〃

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3

〃

〃 〃

内NO.15'+14.300(B.P)～IP.9'
V=63.1m3

内NO.15'+14.300(B.P)～IP.9'
V=17.6m3



立    積    計    算    書 
土工 (2/3) （第 号表）

摘      要 摘      要

測    点 距    離 断 面 積 平均断面積 立  　積 断 面 積 平均断面積 立  　積

NO.15'+14.300 0.000 0.3 1.4

NO.16' 5.700 0.3 0.30 1.7 1.4 1.40 8.0

NO.16'+10.700 10.700 0.30 3.2 1.40 15.0

IP.9' 2.609 0.1 0.10 0.3 0.6 0.60 1.6

NO.16'+14.900 1.591 0.10 0.2 0.60 1.0

NO.17' 5.100 0.4 0.40 2.0 1.4 1.40 7.1

NO.17'+4.30 4.300 0.4 0.40 1.7 1.4 1.40 6.0

合計 30.000 9.1 38.7

盛土 コンクリート取壊し

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3

〃 〃

〃

〃

〃

〃

〃



平    積    計    算    書 
土工 (3/3) （第 号表）

摘      要 摘      要

測    点 距    離 長　　さ 平 均 長 さ 平  　積 長　　さ 平 均 長 さ 平  　積

NO.15'+14.300 0.000 6.0

NO.16' 5.700 6.0 6.00 34.2

NO.16'+10.700 10.700 6.00 64.2

IP.9' 2.609 5.8 5.80 15.1

NO.16'+14.900 1.591 5.80 9.2

NO.17' 5.100 5.7 5.70 29.1

NO.17'+4.30 4.300 5.7 5.70 24.5

合計 30.000 176.3

基面整正



矢　板　護　岸　工



　護岸工数量総括表　（その1）

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

鋼矢板工

　鋼矢板購入 ｔ 49.7 異形矢板含む

　鋼矢板圧入

　　　　
陸上施工
10H型，L=2.5m

水路横断矢板
Nmax=3 枚 6

ｍ 15
陸上施工
10H型，L=7.5m 枚 67

ｍ 502.5
陸上施工
10H型，L=7.5m 異形矢板 枚 7

ｍ 52.5

圧入長合計 ｍ 570.0

　鋼矢板切断長 10H型 ｍ 6.2

　鋼矢板処分 ｔ 0.42

笠コンクリート工

　笠コンクリート設置 ｍ 60.0 前面化粧コンクリート含む

底板コンクリート工

　底板コンクリート設置 　底板幅　5.50ｍ ｍ 19.0

　底板幅　5.20ｍ ｍ 11.0

総延長 ｍ 30.0

　河床帯工 ｍ 4.2



　護岸工数量総括表　（その2）

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

転落防止柵工

　転落防止柵設置 アルミ製　スパン2000mm縦格子　柵高1100mm ｍ 60.0

くわ止工

　くわ止め設置 ｍ 5.4

コンクリート舗装工

　コンクリート工
　ｔ＝10cm，

σck＝18N/mm2 ㎡ 37.2

　溶接金網 　D6 ㎡ 34.4

　伸縮目地 　ゴム発泡体，ｔ＝10 ㎡ 0.25

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　再生密粒度アスコン 　t=50mm ㎡ 34.5

　路　盤　工 　RC-40，　t=50mm ㎡ 34.5

笠コンクリート嵩上工

　笠コンクリート 　σck＝18N/mm2 m
3

3.10

　同上型枠 ㎡ 12.4



鋼矢板工

１． 鋼矢板購入

(１) 渡河スラブ（No.1）下流右岸（No17+4.30）

①：10H型、Ｌ＝7.5m

ｔ = m × 枚 × = kg

= ｔ

②：10H型、Ｌ＝7.5m+2.5m（異形矢板）

ｔ = m × 枚 × = kg

= ｔ

③：10H型、Ｌ＝2.5m（水路横断矢板）

ｔ = m × 枚 × = kg

= ｔ

小計 ｔ

(２) 横断橋（No.1）下流左岸（支川合流点より下流）

①：10H型、Ｌ＝7.5m

ｔ = m × 枚 × = kg

= ｔ

②：10H型、Ｌ＝7.5m+2.5m（異形矢板）

ｔ = m × 枚 × = kg

= ｔ

③：10H型、Ｌ＝7.5m（異形矢板）

ｔ = m × 枚 × = kg

= ｔ

小計 ｔ

(３) 渡河スラブ（No.1）下流左岸（支川合流点より上流）（No17+4.30）

①：10H型、Ｌ＝7.5m

ｔ = m × 枚 × = kg

= ｔ

②：10H型、Ｌ＝7.5m（異形矢板）

ｔ = m × 枚 × = kg

= ｔ

小計 ｔ

鋼矢板全重量 ｔ

２． 鋼矢板圧入長

(１) 渡河スラブ（No.1）下流右岸（No17+4.30） 10H型

Ｌ = m × 枚 Nmax=10：砂質ｼﾙﾄ = ｍ

Ｌ = m × 枚 Nmax= 3：砂質ｼﾙﾄ = ｍ

(２) 横断橋（No.1）下流左岸（支川合流点より下流）10H型

Ｌ = m × 枚 Nmax=10：砂質ｼﾙﾄ = ｍ

0.9

7.5 34 86.4 kg/m 22,032

22.0

10.0 1 86.4 kg/m 864

24.2

2.5 6 86.4 kg/m 1,296

1.3

14.3

10.0 1 86.4 kg/m 864

7.5 22 86.4 kg/m 14,256

0.6

15.8

7.5 11 86.4 kg/m 7,128

0.9

7.5 1 86.4 kg/m 648

2.6

9.7

7.1

7.5 4 86.4 kg/m 2,592

49.7

7.5 35 262.5

7.5 24 180.0

2.5 6 15.0



(３) 渡河スラブ（No.1）下流左岸（支川合流点より上流）（No17+4.30） 10H型

Ｌ = m × 枚 Nmax=10：砂質ｼﾙﾄ = ｍ

圧入長合計 ｍ

３． 鋼矢板切断長

(１) 渡河スラブ（No.1）下流右岸（No17+4.30） 10H型 （下流端部）

Ｌ = m × 枚 + × + × = ｍ

(２) 横断橋（No.1）下流左岸（支川合流点より下流）10H型

該当なし

切断長合計 ｍ

４． 鋼矢板処分

(１) 渡河スラブ（No.1）下流右岸（No17+4.30） 10H型 （下流端部）

ｔ = m × m × 96 kg/㎡ = kg

= ｔ

(２) 横断橋（No.1）下流左岸（支川合流点より下流）10H型

該当なし

処分重量合計 ｔ

笠コンクリート工

１． 笠コンクリート設置

(１) 渡河スラブ（No.1）下流右岸（No17+4.30） 10H型

(２) 横断橋（No.1）下流左岸（支川合流点より下流）10H型

(３) 渡河スラブ（No.1）下流左岸（支川合流点より上流）（No17+4.30） 10H型

笠コンクリート設置延長 ｍ

底板コンクリート工

１． 底板コンクリート・前面化粧コンクリート設置

(１) 幅　5.50m区間　（下流端～IP.9’）

(２) 幅　5.20m区間　（IP.9’～BOX橋）

底板コンクリート施工延長 ｍ

転落防止柵工

H=1.10m，コンクリート埋込型（笠コンクリート設置長と同値を計上） 防止柵設置延長 ｍ

2 6.2

7.5 15 112.5

6.2

21.73

0.42

4151.05 4.12

570.0

0.9 4 0.26 2 1.05

0.42

11.00

30.0

60.0

60.00

30.00

8.27

19.00



くわ止工

設置範囲　No.16'+14.6～No.17'　　　　L=5.40m くわ止工設置延長 ｍ

コンクリート舗装工(天端コンクリート工)

コンクリート工 （ｔ＝10cm，σck＝18N/mm2） 別途平積計算書より 施工面積 ㎡

溶接金網 （　D6　） 別途平積計算書より 施工面積 ㎡

伸縮目地

コンクリート舗装施工延長　　　L=30.00m

平均施工幅　　　　　　　　　　B=37.2㎡/L＝37.2/30.0＝1.24m

伸縮目地本数　　　　　　　　　N=30.00m/20.0m＝1.50　→　2箇所

伸縮目地　　　　　　　　　　　A=0.10×1.24×2箇所＝ ㎡

アスファルト舗装工

再生密粒度アスコン（t=50mm） 別途平積計算書より 施工面積 ㎡

路盤工（クラッシャーラン，RC-40，　t=50mm） 別途平積計算書より 施工面積 ㎡

笠コンクリート嵩上工

笠コンクリート（σck＝18N/mm2） 6.20（平積計算書参照）×0.50（厚）＝ m3

同上型枠 6.20（平積計算書参照）×2面　　　 ＝ ㎡

0.25

5.4

37.2

34.4

3.10

12.4

34.5

34.5



　護岸工　笠コンクリート工 片岸、10H型

 

　

名　称 規格・寸法

笠コンクリート
18-8-25(BB)
ポンプ車打設 × × = 2.500 m3

前面化粧コンクリート
18-8-25(BB)
ポンプ車打設 × / × = 5.182 m3

笠コンクリート型枠 ( + ) × = 10.000 m2

前面化粧コンクリート型枠 × = 20.500 m2

鉄筋工 SD345 D10 ( + + + +

) × kg/m × / @ = 24 kg

SD345 D13 kg/m × × = 60 kg

溶接金網
異形鉄筋金網

D6 × = 20.500 m2

基礎砕石 RC-40 × / = 0.034 m2

伸縮目地
ゴム発泡体10mm

（硬度40） × = 0.250 m2

10m当り

計　　算　　式 数　量

0.5 0.5 10

2.05 0.455 1.8 10

0.5 0.5 10

0.995 6 10

2.05 10

0.4 0.4 0.4

1.8

0.05

0.560 10 0.3

0.05

0.5 0.5

2.05 10

0.1 0.611



10m 当り

　護岸工　底版コンクリート工　（B=5.50m)

 

　

名　称 規格・寸法

コンクリート
18-8-25(BB)
ポンプ車打設 × × ＝ 19.250 m3

基礎砕石 RC-40 × ＝ 0.900 m2

鉄筋工
SD295

D13-250×250 kg/m × + ＝ 616.900 kg

水抜き穴
（VP-200） φ200mm × × ＝ 5.810 m

吸出し防止材 600mm×600mm × × × ＝ 6.48 m2

砕石充填 M-40 × × × × ＝ 0.198 m3

伸縮目地
ゴム発泡体10mm
（硬度40） × + × × ＝ 8.925 m2

止水板 FF 200mm×6mm ＝ 5.500 m

計　　算　　式 数　量

5.50 0.35 10.00

6.00 0.15

2

2 9 0.60 0.60

0.995

0.35

(220 400)

8.3

0.10 0.10 3.14 0.35 18

5.50 0.35 0.35 10.00 2

HWL

底版コンクリート詳細図

50 50

1
50

35
0

目地工
目地工

鋼矢板

｛5500｝5200（4900）

115 ｛5770｝5470（5170）

｛6000｝5700（5400）

135 ｛5500｝5200（4900）

水抜き穴

基礎砕石

底版コンクリート

(鉄筋金網　D13-250×250)
｛5400｝5100（4800）

※水抜き穴は３㎡に１箇所設置する。
(河川縦断方向に概ね１.2ｍピッチ)

(φ200mm)

砕石充填
(M-40)

吸出し防止材

(600mm×600mm)

1
75

1
75

止水板CF　200×6mm

※目地及び止水板は概ね10ｍに1カ所設置する。

底版コンクリート3
50

1
50

伸縮目地　ゴム発泡体10mm

流向

135

115

※（ ）内寸法はＮｏ19'+14.35より上流に適用する。

※｛ ｝内寸法はIP.9(Ｎｏ16'+13.309)より下流に適用する。

コンクリート

基礎砕石

水抜き穴(合板円形型枠)

吸出し防止材

砕石充填

伸縮目地

止水板

鉄筋金網

枚

m

18.200

8.550

50.490

3.958

18

0.198

8.820

5.200

m
3

m
3

m
2

m
2

m
2

m
3

17.150

8.100

47.520

16

3.519

0.176

8.715

4.900

材料種別
B=5.2m

単位
B=4.9m

19.250

9.000

53.460

3.958

18

0.198

8.925

5.500

B=5.5m

適　用　水　路　幅　員

材料表(10m当り)



10m 当り

　護岸工　底版コンクリート工　（B=5.20m)

 

　

名　称 規格・寸法

コンクリート
18-8-25(BB)
ポンプ車打設 × × ＝ 18.200 m3

基礎砕石 RC-40 × ＝ 0.855 m2

鉄筋工
SD295

D13-250×250 kg/m × + ＝ 604.960 kg

水抜き穴
（VP-200） φ200mm × × ＝ 5.810 m

吸出し防止材 600mm×600mm × × × ＝ 6.48 m2

砕石充填 M-40 × × × × ＝ 0.198 m3

伸縮目地
ゴム発泡体10mm
（硬度40） × + × × ＝ 8.820 m2

止水板 FF 200mm×6mm ＝ 5.200 m

数　量

5.20 0.35 10.00

5.70 0.15

0.995

計　　算　　式

(208 400)

0.35 2 8.3

2 9 0.60 0.60

0.10 0.10 3.14 0.35 18

5.20 0.35 0.35 10.00 2

HWL

底版コンクリート詳細図

50 50

1
5
0

3
5
0

目地工
目地工

鋼矢板

｛5500｝5200（4900）

115 ｛5770｝5470（5170）

｛6000｝5700（5400）

135 ｛5500｝5200（4900）

水抜き穴

基礎砕石

底版コンクリート

(鉄筋金網　D13-250×250)
｛5400｝5100（4800）

※水抜き穴は３㎡に１箇所設置する。
(河川縦断方向に概ね１.2ｍピッチ)

(φ200mm)

砕石充填
(M-40)

吸出し防止材

(600mm×600mm)

1
7
5

1
7
5

止水板CF　200×6mm

※目地及び止水板は概ね10ｍに1カ所設置する。

底版コンクリート3
5
0

1
5
0

伸縮目地　ゴム発泡体10mm

流向

135

115

※（ ）内寸法はＮｏ19'+14.35より上流に適用する。

※｛ ｝内寸法はIP.9(Ｎｏ16'+13.309)より下流に適用する。
コンクリート

基礎砕石

水抜き穴(合板円形型枠)

吸出し防止材

砕石充填

伸縮目地

止水板

鉄筋金網

枚

m

18.200

8.550

50.490

3.958

18

0.198

8.820

5.200

m
3

m
3

m
2

m
2

m
2

m
3

17.150

8.100

47.520

16

3.519

0.176

8.715

4.900

材料種別
B=5.2m

単位
B=4.9m

19.250

9.000

53.460

3.958

18

0.198

8.925

5.500

B=5.5m

適　用　水　路　幅　員

材料表(10m当り)



10m 当り

　護岸工　くわ止め工

 

　

※目地工は20mピッチに設置する｡

名　称 規格・寸法

コンクリート
18-8-25(BB)
ポンプ車打設 × × ＝ 1.400 m3

同上型枠 × × ＝ 14.000 m2

基礎砕石 RC-40、t=10cm × × ＝ 0.300 m3

目地工
ゴム発泡体10mm
（硬度40） × × / ＝ 0.070 m2

計　　算　　式 数　量

0.20 0.70 10.00

0.30 0.1 10.00

0.70 2 10.00

0.20 0.7 10.00 20.00

200

8
00

7
00

10
0

100

300



10m 当り

　護岸工　河床帯工

 

IP.9'付近

　

名　称 規格・寸法

コンクリート
18-8-25(BB)
ポンプ車打設 × × ＝ 2.100 m3

同上型枠 × × ＝ 14.000 m2

基礎砕石 RC-40、t=10cm × ＝ 0.050 m2

計　　算　　式 数　量

0.30 0.70 10.00

0.70 2 10.00

0.50 0.1

300

70
0

1
0
0

500



平    積    計    算    書 
護岸工 (1/3) （第 号表）

摘      要 摘      要

測    点 距    離 長　　さ 平 均 長 さ 平  　積

NO.15'+14.300 0.000 0.9

NO.16' 5.700 0.9 0.90 5.1

NO.16'+10.700 10.700 0.90 9.6

IP.9' 2.609 1.6 1.60 4.2

NO.16'+14.900 1.591 1.60 2.5

NO.17' 5.100 1.4 1.40 7.1

NO.17'+4.30 4.300 1.4 1.40 6.0

合計 30.000 34.5

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装



平    積    計    算    書 
護岸工 (2/3) （第 号表）

摘      要 摘      要

測    点 距    離 長　　さ 平 均 長 さ 平  　積 長　　さ 平 均 長 さ 平  　積

NO.15'+14.300 0.000 1.4 1.3

NO.16' 5.700 1.4 1.40 8.0 1.3 1.30 7.4

NO.16'+10.700 10.700 1.40 15.0 1.30 13.9

IP.9' 2.609 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.16'+14.900 1.591 0.00 0.0 0.00 0.0

NO.17' 5.100 1.5 1.50 7.7 1.4 1.40 7.1

NO.17'+4.30 4.300 1.5 1.50 6.5 1.4 1.40 6.0

合計 30.000 37.2 34.4

コンクリート舗装 溶接金網



平    積    計    算    書 
護岸工 (3/3) （第 号表）

摘      要 摘      要

測    点 距    離 嵩上高 平 均 高 平  　積

NO.15'+14.300 0.000 0.27

NO.16' 5.700 0.27 0.27 1.5

NO.16'+10.700 10.700 0.27 2.9

IP.9' 2.609 0.17 0.17 0.4

NO.16'+14.900 1.591 0.17 0.3

NO.17' 5.100 0.11 0.11 0.6

NO.17'+4.30 4.300 0.11 0.11 0.5

合計 30.000 6.2

笠コンクリート嵩上



仮　設　工



　仮設数量総括表

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

仮設道路工

道路幅（B=6.0m） m 115.5

道路幅（B=10.0m） m 15.0

仮設構台築造工

　　上部工 主桁、横桁 H-350×350×12×19 ｔ 10.94

覆工板 1000×2000×200 ㎡ 80.0

　　下部工 杭 橋 脚
H-300×300×10×15，
水平継材・斜材込み ｔ 18.80
打設
（施工長　L=11.0m) 本 15

Nmax=40，
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ施工

仮排水路工

コルゲート管φ1650 1型，t=2.7 ｍ 14

大型土嚢設置工 購入土，1.0m
3

仕拵え・設置・撤去 袋 10



計　　算　　式 数量 単位

仮設道路

仮設道路（B=6.0m） 　56.5+59.0 115.5 m

仮設道路（B=10.0m） 15.0 15.0 m

130.5 m

仮設構台（10.0m×8.0m)

上部工

主桁・横桁
H-350×350×12×19 　　（8.0×6本+11.0×3本）×135.0 kg/m 10,935.0 ｋｇ
覆工板(180日(6ヶ月)以内)
1000×2000×200 　　（8×5）枚×2.0㎡ 80.0 ㎡

下部工

桟橋杭（H形鋼）
H-300×300×10×15 　　12.5×5本×3列×93.0 kg/m 17,437.5 ｋｇ
水平継材（溝形鋼）
［-150×75×6.5×10 　　10.0×2本×3列×18.6 kg/m 1,116.0 ｋｇ
斜材（等辺山形鋼）
L-65×65×6 　　2.60×4本×4列×5.91 kg/m 245.9 ｋｇ

合計重量 18,799.4 ｋｇ

H鋼杭打設
H-300×300×10×15 Nmax=40，打ち込み長ℓ＝11.0m 15.0 本

仮排水路工

コルゲート管φ1650 14.0 ｍ

大型土嚢設置工 10.0 袋

仮　　設　　工　　数　　量　　計　　算　　書 その（1）

名　　称・規　　格

計



仮 設 道 路 （ 幅 員 B=6.0m ）

10m 当たり
名 称 規 格 ・ 形 状 算 式 単位 数 量

土木安定シート
ポリプロピレン系

敷設 ㎡ 60.00

（路体（築堤）盛
土）
基盤材

山ズリ，t=40cm m
3 19.60

（下層路盤）
舗装材

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
（RC-40），t=10cm

㎡ 35.00

単位数量計算書

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図

種　別　及　び　細　別　　　　：

　6.0×10.0

　（4.5+5.3）/2×0.40×10.0

　3.5×10.0

350400 4500 400350

6000

500 3500 500

4
00

1
00

土木安定シート

山ズリ

砕石（RC-40）

仮設道路標準断面図



仮 設 道 路 （ 幅 員 B=10.0m ）

10m 当たり
名 称 規 格 ・ 形 状 算 式 単位 数 量

土木安定シート
ポリプロピレン系

敷設 ㎡ 100.00

基盤材 山ズリ，t=40cm m
3 35.60

舗装材
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

（RC-40），t=10cm
㎡ 75.00

　10.0×10.0

　（8.5+9.3）/2×0.40×10.0

算　式　根　拠　と　な　る　構　造　図

種　別　及　び　細　別　　　　：

単位数量計算書

　7.5×10.0

350 400 8500 400 350

10000

500 7500 500

40
0
10
0

土木安定シート

山ズリ

砕石（RC-40）

仮設道路標準断面図



撤　去　工



　撤去工数量総括表

項　　　　目 種　　　別 細　　　別 単位 数　　量 摘　　　要

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断 m 30.0

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
　　撤去・処分 ㎡ 34.5

軽量矢板撤去 撤去延長 m 60.0

引抜き枚数 枚 181 L=4.0m 

軽量矢板処分 333×50×4 で計上 ｔ 10.3 スクラップ



計　　算　　式 数量 単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断 設計全長（右岸） 30.0 m

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去・処分 再舗装数量と同値を計上。 34.5 ㎡

軽量矢板撤去工

軽量鋼矢板撤去延長 1期分 30 + 21.7 + 8.3 60.0 m

合計 60.0 m

軽量矢板引抜き 1期分 60.0 / 0.333 181 枚

 (引抜き長L=3.0m )

合計 181 枚

軽量矢板軽量矢板処分 1期分 181 × 4.0 × 14.2 10,281 kg

（333×50×4で計上）

合計 10,281 kg 

10.3 t 

撤　去　工　　数　　量　　計　　算　　書 その（1）

名　　称・規　　格

kg/m



計　　算　　式 数量 単位

撤　去　工　　数　　量　　計　　算　　書 その（2）

名　　称・規　　格


