
工事名

工事場所

設計書番号

工期

令和 5 年度

当初

（鉛対4-1）配水管布設替工事

甲府市上石田三丁目地内（南西第一児童公園の西）

2307050001

部署 水道課　鉛管対策係

甲　府　市　上　下　水　道　局



設計金額

工事価格

消費税相当額

工　事　概　要 DIP.GX　　　　　　φ 75　L=  6.0ｍ　　　　仕切弁.GX　φ 75　3基
HPPE　　　　　　　φ 75　L=315.0ｍ　　　　仕切弁.PE　φ 75　3基

支給品費

起工(変更)理由 本工事は、甲府市上石田三丁目地内（南西第一児童公園の西）において
配水管及び鉛製給水管の布設替工事を行うものである。

款

項

目

設計審査審査係長課長節

細

41　資本的支出

01　建設改良費

01　施設費

020 工事請負費

029 鉛管対策

当　初

甲　府　市　上　下　水　道　局



適用単価（世代）

前払い率

当　初

工種区分

施工地域（地域補正）

前払金支出割合

契約保証の方法

施工時期（冬期補正）

甲　府　市　上　下　水　道　局



本工事費

路線１ 配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   1号明細書

労務費

式

1 第   2号明細書

土工費

式

1 第   3号明細書

路線１ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   4号明細書

労務費

式

1 第   5号明細書

土工費

式

1 第   6号明細書

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局1頁内訳書－



路線２ 配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   7号明細書

労務費

式

1 第   8号明細書

土工費

式

1 第   9号明細書

路線２ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第  10号明細書

労務費

式

1 第  11号明細書

土工費

式

1 第  12号明細書

路線３ 配水管布設工
式

1

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局2頁内訳書－



資材費

式

1 第  13号明細書

労務費

式

1 第  14号明細書

土工費

式

1 第  15号明細書

路線３ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第  16号明細書

労務費

式

1 第  17号明細書

土工費

式

1 第  18号明細書

直接工事費　計

共通仮設費

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局3頁内訳書－



共通仮設費（率）
式

1

共通仮設費　計

純工事費

現場管理費
式

1

工事原価

一般管理費
式

1

工事価格

消費税相当額
式

1

工事費計

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局4頁内訳書－



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ25

個

4 S70265000025

DIP　GX形　直管　S種

φ75×4000　（内面エポキシ樹脂）

本

1 S13151000075

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ75

組

1 S13362000075

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ75

組

1 S13370000075

DIP　GX形　両受ソフトシール仕切弁

φ75

基

1 S13420000075

DIP　K形　直管　3種

φ75×4,000　（内面エポキシ樹脂）

本

1 S12131000075

DIP　K形　曲管

φ75×45°

個

2 S12231045075

DIP　K形　管栓帽

φ75　（接合部品込）

組

1 S12241000075

DIP　K形　継ぎ輪

φ75

個

1 S12251000075

1 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　K形　短管1号

φ75　形式2　7.5K

個

1 S12271002075

DIP　K形　特殊押輪（3DkN仕様）

φ75　（接合部品込）

組

5 S12313000075

HPPE　直管　片受

φ75×5,000

本

14 S15111000075

HPPE　直管　プレーンエンド

φ75×5,000

本

2 S15112000075

HPPE　チーズ　EF両受

φ75×75

個

1 S15211075075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×45°

個

2 S15312045075

ｼﾓｸ　(VP･鋼管用)

φ25

個

1 S71308000025

HPPE　メカニカルジョイント　PP（HPPE×HPPE）

φ75　（接合部品込）

組

1 S15504000075

メカニカルジョイント　PC（HPPE×DIP）

φ75

個

1 S71280000075

2 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ75

基

1 S15903000075

DIP　F形　フランジパッキン

φ75　GF形1号　7.5K

枚

1 S16322000075

SPﾌﾞｯｼﾝｸﾞ　内面樹脂コーティング

φ50*25

個

1 S50283050025

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

4 S60255025060

VP　管栓帽

φ50　（接合資材込）

個

1 S17304000050

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

6 S21100000025

PP　エルボ

φ25

個

9 S21250090025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ75*25

個

2 S70232075025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

1 S70285075025

3 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

PP　メーター継手

φ25

個

12 S21280000025

密着形コア　銅製

φ25

個

2 S25121000025

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ75(L=5.0m/枚)

枚

6 S19100000075

明示テープ

3cm幅

個

23 S19120000001

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

94 S19130000000

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=600

個

3 S72201001600

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

4 S73341M16075

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

2 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

2 S72231H150A1

4 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

2 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

2 S72234H600S1

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ75

個

30 S19140000075

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

18 S73261003025

粘着ﾃｰﾌﾟ　ｔ　=　0.2mm　20m/巻

5cm幅

個

3 S73261002000

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

5頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

5.8 第W12060100025号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ75以下

ｍ

5.0 第W12030100075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

83.0 第W12060200075号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ25

口

1 第W12040131025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

30 第W12060110025号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

1 第W12030300075号代価表

特殊押輪継手

φ75以下

口

2 第W12030301075号代価表

特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ75以下

口

5 第W12030302075号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

1 第W12030507075号代価表

6頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ75

口

1 第W12030802075号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ75

口

1 第W12030804075号代価表

ＧＸ継手接合（直管）

φ75

口

1 第W12030805075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

18 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

5 第W12060310075号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ50

口

1 第W12100260050号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75

口

3 第W12080220075号代価表

ポリエチレン管切断

φ75

口

3 第W12080700075号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

2 第W12090101100号代価表

7頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

2 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

6 第W12090515010号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ75以下

ｍ

5.8 第W12031001075号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ75

ｍ

5.8 第W12031300075号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

83.0 第W12060400075号代価表

標識シート布設工

ｍ

93.6 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

4 第W31040343025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

1 第W31040232025号代価表

分水栓建込み

DIPφ75～150×φ25 コア挿入取付含む

箇所

2 第W31040211025号代価表

8頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

3 第W31040349025号代価表

フランジ継手（7.5K）取外し

φ75（80）

口

1 第W12100320075号代価表

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（台）

2t車　産廃運搬費

台

1 第W11050200001号代価表

通水試験

m

88.00 第W15012000000号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

0.4 第W31010743045号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

2.7 第W11050100001号代価表

舗装濁水運搬

4.3㎞以下　DID有

台

1 第W31020200003号代価表

コンクリート（小型構造物）　人力打設

18-8-25(20)BB　一般養生含む

m3

0.3 D35111100000

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

9 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.4 K3102T100002

軽量鋼矢板賃料

矢板長2.0ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

4.5 P90030000020

支保材賃料（１段）

アルミ腹起し4m・ねじ式サポート720～1130mm

供用日数 30日 ｍ

4.5 P91000001072

溶接金網

φ2.6*100*100

m2

3.000 w0001

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（電動ハンマドリル）

削孔径10mm以上30mm未満

孔

3.000 w0002

構造物とりこわし

無筋構造物

m3

0.400 w0003

区画線工

溶融式（手動）実線45ｃｍ（白）

m

2.400 w0011

区画線工

溶融式（手動）矢印・文字・記号15ｃｍ換算（白）

m

44.000 w0012

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

10頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

195 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

118 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

56 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

2.1 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

35 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

16 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

6.0 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

58 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有

m3

4.7 第W31010743090号代価表
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

58 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

60 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

0.8 第W11003201501号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

4.7 K3101T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.23 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

1 S70270020013

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ25*13　アダプター付

個

1 S70270025013

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ25　アダプター付

個

1 S70270000025

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　防蝕ｺｱ内蔵

φ40　10K

個

1 S70275000040

AVSｿｹｯﾄVP-SSP

φ40

個

1 S71305002040

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

1 S71313000013

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ40*4.00M　SUS304

本

1 S60111000040

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｴﾙﾎﾞ

φ40

個

2 S60231000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

1 S60259013050
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

2 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

2 S60255025060

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ40

個

1 S60251000040

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ外ﾈｼﾞ

φ40

個

1 S60254000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

1 S60261040080

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　回転式ﾃｰﾊﾟｰｼﾓｸ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

1 S60263040080

HIVPｿｹｯﾄ

φ13

個

1 S40251000013

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

4 S21100000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

8 S21100000025
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

PP　エルボ

φ20

個

2 S21250090020

PP　エルボ

φ25

個

4 S21250090025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*20

個

2 S70285075020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

2 S70285075025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*40

個

1 S70298075040

PP　メーター継手

φ20

個

3 S21280000020

PP　メーター継手

φ25

個

4 S21280000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

12 S19130000000

ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ筐　(宅地内用)

φ40･φ50　150*600

個

1 S72221150600
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

B. φ13･φ20

個

1 S72210013020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

7 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

10 S73261003025

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

3.9 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

8.0 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

ｍ

2.9 第W12060100040号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

2 第W12050110013号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

7 第W12060110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

12 第W12060110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

口

2 第W12040131040号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

口

9 第W12060110040号代価表

標識シート布設工

ｍ

12.3 第W12031400000号代価表
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

2 第W31060000013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

1 第W31040343020号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

2 第W31040343025号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ25

ねじ込み接合 箇所

1 第W31060000025号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

箇所

1 第W31040343040号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

箇所

2 第W31040232020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

2 第W31040232025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ40

箇所

1 第W31040232040号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

1 第W31061000020号代価表
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓取付け　筺のみ

スリースバルブ筺（宅地内用）

箇所

1 第W31040349050号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

25 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

3.0 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

15 第W31010310020号代価表

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

騒対必要　15㎝以下

積込作業有り m2

0.8 第D31121311100号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

5.8 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

1.4 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

3.2 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

1.8 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

0.7 第W31010203120号代価表
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

1.4 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

7.2 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有

m3

0.7 第W31010743090号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

7.4 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

7.4 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

0.6 K3101T100002

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.1 K3102T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.03 K3104T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.01 K3104T100003
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　GX形　直管　S種

φ75×4000　（内面エポキシ樹脂）

本

1 S13151000075

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ75

組

1 S13362000075

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ75

組

1 S13370000075

DIP　GX形　両受ソフトシール仕切弁

φ75

基

1 S13420000075

DIP　K形　直管　3種

φ75×4,000　（内面エポキシ樹脂）

本

1 S12131000075

DIP　K形　曲管

φ75×22 1/2°

個

2 S12231022075

DIP　K形　管栓帽

φ75　（接合部品込）

組

1 S12241000075

DIP　K形　継ぎ輪

φ75

個

1 S12251000075

DIP　K形　短管1号

φ75　形式2　7.5K

個

1 S12271002075
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　K形　特殊押輪（3DkN仕様）

φ75　（接合部品込）

組

5 S12313000075

HPPE　直管　片受

φ75×5,000

本

19 S15111000075

HPPE　直管　プレーンエンド

φ75×5,000

本

4 S15112000075

HPPE　ベンド　EF両受

φ75×45°

個

4 S15311045075

メカニカルジョイント　PC（HPPE×DIP）

φ75

個

1 S71280000075

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ75

基

1 S15903000075

DIP　F形　フランジパッキン

φ75　GF形1号　7.5K

枚

1 S16322000075

VP　管栓帽

φ50　（接合資材込）

個

1 S17304000050

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

109 S19130000000
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

4 S73341M16075

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

2 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

2 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

2 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

2 S72234H600S1

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ75以下

ｍ

4.5 第W12030100075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

104.0 第W12060200075号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

1 第W12030300075号代価表

特殊押輪継手

φ75以下

口

2 第W12030301075号代価表

特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ75以下

口

5 第W12030302075号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

1 第W12030507075号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ75

口

1 第W12030802075号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ75

口

1 第W12030804075号代価表

ＧＸ継手接合（直管）

φ75

口

1 第W12030805075号代価表
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

27 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

3 第W12060310075号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ50

口

1 第W12100260050号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75

口

3 第W12080220075号代価表

ポリエチレン管切断

φ75

口

5 第W12080700075号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

2 第W12090101100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

2 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

6 第W12090515010号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ75以下

ｍ

5.3 第W12031001075号代価表
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄管　管明示テープ工

φ75

ｍ

5.3 第W12031300075号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

104.0 第W12060400075号代価表

標識シート布設工

ｍ

109.3 第W12031400000号代価表

フランジ継手（7.5K）取外し

φ75（80）

口

1 第W12100320075号代価表

通水試験

m

108.50 第W15012000000号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

4.2 第W11050100001号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 路線２ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

231 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

139 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

69 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

2.2 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

41 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

23 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

7.1 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

71 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有

m3

5.6 第W31010743090号代価表
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 路線２ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

69 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

70 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

5.3 第W11003201501号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

5.6 K3101T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.27 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

1 S70270020013

止水栓(ボール式・キーハンドル型)

φ25

個

1 S70268000025

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ25*13　アダプター付

個

1 S70270025013

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ25*20　アダプター付

個

1 S70270025020

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　防蝕ｺｱ内蔵

φ40　10K

個

1 S70275000040

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

1 S71313000013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ20　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

1 S71313000020

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ25　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

1 S71313000025

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ40*4.00M　SUS304

本

3 S60111000040
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｴﾙﾎﾞ

φ40

個

2 S60231000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

1 S60255013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ13*500

個

1 S60257013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

4 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ20*500

個

1 S60257020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

5 S60255025060

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ40

個

3 S60251000040

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ外ﾈｼﾞ

φ40

個

1 S60254000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

2 S60261040080
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HIVPｿｹｯﾄ

φ13

個

1 S40251000013

HIVPｿｹｯﾄ

φ20

個

1 S40251000020

HIVPｿｹｯﾄ

φ25

個

1 S40251000025

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

6 S21100000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

11 S21100000025

PP　エルボ

φ20

個

2 S21250090020

PP　エルボ

φ25

個

6 S21250090025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*20

個

3 S70285075020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

4 S70285075025
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ｻﾄﾞﾙ分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*40

個

2 S70298075040

PP　メーター継手

φ20

個

4 S21280000020

PP　メーター継手

φ25

個

7 S21280000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

22 S19130000000

止水栓盗水防止ｶﾊﾞｰ

φ13～φ25

個

1 S73271001000

不凍栓　H=200

φ13

個

1 S73291001013

不凍栓　H=200

φ20

個

1 S73291001020

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=450

個

1 S72201001450

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（VP製)

φ125　L=450

個

1 S72205125450
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

2 S72206125450

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

B. φ13･φ20

個

1 S72210013020

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

BF.φ13･φ20

個

1 S72211013020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

9 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

17 S73261003025

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  11号明細書 路線２ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

5.5 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

10.5 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

ｍ

8.4 第W12060100040号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

2 第W12050110013号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

口

2 第W12050110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

8 第W12060110020号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ25

口

2 第W12050110025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

19 第W12060110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

口

2 第W12040131040号代価表
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  11号明細書 路線２ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

口

11 第W12060110040号代価表

標識シート布設工

ｍ

21.9 第W12031400000号代価表

不凍水栓取付け

φ13

地下式 箇所

1 第W31050000013号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

2 第W31060000013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

1 第W31040343020号代価表

不凍水栓取付け

φ20

地下式 箇所

1 第W31050000020号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ20

ねじ込み接合 箇所

1 第W31060000020号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

3 第W31040343025号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

箇所

1 第W31040343040号代価表
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  11号明細書 路線２ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

箇所

3 第W31040232020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

4 第W31040232025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ40

箇所

2 第W31040232040号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

4 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

2 第W31061000020号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  12号明細書 路線２ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

47 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

3.0 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

27 第W31010310020号代価表

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

騒対必要　15㎝以下

積込作業有り m2

0.8 第D31121311100号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

10 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

1.8 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

5.7 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

3.3 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

1.3 第W31010203120号代価表
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  12号明細書 路線２ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

1.8 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

12 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有

m3

1.2 第W31010743090号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

13 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

13 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

1.1 K3101T100002

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.1 K3102T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.05 K3104T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.01 K3104T100003
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  12号明細書 路線２ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  13号明細書 路線３ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ75

組

2 S13362000075

DIP　GX形　両受ソフトシール仕切弁

φ75

基

1 S13420000075

DIP　K形　曲管

φ75×45°

個

2 S12231045075

DIP　K形　継ぎ輪

φ75

個

1 S12251000075

DIP　K形　短管1号

φ75　形式2　7.5K

個

1 S12271002075

DIP　K形　特殊押輪（3DkN仕様）

φ75　（接合部品込）

組

5 S12313000075

HPPE　直管　片受

φ75×5,000

本

25 S15111000075

HPPE　直管　プレーンエンド

φ75×5,000

本

1 S15112000075

ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞⅢ型　分解不要、離脱防止内蔵型

φ75*75　内外面粉体

個

1 S71255075075
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  13号明細書 路線３ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×45°

個

2 S15312045075

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ75　（接合部品込）

組

1 S15404000075

メカニカルジョイント　PC（HPPE×DIP）

φ75

個

1 S71280000075

メカニカルジョイント　PV（HPPE×VP）

φ75

個

1 S71285000075

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾛﾝｸﾞ型)　VS　分解不要

φ75　内外面粉体、離脱防止金具付

個

1 S71335000075

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ75

基

1 S15903000075

DIP　F形　フランジパッキン

φ75　GF形1号　7.5K

枚

1 S16322000075

RRVP直管

φ75*5.00M

本

1 S40111000075

RRVPﾍﾞﾝﾄﾞ

φ75*45゜

個

2 S40231045075
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  13号明細書 路線３ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

VP　管栓帽

φ50　（接合資材込）

個

1 S17304000050

VP用離脱防止金具　固定筒型

φ75

個

3 S40281003075

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

138 S19130000000

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

4 S73341M16075

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

2 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

2 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

2 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

2 S72234H600S1

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  14号明細書 路線３ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ75以下

ｍ

5.5 第W12030100075号代価表

硬質塩化ビニル管　据付工

φ75

ｍ

2.5 第W12050100075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

128.0 第W12060200075号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

7 第W12030300075号代価表

特殊押輪継手

φ75以下

口

1 第W12030301075号代価表

特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ75以下

口

5 第W12030302075号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

1 第W12030507075号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ75

口

2 第W12030804075号代価表

硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ75

口

3 第W12050120075号代価表
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  14号明細書 路線３ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

硬質塩化ビニル管　RR離脱防止金具設置工

φ75

離脱防止金具設置分のみ 口

3 第W12050220075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

27 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

5 第W12060310075号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75

口

3 第W12080220075号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ75

口

5 第W12080600075号代価表

ポリエチレン管切断

φ75

口

3 第W12080700075号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ75

口

1 第W12100260075号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

2 第W12090101100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

2 第W12090511100号代価表
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  14号明細書 路線３ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

6 第W12090515010号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ75以下

ｍ

6.3 第W12031001075号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ75

ｍ

6.3 第W12031300075号代価表

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ75

ｍ

3 第W12050400075号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

128.0 第W12060400075号代価表

標識シート布設工

ｍ

138.3 第W12031400000号代価表

フランジ継手（7.5K）取外し

φ75（80）

口

1 第W12100320075号代価表

通水試験

m

136.00 第W15012000000号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

4.4 第W11050100001号代価表
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  14号明細書 路線３ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

回

1 第W11050300002号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  15号明細書 路線３ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

283 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

172 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

82 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

2.8 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

51 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

24 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

8.7 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

85 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有

m3

6.9 第W31010743090号代価表
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  15号明細書 路線３ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

85 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

87 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

2.3 第W11003201501号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

6.9 K3101T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.33 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

50頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  16号明細書 路線３ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(ボール式・キーハンドル型)

φ20

個

1 S70268000020

止水栓(ボール式・キーハンドル型)

φ25

個

2 S70268000025

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ25*13　アダプター付

個

5 S70270025013

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ13　アダプター付

個

2 S70270000013

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　防蝕ｺｱ内蔵

φ40　10K

個

1 S70275000040

AVSｿｹｯﾄVP-SSP

φ40

個

1 S71305002040

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

3 S71313000013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ25　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

1 S71313000025

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ40*4.00M　SUS304

本

2 S60111000040
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  16号明細書 路線３ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｴﾙﾎﾞ

φ40

個

2 S60231000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

3 S60255013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ13*500

個

3 S60257013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

1 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

9 S60255025060

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ40

個

4 S60251000040

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ外ﾈｼﾞ

φ40

個

1 S60254000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

3 S60261040080

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　回転式ﾃｰﾊﾟｰｼﾓｸ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

1 S60263040080
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  16号明細書 路線３ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HIVPｿｹｯﾄ

φ13

個

3 S40251000013

HIVPｿｹｯﾄ

φ25

個

1 S40251000025

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ13

ｍ

2 S21100000013

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

5 S21100000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

28 S21100000025

PP　チーズ

φ25×13

個

1 S21240025013

PP　エルボ

φ20

個

2 S21250090020

PP　エルボ

φ25

個

14 S21250090025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*20

個

1 S70285075020
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  16号明細書 路線３ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

7 S70285075025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*40

個

3 S70298075040

PP　メーター継手

φ20

個

2 S21280000020

PP　ソケット

φ25×13

個

1 S21210025013

PP　メーター継手

φ25

個

15 S21280000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

32 S19130000000

止水栓盗水防止ｶﾊﾞｰ

φ13～φ25

個

3 S73271001000

不凍栓　H=200

φ13

個

3 S73291001013

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=450

個

3 S72201001450
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  16号明細書 路線３ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ筐　(宅地内用)

φ40･φ50　150*600

個

1 S72221150600

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（VP製)

φ125　L=450

個

1 S72205125450

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

4 S72206125450

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

AF.φ13

個

2 S72211000013

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

5 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

35 S73261003025

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  17号明細書 路線３ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ13

ｍ

2.0 第W12060100013号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

5.1 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

28.1 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

ｍ

7.0 第W12060100040号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

6 第W12050110013号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ13

口

2 第W12060110013号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

6 第W12060110020号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ25

口

2 第W12050110025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

46 第W12060110025号代価表
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  17号明細書 路線３ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

口

2 第W12040131040号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

口

15 第W12060110040号代価表

標識シート布設工

ｍ

32.2 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ13

箇所

2 第W31040343013号代価表

不凍水栓取付け

φ13

地下式 箇所

3 第W31050000013号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

7 第W31060000013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

1 第W31040343020号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

7 第W31040343025号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

箇所

1 第W31040343040号代価表
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  17号明細書 路線３ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

箇所

1 第W31040232020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

7 第W31040232025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ40

箇所

3 第W31040232040号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

8 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

2 第W31061000020号代価表

止水栓取付け　筺のみ

スリースバルブ筺（宅地内用）

箇所

1 第W31040349050号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  18号明細書 路線３ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

82 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

6.0 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

43 第W31010310020号代価表

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

騒対必要　15㎝以下

積込作業有り m2

1.5 第D31121311100号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

15 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

3.4 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

8.4 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

4.8 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

1.9 第W31010203120号代価表
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  18号明細書 路線３ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

3.4 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

19 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有

m3

1.9 第W31010743090号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

19 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

19 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

1.8 K3101T100002

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.2 K3102T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.10 K3104T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.01 K3104T100003
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  18号明細書 路線３ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100025号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

1頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100075号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ75以下

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131025号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110025号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300075号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301075号代価表 特殊押輪継手

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030302075号代価表 特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030507075号代価表 フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802075号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030804075号代価表 ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ75

口

第W12030802075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030805075号代価表 ＧＸ継手接合（直管）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

箇所

第W12060210075号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310075号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260050号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220075号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700075号代価表 ポリエチレン管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101100号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

1 基

1 基

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511100号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515010号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001075号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ75以下

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300075号代価表 鋳鉄管　管明示テープ工

φ75

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400075号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031400000号代価表 標識シート布設工 1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343025号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232025号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

26頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040211025号代価表 分水栓建込み

DIPφ75～150×φ25 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040349025号代価表 止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100320075号代価表 フランジ継手（7.5K）取外し

φ75（80）

1 口

1 口

代　価　表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

第W12030507075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200001号代価表 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（台）

2t車　産廃運搬費

1 台

1 台

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

2t積

時間

M03010112

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック2t　良好

時間

M999021

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W15012000000号代価表 通水試験 1 m

500 m

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m

31 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010743045号代価表 産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050100001号代価表 ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）

口径50㎜　全揚程5m

日

M13050021

1

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

定格容量3kVA

日

M15100173

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31020200003号代価表 舗装濁水運搬

4.3㎞以下　DID有

1 台

1 台

代　価　表

機械運転　トラック　普通型

2t積

時間

第W11050200003号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010310020号代価表 舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2

35 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010104020号代価表 管路掘削　BH0.20m3 1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010201020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

クッション用砂

m3

TCE36

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010202020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

再生クラッシャーラン

RC-40

m3

TCF04

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203120号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

粒度調整砕石

M-30

m3

T9A121

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010641090号代価表 発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010743090号代価表 産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

44頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003201501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

46頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100020号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100040号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110013号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

49頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110020号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131040号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110040号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000013号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ13
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343020号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000025号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ25
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343040号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232020号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232040号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ40

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31061000020号代価表 量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040349050号代価表 止水栓取付け　筺のみ

スリースバルブ筺（宅地内用）

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110020号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110025号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ25

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000013号代価表 不凍水栓取付け

φ13
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000020号代価表 不凍水栓取付け

φ20
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

64頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000020号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050100075号代価表 硬質塩化ビニル管　据付工

φ75

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050120075号代価表 硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050220075号代価表 硬質塩化ビニル管　RR離脱防止金具設置工

φ75
離脱防止金具設置分のみ

1 口

1 口

代　価　表

硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ75

口

第W12050120075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600075号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260075号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050400075号代価表 硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ75

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300002号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100013号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ13

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110013号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ13

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343013号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ13

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030000000号代価表 吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［クレーン装置付］

4t積　2.9t吊

時間

M03020131

諸雑費

式

T999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品

%

W999004

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040290020号代価表 コア取付工

φ13～50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690004号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr4t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

4t積

供用

M03010022

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック4t　良好

供用

M999040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200003号代価表 機械運転　トラック　普通型

2t積

1 時間

1 時間

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［普通］

2t積

時間

M03020021

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

時間
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010105020号代価表 機械運転　BH0.2m3

クローラ型

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

バックホウ［クローラ型]

平積0.2m3

［排対型（第2次基準値）］ 時間

M02020151

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010204100号代価表 機械運転　タンパ

60～80㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

タンパ（ランマ）賃料

;60～80㎏

日

KQ632

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890100号代価表 舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

振動ローラ［ハンドガイド式］

質量0.5～0.6t

供用

M08040011

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890200号代価表 舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

振動コンパクタ［前進型］

質量40～60kg

供用

M08070012

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005200000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（鉛対4-1）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011201045号代価表 支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

86頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



路線１ 配水管布設工

00001区間 HPPEφ75　断面①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 83.000 ｍ

1 PE布設工=L=83

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 83.000 ｍ

2 管明示工=L=83

標識シート布設工
昼 83.000 ｍ

3 管明示工=L=83

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 83.000 ｍ

4 管明示工=L=83

通水試験
昼 83.000 m

5 通水試験=L=83

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 166.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=83*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.191 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(83*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 49.800 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=83*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 49.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=83*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 46.812 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=83*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 29.382 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=83*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 12.450 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=83*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 4.980 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=83*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.498 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*83*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 2.490 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=49.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.494 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=49.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 2.490 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=49.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 1.494 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=49.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 46.812 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=46.8
12+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 49.800 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=83*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 49.800 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=83*0.6+0

土工事計算書 1 頁

（鉛対4-1）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00002区間 DIP.GXφ75　断面④

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

通水試験
昼 2.000 m

6 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.128 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*0.94

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.180 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.708 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.180 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.014 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.308 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.12
8+0+0.18+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

土工事計算書 2 頁

（鉛対4-1）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00003区間 DIP.Kφ75　断面⑤

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
昼 3.000 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.052 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*1.14

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.120 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.062 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.360 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.450 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

16 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.120 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.021 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.054 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.172 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.05
2+0+0.12+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00004区間 連絡土工①：R1BP連絡

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.207 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.306 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.356 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.113 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.045 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.014 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.014 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.513 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.20
7+0.306+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00005区間 連絡土工②：R1BP継輪

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.207 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.306 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.356 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.113 m3

5 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.045 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.513 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.20
7+0.306+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00006区間 連絡土工③：R1EP連絡

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 0.750 ｍ

1 管防食工=L=0.75

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

3 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

4 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.419 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.62

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.621 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.92

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

11 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.533 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.270 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.169 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.9*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.068 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.034 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.034 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.020 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.040 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.41
9+0.621+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

00007区間 連絡土工④：EP既設仕切弁

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.810 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1*0.54

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.200 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.930 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.600 m3

5 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.375 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.011 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.010 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.81
+1.2+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0
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路線１ 配水管布設工

00008区間 連絡土工⑤：下水取付確認*2箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.456 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*0.38

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.684 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*0.6*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.480 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.140 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.45
6+0.684+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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（鉛対4-1）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00014区間 PP　φ25　水抜栓*3

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 4.800 ｍ

1 管明示工=L=4.8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.800 ｍ

2 管明示工=L=4.8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 9.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.011 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.880 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.880 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.246 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=4.8*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.238 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=4.8*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.720 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=4.8*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.288 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=4.8*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.8*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.144 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.88*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.086 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.88*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.144 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.88*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.086 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.88*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.246 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.24
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.880 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.880 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=4.8*0.6+0
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（鉛対4-1）配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00009区間 給水土工①：給水管布設　φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 3.400 ｍ

1 管明示工=L=3.4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.400 ｍ

2 管明示工=L=3.4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.800 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.040 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.040 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.591 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=3.4*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.877 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=3.4*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.510 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=3.4*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.204 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=3.4*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.4*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.102 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.04*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.061 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.04*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.102 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.04*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.061 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.04*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.591 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.59
1+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.040 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.040 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=3.4*0.6+0
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（鉛対4-1）配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00010区間 給水土工②：給水管布設　φ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 6.000 ｍ

1 管明示工=L=6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 6.000 ｍ

2 管明示工=L=6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 12.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.808 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=6*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.548 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.900 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=6*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.360 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=6*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.180 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.108 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.180 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.108 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.808 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.80
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0
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（鉛対4-1）配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00011区間 給水土工③：給水管布設　φ40

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 2.900 ｍ

1 布設工=L=2.9

標識シート布設工
昼 2.900 ｍ

2 管明示工=L=2.9

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.900 ｍ

3 管明示工=L=2.9

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.800 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.9*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.9*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.740 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.9*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.740 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.9*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.392 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=2.9*0.6*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.783 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=2.9*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.435 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=2.9*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.174 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=2.9*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.9*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.087 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.74*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.052 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.74*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.087 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.74*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.052 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.74*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.392 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.39
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.740 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.9*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.740 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2.9*0.6+0
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（鉛対4-1）配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00012区間 給水土工④：給水管宅内掘削 3件分　未舗装

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.125 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=4.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 1.125 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*0.5*0.5

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.125 m3

3 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.12
5+0+0+00
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（鉛対4-1）配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00013区間 給水土工⑤：給水管宅内掘削 1件分　Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.300 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.300 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.075 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.300 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.3+
0+0+00
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（鉛対4-1）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00001区間 DIP.Kφ75　断面⑤

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 2.500 ｍ

1 DIP布設工=L=2.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 2.500 ｍ

2 管防食工=L=2.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 2.500 ｍ

3 管明示工=L=2.5

標識シート布設工
昼 2.500 ｍ

4 管明示工=L=2.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.500 ｍ

5 管明示工=L=2.5

通水試験
昼 2.500 m

6 通水試験=L=2.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.710 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2.5*0.6*1.14

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.120 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.885 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=2.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=2.5*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.375 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=2.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

16 埋戻工U4=延長*幅*深=2.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.120 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.018 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.5*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.830 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.71
+0+0.12+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0
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（鉛対4-1）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00002区間 DIP.GXφ75　断面④

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

通水試験
昼 2.000 m

6 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.128 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*0.94

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.180 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.708 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.180 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.014 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.308 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.12
8+0+0.18+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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（鉛対4-1）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00003区間 HPPEφ75　断面①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 37.500 ｍ

1 PE布設工=L=37.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 37.500 ｍ

2 管明示工=L=37.5

標識シート布設工
昼 37.500 ｍ

3 管明示工=L=37.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 37.500 ｍ

4 管明示工=L=37.5

通水試験
昼 37.500 m

5 通水試験=L=37.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 75.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=37.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.086 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(37.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 22.500 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=37.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 22.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=37.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 21.150 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=37.5*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 13.275 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=37.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 5.625 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=37.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 2.250 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=37.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.225 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*37.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 1.125 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=22.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.675 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=22.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 1.125 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=22.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.675 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=22.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 21.150 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=21.1
5+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 22.500 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=37.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 22.500 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=37.5*0.6+0
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（鉛対4-1）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00004区間 HPPEφ75　断面②　水路下越し1.60

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 4.500 ｍ

1 PE布設工=L=4.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 4.500 ｍ

2 管明示工=L=4.5

標識シート布設工
昼 4.500 ｍ

3 管明示工=L=4.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.500 ｍ

4 管明示工=L=4.5

通水試験
昼 4.500 m

5 通水試験=L=4.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 9.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.010 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.825 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.85+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.825 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.85+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 6.656 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=4.5*0.85*1.74

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 4.500 ｍ

11 土留工=延長=4.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.257 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*0.85*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.060 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=4.5*0.85*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.956 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=4.5*0.85*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.383 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=4.5*0.85*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.027 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.191 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.825*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.115 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.825*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.191 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.825*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.115 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.825*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 6.656 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=6.65
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.825 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.85+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.825 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.85+0
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（鉛対4-1）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00005区間 HPPEφ75　断面①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 62.000 ｍ

1 PE布設工=L=62

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 62.000 ｍ

2 管明示工=L=62

標識シート布設工
昼 62.000 ｍ

3 管明示工=L=62

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 62.000 ｍ

4 管明示工=L=62

通水試験
昼 62.000 m

5 通水試験=L=62

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 124.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=62*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.143 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(62*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 37.200 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=62*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 37.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=62*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 34.968 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=62*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 21.948 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=62*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 9.300 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=62*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 3.720 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=62*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.372 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*62*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 1.860 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=37.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.116 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=37.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 1.860 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=37.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 1.116 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=37.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 34.968 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=34.9
68+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 37.200 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=62*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 37.200 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=62*0.6+0
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路線２ 配水管布設工

00006区間 連絡土工①：R2BP連絡

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 0.750 ｍ

1 管防食工=L=0.75

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

3 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

4 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.419 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.62

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.621 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.92

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

11 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.533 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.270 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.169 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.9*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.068 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.034 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.034 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.020 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.040 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.41
9+0.621+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0
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（鉛対4-1）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00007区間 連絡土工②：R2BP継輪

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.207 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.306 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.356 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.113 m3

5 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.045 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.513 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.20
7+0.306+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0
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路線２ 配水管布設工

00008区間 連絡土工③：既設仕切弁撤去

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+4

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.260 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.26

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.390 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.39

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.350 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.100 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 -0.007 m3

9 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.650 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.26
+0.39+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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（鉛対4-1）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00009区間 連絡土工④：BP既設仕切弁

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.810 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1*0.54

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.200 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.930 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.600 m3

5 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.375 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.011 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.010 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.81
+1.2+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0
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路線２ 配水管布設工

00010区間 連絡土工⑤：下水取付確認*2箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.456 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*0.38

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.684 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*0.6*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.480 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.140 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.45
6+0.684+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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路線２ 給水管布設工

00011区間 給水土工①：給水管布設　φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 5.500 ｍ

1 管明示工=L=5.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.500 ｍ

2 管明示工=L=5.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 11.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.013 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.300 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.300 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.574 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=5.5*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.419 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=5.5*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.825 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=5.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.330 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=5.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.165 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.099 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.165 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.099 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.574 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.57
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.300 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=5.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.300 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=5.5*0.6+0
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（鉛対4-1）配水管布設替工事



路線２ 給水管布設工

00012区間 給水土工②：給水管布設　φ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 8.000 ｍ

1 管明示工=L=8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 8.000 ｍ

2 管明示工=L=8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 16.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.018 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.800 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.800 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.744 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=8*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.064 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=8*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.200 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=8*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.480 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=8*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*8*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.240 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.144 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.240 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.144 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.744 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.74
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.800 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.800 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=8*0.6+0
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（鉛対4-1）配水管布設替工事



路線２ 給水管布設工

00013区間 給水土工③：給水管布設　φ40

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 8.400 ｍ

1 布設工=L=8.4

標識シート布設工
昼 8.400 ｍ

2 管明示工=L=8.4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 8.400 ｍ

3 管明示工=L=8.4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 16.800 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=8.4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.019 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(8.4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.040 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8.4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.040 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8.4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.032 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=8.4*0.6*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.268 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=8.4*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.260 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=8.4*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.504 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=8.4*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*8.4*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.252 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.04*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.151 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.04*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.252 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.04*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.151 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.04*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 4.032 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.03
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.040 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=8.4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.040 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=8.4*0.6+0
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（鉛対4-1）配水管布設替工事



路線２ 給水管布設工

00014区間 給水土工④：給水管宅内掘削 3件分　未舗装

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.125 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=4.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 1.125 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*0.5*0.5

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.125 m3

3 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.12
5+0+0+00
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路線２ 給水管布設工

00015区間 給水土工⑤：給水管宅内掘削 1件分　Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.300 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.300 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.075 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.300 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.3+
0+0+00
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路線２ 給水管布設工

00016区間 給水土工⑥：給水管宅内掘削 1件分　As

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.338 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.338 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.338 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.33
8+0+0+00
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路線３ 配水管布設工

00001区間 DIP.Kφ75　断面⑤

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 3.500 ｍ

1 DIP布設工=L=3.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 3.500 ｍ

2 管防食工=L=3.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 3.500 ｍ

3 管明示工=L=3.5

標識シート布設工
昼 3.500 ｍ

4 管明示工=L=3.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.500 ｍ

5 管明示工=L=3.5

通水試験
昼 3.500 m

6 通水試験=L=3.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.394 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3.5*0.6*1.14

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.120 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.239 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.420 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=3.5*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.525 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=3.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.210 m3

16 埋戻工U4=延長*幅*深=3.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.120 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.025 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.5*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.105 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.063 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.105 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.063 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.514 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.39
4+0+0.12+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0
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路線３ 配水管布設工

00002区間 DIP.GXφ75　断面④

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

通水試験
昼 2.000 m

6 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.128 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*0.94

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.180 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.708 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.180 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.014 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.308 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.12
8+0+0.18+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

土工事計算書 32 頁
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路線３ 配水管布設工

00003区間 HPPEφ75　断面①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 128.000 ｍ

1 PE布設工=L=128

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 128.000 ｍ

2 管明示工=L=128

標識シート布設工
昼 128.000 ｍ

3 管明示工=L=128

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 128.000 ｍ

4 管明示工=L=128

通水試験
昼 128.000 m

5 通水試験=L=128

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 256.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=128*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.294 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(128*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 76.800 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=128*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 76.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=128*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 72.192 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=128*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 45.312 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=128*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 19.200 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=128*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 7.680 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=128*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.768 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*128*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 3.840 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=76.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 2.304 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=76.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 3.840 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=76.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 2.304 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=76.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 72.192 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=72.1
92+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 76.800 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=128*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 76.800 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=128*0.6+0
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路線３ 配水管布設工

00004区間 RRVPφ75　断面③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 昼 2.500 ｍ

1 VP布設工=L=2.5

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 昼 2.500 ｍ

2 管明示工=L=2.5

標識シート布設工
昼 2.500 ｍ

3 管明示工=L=2.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.500 ｍ

4 管明示工=L=2.5

通水試験
昼 2.500 m

5 通水試験=L=2.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.710 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=2.5*0.6*1.14

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.885 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=2.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=2.5*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.375 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=2.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=2.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.015 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.710 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.71
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0
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路線３ 配水管布設工

00005区間 連絡土工①：R3BP連絡

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 0.750 ｍ

1 管防食工=L=0.75

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

3 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

4 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.419 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.62

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.621 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.92

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

11 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.533 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.270 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.169 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.9*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.068 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.034 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.034 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.020 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.040 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.41
9+0.621+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0
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路線３ 配水管布設工

00006区間 連絡土工②：R3BP継輪

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.207 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.306 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.356 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.113 m3

5 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.045 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.513 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.20
7+0.306+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0
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路線３ 配水管布設工

00007区間 連絡土工③：R3EP連絡

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

1 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.930 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1*0.62

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.380 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1*0.92

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.500 ｍ

9 土留工=延長=1.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.185 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.600 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.375 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.310 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.93
+1.38+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0
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（鉛対4-1）配水管布設替工事



路線３ 配水管布設工

00008区間 連絡土工④：BP既設仕切弁

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.810 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1*0.54

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.200 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.930 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.600 m3

5 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.375 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.011 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.010 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.81
+1.2+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0
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（鉛対4-1）配水管布設替工事



路線３ 配水管布設工

00009区間 連絡土工⑤：下水取付確認*2箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.456 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*0.38

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.684 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*0.6*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.480 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.140 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.45
6+0.684+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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（鉛対4-1）配水管布設替工事



路線３ 給水管布設工

00010区間 給水土工①：給水管布設　φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 4.100 ｍ

1 管明示工=L=4.1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.100 ｍ

2 管明示工=L=4.1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.460 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.460 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.919 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=4.1*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.058 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=4.1*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.615 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=4.1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.246 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=4.1*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.004 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.1*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.123 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.46*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.074 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.46*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.123 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.46*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.074 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.46*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.919 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.91
9+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.460 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.460 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=4.1*0.6+0
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（鉛対4-1）配水管布設替工事



路線３ 給水管布設工

00011区間 給水土工②：給水管布設　φ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 21.100 ｍ

1 管明示工=L=21.1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 21.100 ｍ

2 管明示工=L=21.1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 42.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=21.1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.049 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(21.1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 12.660 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=21.1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 12.660 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=21.1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 9.875 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=21.1*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 5.444 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=21.1*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.165 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=21.1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.266 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=21.1*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.021 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*21.1*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.633 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=12.66*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.380 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=12.66*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.633 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=12.66*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.380 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=12.66*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 9.875 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=9.87
5+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 12.660 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=21.1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 12.660 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=21.1*0.6+0
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（鉛対4-1）配水管布設替工事



路線３ 給水管布設工

00012区間 給水土工③：給水管布設　φ40

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 7.000 ｍ

1 布設工=L=7

標識シート布設工
昼 7.000 ｍ

2 管明示工=L=7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 7.000 ｍ

3 管明示工=L=7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 14.000 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=7*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.016 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.200 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.200 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.360 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=7*0.6*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.890 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=7*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.050 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=7*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.420 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=7*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.007 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*7*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.210 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.126 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.210 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.126 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.360 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.36
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.200 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=7*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.200 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=7*0.6+0
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路線３ 給水管布設工

00013区間 給水土工④：給水管宅内掘削 2件分　未舗装

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.750 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.750 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.5

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.750 m3

3 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.75
+0+0+00
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路線３ 給水管布設工

00014区間 給水土工⑤：給水管宅内掘削 2件分　Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.600 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.600 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.150 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.600 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.6+
0+0+00
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路線３ 給水管布設工

00015区間 給水土工⑥：給水管宅内掘削 6件分　As

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 18.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=9*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.021 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(9*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.025 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=9*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 2.025 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=9*0.5*0.45

建設廃棄物処理　As
昼 0.225 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以下　DID有 昼 0.225 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.025 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.02
5+0+0+00
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集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

1 頁

路線１ 配水管布設工

1 鋳鉄管布設工・吊込み据付(
機械)

φ75以下
ｍ

00002 00003

2.000 3.000
5.000

2 ポリエチレン管（融着接合
）布設工

φ75
ｍ

00001

83.000
83.000

3 ポリエチレンスリーブ被覆
工

φ75以下
ｍ

00002 00003 00006

2.000 3.000 0.750
5.750

4 鋳鉄管　管明示テープ工

φ75
ｍ

00002 00003 00006

2.000 3.000 0.750
5.750

5 ポリエチレン管　管明示テ
ープ工

φ75
ｍ

00001

83.000
83.000

6 標識シート布設工

ｍ

00001 00002 00003 00006 00014

83.000 2.000 3.000 0.750 4.800
93.550

7 通水試験

m

00001 00002 00003

83.000 2.000 3.000
88.000

8 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00001 00002 00003 00004 00006 00008 00014

166.000 4.000 6.000 1.500 1.500 6.000 9.600
194.600

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

2 頁

路線１ 配水管布設工

9 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00014

99.600 2.400 3.600 0.900 0.450 1.350 1.500 2.400 5.760
117.960

10 管路掘削　BH0.20m3

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00014

46.812 1.308 2.172 0.306 0.306 0.621 1.200 0.684 2.246
55.655

11 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00004 00005 00006 00007 00008

0.207 0.207 0.419 0.810 0.456
2.099

12 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00014

28.884 0.874 1.161 0.351 0.351 0.528 0.919 0.480 1.233
34.781

13 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00014

12.450 0.300 0.810 0.113 0.113 0.439 0.975 0.540 0.720
16.460

14 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00014

4.980 0.120 0.180 0.045 0.045 0.068 0.150 0.120 0.288
5.996

15 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00014

46.812 1.308 2.172 0.513 0.513 1.040 2.010 1.140 2.246
57.754

16 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以
下　DID有 m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00014

3.984 0.096 0.144 0.037 0.023 0.054 0.045 0.096 0.230
4.709
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集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

3 頁

路線１ 配水管布設工

17 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00006 00008 00014

49.800 1.200 1.800 0.450 0.675 1.200 2.880
58.005

18 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00014

49.800 1.200 1.800 0.450 0.450 0.675 1.500 1.200 2.880
59.955

19 土留工（軽量鋼矢板・機械
施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ引抜 ｍ

00006

0.750
0.750

20 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00001 00002 00003 00006 00014

83.000 2.000 3.000 0.750 4.800
93.550

21 建設廃棄物処理　As

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00014

3.984 0.096 0.144 0.037 0.023 0.054 0.045 0.096 0.230
4.709

22 建設汚泥処分費

m3

00001 00002 00003 00004 00006 00008 00014

0.191 0.005 0.007 0.002 0.002 0.007 0.011
0.225

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

4 頁

路線１ 給水管布設工

1 ポリエチレン管・ステンレ
ス鋼管　据付工

φ40
ｍ

00011

2.900
2.900

2 標識シート布設工

ｍ

00009 00010 00011

3.400 6.000 2.900
12.300

3 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00009 00010 00011

6.800 12.000 5.800
24.600

4 舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00013

3.000
3.000

5 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00009 00010 00011

4.080 7.200 3.480
14.760

6 舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
障害等無し

騒対必要　15㎝以下
m2

00013

0.750
0.750

7 管路掘削　BH0.20m3

m3

00009 00010 00011

1.591 2.808 1.392
5.791

8 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00012 00013

1.125 0.300
1.425
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集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

5 頁

路線１ 給水管布設工

9 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00009 00010 00011

0.874 1.542 0.780
3.196

10 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00009 00010 00011

0.510 0.900 0.435
1.845

11 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00009 00010 00011

0.204 0.360 0.174
0.738

12 埋戻し　現場制約あり　土
砂

締固め無し
m3

00012 00013

1.125 0.300
1.425

13 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00009 00010 00011 00012 00013

1.591 2.808 1.392 1.125 0.300
7.216

14 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以
下　DID有 m3

00009 00010 00011 00013

0.163 0.288 0.139 0.075
0.665

15 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00009 00010 00011

2.040 3.600 1.740
7.380

16 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00009 00010 00011

2.040 3.600 1.740
7.380

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

6 頁

路線１ 給水管布設工

17 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00009 00010 00011

3.400 6.000 2.900
12.300

18 建設廃棄物処理　As

m3

00009 00010 00011

0.163 0.288 0.139
0.590

19 建設廃棄物処理　無筋Co

m3

00013

0.075
0.075

20 建設汚泥処分費

m3

00009 00010 00011

0.008 0.014 0.007
0.029

21 建設汚泥処分費

m3

00013

0.007
0.007

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

7 頁

路線２ 配水管布設工

1 鋳鉄管布設工・吊込み据付(
機械)

φ75以下
ｍ

00001 00002

2.500 2.000
4.500

2 ポリエチレン管（融着接合
）布設工

φ75
ｍ

00003 00004 00005

37.500 4.500 62.000
104.000

3 ポリエチレンスリーブ被覆
工

φ75以下
ｍ

00001 00002 00006

2.500 2.000 0.750
5.250

4 鋳鉄管　管明示テープ工

φ75
ｍ

00001 00002 00006

2.500 2.000 0.750
5.250

5 ポリエチレン管　管明示テ
ープ工

φ75
ｍ

00003 00004 00005

37.500 4.500 62.000
104.000

6 標識シート布設工

ｍ

00001 00002 00003 00004 00005 00006

2.500 2.000 37.500 4.500 62.000 0.750
109.250

7 通水試験

m

00001 00002 00003 00004 00005

2.500 2.000 37.500 4.500 62.000
108.500

8 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00008 00010

5.000 4.000 75.000 9.000 124.000 1.500 6.000 6.000
230.500

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

8 頁

路線２ 配水管布設工

9 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010

3.000 2.400 45.000 7.650 74.400 1.350 0.450 1.000 1.500 2.400
139.150

10 管路掘削　BH0.20m3

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010

1.830 1.308 21.150 6.656 34.968 0.621 0.306 0.390 1.200 0.684
69.113

11 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00006 00007 00008 00009 00010

0.419 0.207 0.260 0.810 0.456
2.152

12 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00009 00010

0.987 0.874 13.050 2.230 21.576 0.528 0.351 0.919 0.480
40.995

13 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010

0.675 0.300 5.625 4.016 9.300 0.439 0.113 0.593 0.975 0.540
22.576

14 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010

0.150 0.120 2.250 0.383 3.720 0.068 0.045 0.100 0.150 0.120
7.106

15 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010

1.830 1.308 21.150 6.656 34.968 1.040 0.513 0.650 2.010 1.140
71.265

16 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以
下　DID有 m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010

0.120 0.096 1.800 0.306 2.976 0.054 0.023 0.050 0.045 0.096
5.566

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

9 頁

路線２ 配水管布設工

17 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00008 00010

1.500 1.200 22.500 3.825 37.200 0.675 1.000 1.200
69.100

18 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00009 00010

1.500 1.200 22.500 3.825 37.200 0.675 0.450 1.500 1.200
70.050

19 土留工（軽量鋼矢板・機械
施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ引抜 ｍ

00004 00006

4.500 0.750
5.250

20 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00001 00002 00003 00004 00005 00006

2.500 2.000 37.500 4.500 62.000 0.750
109.250

21 建設廃棄物処理　As

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010

0.120 0.096 1.800 0.306 2.976 0.054 0.023 0.050 0.045 0.096
5.566

22 建設汚泥処分費

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00008 00010

0.006 0.005 0.086 0.010 0.143 0.002 0.007 0.007
0.266

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

10 頁

路線２ 給水管布設工

1 ポリエチレン管・ステンレ
ス鋼管　据付工

φ40
ｍ

00013

8.400
8.400

2 標識シート布設工

ｍ

00011 00012 00013

5.500 8.000 8.400
21.900

3 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00011 00012 00013 00016

11.000 16.000 16.800 3.000
46.800

4 舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00015

3.000
3.000

5 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00011 00012 00013 00016

6.600 9.600 10.080 0.750
27.030

6 舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
障害等無し

騒対必要　15㎝以下
m2

00015

0.750
0.750

7 管路掘削　BH0.20m3

m3

00011 00012 00013

2.574 3.744 4.032
10.350

8 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00014 00015 00016

1.125 0.300 0.338
1.763

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

11 頁

路線２ 給水管布設工

9 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00011 00012 00013

1.413 2.056 2.260
5.729

10 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00011 00012 00013

0.825 1.200 1.260
3.285

11 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00011 00012 00013

0.330 0.480 0.504
1.314

12 埋戻し　現場制約あり　土
砂

締固め無し
m3

00014 00015 00016

1.125 0.300 0.338
1.763

13 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00011 00012 00013 00014 00015 00016

2.574 3.744 4.032 1.125 0.300 0.338
12.113

14 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以
下　DID有 m3

00011 00012 00013 00015 00016

0.264 0.384 0.403 0.075 0.038
1.164

15 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00011 00012 00013

3.300 4.800 5.040
13.140

16 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00011 00012 00013

3.300 4.800 5.040
13.140

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

12 頁

路線２ 給水管布設工

17 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00011 00012 00013

5.500 8.000 8.400
21.900

18 建設廃棄物処理　As

m3

00011 00012 00013 00016

0.264 0.384 0.403 0.038
1.089

19 建設廃棄物処理　無筋Co

m3

00015

0.075
0.075

20 建設汚泥処分費

m3

00011 00012 00013 00016

0.013 0.018 0.019 0.003
0.053

21 建設汚泥処分費

m3

00015

0.007
0.007

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

13 頁

路線３ 配水管布設工

1 鋳鉄管布設工・吊込み据付(
機械)

φ75以下
ｍ

00001 00002

3.500 2.000
5.500

2 硬質塩化ビニル管　据付工

φ75
ｍ

00004

2.500
2.500

3 ポリエチレン管（融着接合
）布設工

φ75
ｍ

00003

128.000
128.000

4 ポリエチレンスリーブ被覆
工

φ75以下
ｍ

00001 00002 00005

3.500 2.000 0.750
6.250

5 鋳鉄管　管明示テープ工

φ75
ｍ

00001 00002 00005

3.500 2.000 0.750
6.250

6 硬質塩化ビニル管　管明示
テープ工

φ75
ｍ

00004

2.500
2.500

7 ポリエチレン管　管明示テ
ープ工

φ75
ｍ

00003

128.000
128.000

8 標識シート布設工

ｍ

00001 00002 00003 00004 00005 00007

3.500 2.000 128.000 2.500 0.750 1.500
138.250

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

14 頁

路線３ 配水管布設工

9 通水試験

m

00001 00002 00003 00004

3.500 2.000 128.000 2.500
136.000

10 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00001 00002 00003 00004 00005 00007 00009

7.000 4.000 256.000 5.000 1.500 3.000 6.000
282.500

11 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009

4.200 2.400 153.600 3.000 1.350 0.450 3.000 1.500 2.400
171.900

12 管路掘削　BH0.20m3

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009

2.514 1.308 72.192 1.710 0.621 0.306 1.380 1.200 0.684
81.915

13 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00005 00006 00007 00008 00009

0.419 0.207 0.930 0.810 0.456
2.822

14 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009

1.334 0.874 44.544 0.870 0.528 0.351 1.176 0.919 0.480
51.076

15 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009

0.945 0.300 19.200 0.675 0.439 0.113 0.975 0.975 0.540
24.162

16 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009

0.210 0.120 7.680 0.150 0.068 0.045 0.150 0.150 0.120
8.693

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

15 頁

路線３ 配水管布設工

17 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009

2.514 1.308 72.192 1.710 1.040 0.513 2.310 2.010 1.140
84.737

18 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以
下　DID有 m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009

0.168 0.096 6.144 0.120 0.054 0.023 0.120 0.045 0.096
6.866

19 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00007 00009

2.100 1.200 76.800 1.500 0.675 1.500 1.200
84.975

20 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009

2.100 1.200 76.800 1.500 0.675 0.450 1.500 1.500 1.200
86.925

21 土留工（軽量鋼矢板・機械
施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ引抜 ｍ

00005 00007

0.750 1.500
2.250

22 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00001 00002 00003 00004 00005 00007

3.500 2.000 128.000 2.500 0.750 1.500
138.250

23 建設廃棄物処理　As

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009

0.168 0.096 6.144 0.120 0.054 0.023 0.120 0.045 0.096
6.866

24 建設汚泥処分費

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00007 00009

0.008 0.005 0.294 0.006 0.002 0.003 0.007
0.325

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

16 頁

路線３ 給水管布設工

1 ポリエチレン管・ステンレ
ス鋼管　据付工

φ40
ｍ

00012

7.000
7.000

2 標識シート布設工

ｍ

00010 00011 00012

4.100 21.100 7.000
32.200

3 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00010 00011 00012 00015

8.200 42.200 14.000 18.000
82.400

4 舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00014

6.000
6.000

5 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00010 00011 00012 00015

4.920 25.320 8.400 4.500
43.140

6 舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
障害等無し

騒対必要　15㎝以下
m2

00014

1.500
1.500

7 管路掘削　BH0.20m3

m3

00010 00011 00012

1.919 9.875 3.360
15.154

8 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00013 00014 00015

0.750 0.600 2.025
3.375

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

17 頁

路線３ 給水管布設工

9 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00010 00011 00012

1.054 5.423 1.883
8.360

10 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00010 00011 00012

0.615 3.165 1.050
4.830

11 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00010 00011 00012

0.246 1.266 0.420
1.932

12 埋戻し　現場制約あり　土
砂

締固め無し
m3

00013 00014 00015

0.750 0.600 2.025
3.375

13 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00010 00011 00012 00013 00014 00015

1.919 9.875 3.360 0.750 0.600 2.025
18.529

14 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）9.0㎞以
下　DID有 m3

00010 00011 00012 00014 00015

0.197 1.013 0.336 0.150 0.225
1.921

15 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00010 00011 00012

2.460 12.660 4.200
19.320

16 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00010 00011 00012

2.460 12.660 4.200
19.320

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

18 頁

路線３ 給水管布設工

17 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00010 00011 00012

4.100 21.100 7.000
32.200

18 建設廃棄物処理　As

m3

00010 00011 00012 00015

0.197 1.013 0.336 0.225
1.771

19 建設廃棄物処理　無筋Co

m3

00014

0.150
0.150

20 建設汚泥処分費

m3

00010 00011 00012 00015

0.009 0.049 0.016 0.021
0.095

21 建設汚泥処分費

m3

00014

0.014
0.014

土工事集計表


