
路線１ 配水管布設工

00001区間 路線1-1　DIP.GXφ300　車道部

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 200.100 ｍ

1 DIP布設工=L=200.1

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 200.100 ｍ

2 管防食工=L=200.1

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 200.100 ｍ

3 管明示工=L=200.1

標識シート布設工
昼 200.100 ｍ

4 管明示工=L=200.1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 200.100 ｍ

5 管明示工=L=200.1

通水試験
昼 200.100 m

6 通水試験=L=200.1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 昼 400.200 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=200.1*2+0

建設汚泥処分費
昼 1.841 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(200.1*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 昼 140.070 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=200.1*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 140.070 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=200.1*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 177.889 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=200.1*0.7*1.27

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.640 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*52

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 114.857 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=200.1*0.7*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 35.018 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=200.1*0.7*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 49.025 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=200.1*0.7*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.640 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*52

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -16.408 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*200.1*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 28.014 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=140.07*0.2

建設廃棄物処理　As
昼 7.004 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=140.07*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 28.014 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=140.07*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 7.004 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=140.07*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 181.529 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+17
7.889+3.64+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 140.070 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=200.1*0.7+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 昼 140.070 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=200.1*0.7+0
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(更新-5)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00002区間 路線1-1　DIP.GXφ300　歩道部一般部

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 13.200 ｍ

1 DIP布設工=L=13.2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 13.200 ｍ

2 管防食工=L=13.2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 13.200 ｍ

3 管明示工=L=13.2

標識シート布設工
昼 13.200 ｍ

4 管明示工=L=13.2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 13.200 ｍ

5 管明示工=L=13.2

通水試験
昼 13.200 m

6 通水試験=L=13.2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 26.400 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=13.2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.018 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(13.2*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 9.240 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=13.2*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 9.240 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=13.2*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 10.072 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=13.2*0.7*1.09

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 7.577 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=13.2*0.7*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.495 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=13.2*0.7*0.27

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -1.082 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*13.2*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.277 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=9.24*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.277 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=9.24*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.277 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=9.24*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.277 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=9.24*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 10.072 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+10
.072+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 9.240 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=13.2*0.7+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 9.240 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=13.2*0.7+0
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(更新-5)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00003区間 路線1-1　DIP.GXφ300　歩道車両乗入れ部

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 4.200 ｍ

1 DIP布設工=L=4.2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 4.200 ｍ

2 管防食工=L=4.2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 4.200 ｍ

3 管明示工=L=4.2

標識シート布設工
昼 4.200 ｍ

4 管明示工=L=4.2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.200 ｍ

5 管明示工=L=4.2

通水試験
昼 4.200 m

6 通水試験=L=4.2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.400 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.010 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.940 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.2*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.940 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.2*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.146 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=4.2*0.7*1.07

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.560 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.411 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=4.2*0.7*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.794 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=4.2*0.7*0.27

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.560 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.344 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.2*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.147 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.94*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.088 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.94*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.147 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.94*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.088 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.94*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.706 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+3.
146+0.56+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.940 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.2*0.7+0

舗装工（歩道）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.940 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=4.2*0.7+0
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(更新-5)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00004区間 路線1-1　RRVPφ100　歩道一般部

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ100 昼 0.500 ｍ

1 VP布設工=L=0.5

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ100 昼 0.500 ｍ

2 管明示工=L=0.5

標識シート布設工
昼 0.500 ｍ

3 管明示工=L=0.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.500 ｍ

4 管明示工=L=0.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.001 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.300 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.300 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.414 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=0.5*0.6*1.38

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.183 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.6*0.61

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.231 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.5*0.6*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.009 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.009 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.009 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.009 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.414 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
414+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.300 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.300 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0
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(更新-5)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00005区間 路線1-2　DIP.GXφ100　他企業管下越し部

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 5.000 ｍ

1 DIP布設工=L=5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 5.000 ｍ

2 管防食工=L=5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 5.000 ｍ

3 管明示工=L=5

標識シート布設工
昼 5.000 ｍ

4 管明示工=L=5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.000 ｍ

5 管明示工=L=5

通水試験
昼 5.000 m

6 通水試験=L=5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 昼 10.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.046 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 昼 4.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 7.065 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=5*0.9*1.57

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.360 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*4

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 5.000 ｍ

13 土留工=延長=5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.790 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=5*0.9*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.375 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=5*0.9*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.575 m3

16 埋戻工U4=延長*幅*深=5*0.9*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.360 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.055 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.900 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.2

建設廃棄物処理　As
昼 0.225 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.900 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.225 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 7.425 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+7.
065+0.36+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.500 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=5*0.9+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 昼 4.500 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=5*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

00006区間 路線1-2　DIP.GXφ100　一般部

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 2.500 ｍ

1 DIP布設工=L=2.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 2.500 ｍ

2 管防食工=L=2.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 2.500 ｍ

3 管明示工=L=2.5

標識シート布設工
昼 2.500 ｍ

4 管明示工=L=2.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.500 ｍ

5 管明示工=L=2.5

通水試験
昼 2.500 m

6 通水試験=L=2.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.680 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=2.5*0.6*1.12

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.300 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.930 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=2.5*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.525 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=2.5*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.255 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=2.5*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.300 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.028 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.5*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.980 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
68+0.3+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00007区間 路線1-2　RRVPφ50

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ50 昼 0.600 ｍ

1 VP布設工=L=0.6

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ50以下 昼 0.600 ｍ

2 管明示工=L=0.6

標識シート布設工
昼 0.600 ｍ

3 管明示工=L=0.6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.600 ｍ

4 管明示工=L=0.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.200 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.001 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.360 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.360 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.472 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=0.6*0.6*1.31

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.202 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=0.6*0.6*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.216 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=0.6*0.6*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.061 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=0.6*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.6*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.36*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.011 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.36*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.36*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.011 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.36*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.472 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
472+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.360 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.360 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=0.6*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00008区間 路線1-3　DIP.GXφ150

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 昼 13.000 ｍ

1 DIP布設工=L=13

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 昼 13.000 ｍ

2 管防食工=L=13

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 昼 13.000 ｍ

3 管明示工=L=13

標識シート布設工
昼 13.000 ｍ

4 管明示工=L=13

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 13.000 ｍ

5 管明示工=L=13

通水試験
昼 13.000 m

6 通水試験=L=13

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 昼 26.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=13*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.120 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(13*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 昼 7.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=13*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 7.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=13*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 8.736 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=13*0.6*1.12

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.300 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 5.226 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=13*0.6*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.950 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=13*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.730 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=13*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.300 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.286 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*13*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 1.560 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.8*0.2

建設廃棄物処理　As
昼 0.390 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=7.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 1.560 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.8*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.390 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=7.8*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 9.036 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+8.
736+0.3+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 7.800 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=13*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 昼 7.800 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=13*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00009区間 路線1-3　DIP.Kφ100

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 4.500 ｍ

1 DIP布設工=L=4.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 4.500 ｍ

2 管防食工=L=4.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 4.500 ｍ

3 管明示工=L=4.5

標識シート布設工
昼 4.500 ｍ

4 管明示工=L=4.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.500 ｍ

5 管明示工=L=4.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 昼 9.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.041 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.5*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 昼 3.150 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.150 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.371 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=4.5*0.7*1.07

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.280 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.953 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*0.7*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.788 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=4.5*0.7*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.103 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=4.5*0.7*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.280 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.050 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.5*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.630 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.15*0.2

建設廃棄物処理　As
昼 0.158 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.15*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.630 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.15*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.158 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.15*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.651 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+3.
371+0.28+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.150 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.7+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 昼 3.150 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.7+0
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路線１ 配水管布設工

00010区間 BP1-1　管連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 昼 5.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+3

建設汚泥処分費
昼 0.023 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+3)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.5+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.945 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1.5*0.63

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.410 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1.5*0.94

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.000 ｍ

7 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.680 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1.5*1.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.375 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1.5*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.525 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1.5*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.082 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.300 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.2

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.300 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.355 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.94
5+1.41+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1.5+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 昼 1.500 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1.5+0
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路線１ 配水管布設工

00011区間 EP1-1　管連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.700 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2.2

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2.2)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.825 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.825 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.520 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1.1*0.63

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.784 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1.1*0.95

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.668 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1.1*0.81

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.635 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1.1*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.025 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.825*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.025 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.825*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.025 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.825*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.025 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.825*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.304 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.52
+0.784+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.825 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.825 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0
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路線１ 配水管布設工

00012区間 EP1-2　管連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.800 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+1.8

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+1.8)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.270 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.9*0.6

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.410 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.5*0.9*0.91

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.500 ｍ

7 土留工=延長=0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.342 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.9*0.76

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.270 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.9*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.077 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.5*0.9*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.014 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.014 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.014 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.014 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.680 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.27
+0.41+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

00013区間 EP1-3　管連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.700 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2.2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2.2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.825 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.825 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.520 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1.1*0.63

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.776 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1.1*0.94

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.677 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1.1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.330 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1.1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.289 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1.1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.041 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.825*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.041 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.825*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.041 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.825*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.041 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.825*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.296 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.52
+0.776+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.825 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 昼 0.825 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0
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路線１ 配水管布設工

00014区間 泥吐管設置工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 2.300 ｍ

1 DIP布設工=L=2.3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 2.300 ｍ

2 管防食工=L=2.3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 2.300 ｍ

3 管明示工=L=2.3

標識シート布設工
昼 2.300 ｍ

4 管明示工=L=2.3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.300 ｍ

5 管明示工=L=2.3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.600 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.3*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.380 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.380 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.187 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=2.3*0.6*0.86

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.240 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.814 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=2.3*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.373 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=2.3*0.6*0.27

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.240 m3

14 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.016 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.3*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.041 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.38*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.041 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.38*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.041 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.38*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.041 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.38*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.427 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
187+0.24+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.380 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.3*0.6+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.380 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=2.3*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00015区間 充水用配管　VPφ50　歩道部

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ50 昼 2.000 ｍ

1 VP布設工=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.596 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*0.6*1.33

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.672 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.924 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

9 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.596 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
596+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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(更新-5)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00016区間 充水用配管　VPφ50　車道部

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ50 昼 1.500 ｍ

1 VP布設工=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 昼 3.000 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 昼 0.900 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.909 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.6*1.01

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.504 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.315 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.180 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.2

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.180 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.909 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
909+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 昼 0.900 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00017区間 EP1-3　洗浄用配管　PPφ25　車道部

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 昼 7.200 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.033 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.6*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 昼 2.160 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.281 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=3.6*0.6*0.13

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.605 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=3.6*0.6*0.28

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 -0.004 m3

6 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.6*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.432 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.16*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.432 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.16*0.2

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.281 m3

9 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
281+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.160 m2

10 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.6*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00018区間 EP1-3　洗浄用配管　PPφ25　歩道部

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.800 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.9*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.9*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.740 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.9*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.522 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=2.9*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.522 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=2.9*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 -0.003 m3

6 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.9*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.052 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.74*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.052 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.74*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.522 m3

9 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
522+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.740 m2

10 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.9*0.6+0

土工事計算書 18 頁
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路線１ 配水管布設工

00019区間 EP1-3　洗浄用配管撤去　車道部

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.160 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.160 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.605 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=3.6*0.6*0.28

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.605 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=3.6*0.6*0.28

建設廃棄物処理　As
昼 0.108 m3

5 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.16*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.108 m3

6 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.16*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.108 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.16*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.108 m3

8 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.16*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.605 m3

9 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
605+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.160 m2

10 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.6*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 昼 2.160 m2

11 本復旧=延長*幅+面積加算=3.6*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00020区間 EP1-3　洗浄用配管撤去　歩道部

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.740 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.9*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.740 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.9*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.522 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=2.9*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.522 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=2.9*0.6*0.3

建設廃棄物処理　As
昼 0.052 m3

5 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.74*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.052 m3

6 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.74*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.052 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.74*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.052 m3

8 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.74*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.522 m3

9 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
522+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.740 m2

10 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.9*0.6+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.740 m2

11 本復旧=延長*幅+面積加算=2.9*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10001区間 試掘①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.018 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.400 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.4

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.600 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.400 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.400 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.350 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.058 m3

10 埋戻控除(他埋設管)=延長*管断面積=-1*1*0.058

建設廃棄物処理　As
昼 0.200 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.2

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.200 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.000 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.4+
0.6+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 昼 1.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

18 管明示工=L=1.0

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

19 管明示工=L=1.0
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路線１ 配水管布設工

10002区間 試掘②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.460 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.690 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.400 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.600 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.170 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.150 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.46
+0.69+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

13 管明示工=L=1.0

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

14 管明示工=L=1.0
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路線１ 配水管布設工

10003区間 試掘③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.430 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.43

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.640 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.64

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.300 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.770 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.77

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.070 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.43
+0.64+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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路線１ 配水管布設工

10004区間 試掘④

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.470 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.47

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.700 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.400 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.770 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.77

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.170 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.47
+0.7+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

16 管明示工=L=1.0

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

17 管明示工=L=1.0
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路線１ 配水管布設工

10005区間 試掘⑤

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.470 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.47

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.700 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.400 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.770 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.77

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.170 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.47
+0.7+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

12 管明示工=L=1.0

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

13 管明示工=L=1.0
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路線１ 配水管布設工

10006区間 試掘⑥

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.018 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.400 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.4

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.600 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.400 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.400 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.350 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.35

建設廃棄物処理　As
昼 0.200 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.2

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.200 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.000 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.4+
0.6+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

16 管明示工=L=1.0

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

17 管明示工=L=1.0
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路線１ 給水管布設工

20001区間 PPφ20　車道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

1 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

2 管明示工=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 昼 6.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.028 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 昼 1.800 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.584 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=3*0.6*0.88

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.774 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.450 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.630 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.360 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.2

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.360 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.584 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
584+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 昼 1.800 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

20002区間 DIP.GXφ75　車道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 0.600 ｍ

1 DIP布設工=L=0.6

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 0.600 ｍ

2 管防食工=L=0.6

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 0.600 ｍ

3 管明示工=L=0.6

標識シート布設工
昼 0.600 ｍ

4 管明示工=L=0.6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.600 ｍ

5 管明示工=L=0.6

通水試験
昼 0.600 m

6 通水試験=L=0.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 昼 1.200 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.6*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 昼 0.360 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.360 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.374 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=0.6*0.6*1.04

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.060 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.176 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=0.6*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.126 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=0.6*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.126 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=0.6*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.060 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.004 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.6*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.072 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.36*0.2

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.36*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.072 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.36*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.36*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.434 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
374+0.06+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.360 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.6*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 昼 0.360 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=0.6*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

20003区間 PPφ20　歩道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 17.500 ｍ

1 管明示工=L=17.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 17.500 ｍ

2 管明示工=L=17.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 35.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=17.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.024 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(17.5*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 10.500 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=17.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 10.500 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=17.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 7.350 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=17.5*0.6*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 4.515 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=17.5*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.835 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=17.5*0.6*0.27

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.018 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*17.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.315 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=10.5*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.315 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=10.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.315 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=10.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.315 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=10.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 7.350 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+7.
35+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 10.500 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=17.5*0.6+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 10.500 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=17.5*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

20004区間 DIP.GXφ75　歩道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 3.500 ｍ

1 DIP布設工=L=3.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 3.500 ｍ

2 管防食工=L=3.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 3.500 ｍ

3 管明示工=L=3.5

標識シート布設工
昼 3.500 ｍ

4 管明示工=L=3.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.500 ｍ

5 管明示工=L=3.5

通水試験
昼 3.500 m

6 通水試験=L=3.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.5*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.701 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=3.5*0.6*0.81

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.120 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.029 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3.5*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.672 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=3.5*0.6*0.32

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.120 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.025 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.5*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.063 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 0.063 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.063 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.063 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.821 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
701+0.12+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

20005区間 PPφ20　宅内As

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

1 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.338 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.338 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.002 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.338 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
338+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

12 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0
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路線１ 給水管布設工

20006区間 PPφ20　宅内Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

1 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

2 管明示工=L=3

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

3 舗装切断工=延長*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.1

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.600 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=3*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.600 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.003 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.001

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.150 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.600 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
6+0+00
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(更新-5)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

20007区間 PPφ20　宅内土

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

1 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

2 管明示工=L=3

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.750 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=3*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.750 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.003 m3

5 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.001

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.750 m3

6 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
75+0+00
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路線１ 給水管布設工

20008区間 DIP.GXφ75　宅内As

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 2.500 ｍ

1 DIP布設工=L=2.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 2.500 ｍ

2 管防食工=L=2.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 2.500 ｍ

3 管明示工=L=2.5

標識シート布設工
昼 2.500 ｍ

4 管明示工=L=2.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.500 ｍ

5 管明示工=L=2.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.185 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=2.5*0.6*0.79

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.180 m3

10 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.735 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=2.5*0.6*0.49

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 0.450 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=2.5*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.180 m3

13 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.018 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.5*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.365 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
185+0.18+00

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 -0.450 m3

18 残土運搬発生土控除=-1*(U1分+U2分+U3分+U4分+継手掘
分-新設管-他埋設管)=-1*(0/1+0/1+0/1+0.45/1+0-0-0)

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

20009区間 SGP-VDφ75　宅内As

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.450 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=2*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.450 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.012 m3

6 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.450 m3

9 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
45+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

10 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.5+0
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