
中区配水池更新工事

基礎工事数量調書



種 別 細 目 規 格 単 位 基 礎 部 流 入 弁 室 ﾚｼﾞｺﾝ弁室 計 設 計 数 量

基礎コンクリート 24-8-25 鉄筋 m
3

570.7 7.4 578.1 578

型枠 m
2

186.5 39.7 226.2 226

鉄筋 SD345 D13 t 1.56 基礎部に含む 1.56 1.56

鉄筋 SD345 D16 t 0.04 基礎部に含む 0.04 0.04

鉄筋 SD345 D19 t 1.37 基礎部に含む 1.37 1.37

鉄筋 SD345 D25 t 69.84 基礎部に含む 69.84 69.84

アスファルトコンクリート 密粒度13 t=50 m
2

591.0 591.0 591

均しコンクリート 18-8-40 m
3

65.0 1.5 0.9 67.4 67
（シンダーコンクリート）

均しコンクリート型枠 m
2

15.4 0.5 1.5 17.4 17

基礎材 RC-40 t=200 m
2

650.5 9.4 659.9 660

基礎材 RC-40 t=150 m
2

18.3 18.3 18

補強コンクリート 18-8-25 m
3

1.7 1.7 1.7

鋼管杭 STK490-φ267.4×9.3t L=6000（羽根付） 本 450 450

鋼管杭 STK490-φ267.4×9.3t L=4000（羽根付） 本 12 12

鋼管杭 STK490-φ267.4×9.3t L=4400（羽根付） 本 3 3

鋼管杭 STK490-φ267.4×9.3t L=2000 本 450 450

鋼管杭 STK490-φ267.4×9.3t L=3000 本 465 465

中詰コンクリート 24-8-25 m
3

27.7 28

吊り型枠 ヶ所 465 465

杭頭補強鉄筋 SD345 D13 t 1.53 1.53

SD345 D25 t 34.87 34.87

砕石埋戻 転圧 t=300毎 m
2

10,120

埋戻材 RC-40 m
3

3800

止水板設置工 6×200
非加硫ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系

(反応接着型) ｍ 10.2

敷鉄板設置・撤去工 22×1,524×6,096 m
2

420.0

数量集計表
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名称 数量 単位

基礎コンクリート
24-8-25 基礎版 30.6000×20.600×0.800 = 504.288
鉄筋 ピット 3.300×3.700×2.300×2 = 56.166

階段基礎 1.400×1.000×0.800×2 = 2.240
1.400×1.500×0.800×1 = 1.680

防護コン 1.200×4.600×1.800 = 9.936
ピット控除 -1.250×1.800×0.800×2 = -3.600

計 570.710 570.7 m3

型枠
基礎版 (30.600+20.600)×0.800×2 = 81.920
ピット (3.300+3.700)×2.300×2×2 = 64.400

(1.250+1.800)×0.800×2×2 = 9.760
階段基礎 (1.400+1.400+1.000)×0.800×2 = 6.080

(1.400+1.400+1.500)×0.800×1 = 3.440
防護コン (1.200+4.600)×1.800×2 = 20.880

計 186.480 186.5 m2

鉄筋
SD345 D25 69835.3/1000 = 69.835

D19 1366.8/1000 = 1.367
D16 43.3/1000 = 0.043
D13 1561.4/1000 = 1.561

計 72.806 72.81        t

アスファルトコンクリート
密粒度13 基礎版 29.910×19.910 = 595.508
t=50 ピット控除 -1.250×1.800×2 = -4.500

計 591.008 591.0 m2

均しコンクリート
18-8-40 基礎版 30.800×20.800×0.100 = 64.064

ピット 3.500×3.900×0.100×2 = 2.730
階段基礎 1.400×1.200×0.100×2 = 0.336

1.400×1.700×0.100×1 = 0.238
防護コン 1.400×4.800×0.100 = 0.672
防護コン控除 -1.200×4.600×0.100 = -0.552
ピット控除 -3.300×3.700×0.100×2 = -2.442

計 65.046 65.0 m3

均しコンクリート型枠
基礎版 (30.800+20.800)×0.100×2 = 10.320
ピット (3.500+3.900)×0.100×2×2 = 2.960
階段基礎 (1.400×6+1.200×2+1.700)×0.100 = 1.250
防護コン (1.400+4.800)×0.100×2 = 1.240
階段基礎控除 －(1.200×2+1.700)×0.100 = -0.410

計 15.360 15.4 m2

基礎材
RC-40 基礎版 30.800×20.800 = 640.640
t=200 ピット 3.500×3.900×2 = 27.300

階段基礎 1.400×1.200×2 = 3.360
1.400×1.700×1 = 2.380

防護コン 1.400×4.800 = 6.720
防護コン控除 -1.200×4.600 = -5.520
ピット控除 -3.300×3.700×2 = -24.420

計 650.460 650.5 m2

計算式
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名称 数量 単位

鋼管杭（羽根付）
STK490-φ267.4×9.3t 一般部447本、階段基礎部3本
下杭　L=6000 450 = 450.000 450 本

鋼管杭（羽根付）
STK490-φ267.4×9.3t ピット部12本
下杭　L=4000 12 = 12.000 12 本

鋼管杭（羽根付）
STK490-φ267.4×9.3t 流入弁室部3本
下杭　L=4400 3 = 3.000 3 本

鋼管杭
STK490-φ267.4×9.3t 一般部447本、階段基礎部3本
中杭　L=2000 450 = 450.000 450 本

鋼管杭
STK490-φ267.4×9.3t
上杭　L=3000 465 = 465.000 465 本

中詰コンクリート
24-8-25 0.24882×π/4×1.225×465 = 27.680 27.7 m3

吊り型枠
465 = 465 465 ヶ所

杭頭補強鉄筋
SD345 D25 34867.6/1000 = 34.9

D13 1527.5/1000 = 1.5
計 36.4 36.40 t

砕石埋戻　 ｔ30㎝転圧 28.05*18.05 = 506.3 506.3 ㎡

5.9/0.3 = 19.7 20 回

506*20 = 10120.0 10,120 ㎡

再生砕石 RC-40 10,120*0.3*1.20/0.95 = 3835.000 3,800        ㎥

計算式

一般部447本、階段基礎部3本、ピット部12本、
流入弁室部3本

- 3 -



名称 数量 単位

流入弁室
ｺﾝｸﾘｰﾄ
24-8-25 底版 2.50×3.40×0.30 = 2.550
鉄筋 側壁 2.50×1.70×0.25×2 = 2.125

側壁 2.90×1.70×0.25×1 = 1.233
上版 2.50×3.40×0.20 = 1.700
開口部控除 -1.30×1.70×0.20 = -0.442
配管控除φ200 -0.22×0.22×π×1/4×0.25×2 = -0.019
開口部 (1.60×2.00-1.30×1.70)×0.25 = 0.248

計 7.395 7.4 m
3

型枠
底版 （2.50×2+3.40）×0.30 = 2.520
側壁外部 （2.50×2+3.40）×1.70 = 14.280
側壁内部 （2.25×2+2.90）×1.70 = 12.580
上版外側 （2.50×2+3.40）×0.20 = 1.680
上版 2.25×2.90 = 6.525
開口部外側 （1.60+2.00）×2×0.25 = 1.800
開口部内側 （1.30+1.70）×2×0.45 = 2.700
開口部控除 -1.30×1.70 = -2.210
配管控除φ200 -0.22×0.22×π×1/4×2×2 = -0.152

計 39.723 39.7 m
2

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40 基礎版 2.60×3.60×0.05 = 0.468

計 0.468 0.5 m
3

均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠
基礎版 (2.60×2+3.60)×0.05 = 0.440

計 0.440 0.4 m
2

基礎材
RC-40
t=200 基礎版 2.60×3.60 = 9.360

計 9.360 9.4 m
2

ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ
2.25×2.90×0.15 = 0.979

排水ﾋﾟｯﾄ控除 -0.40×0.40×0.15 = -0.024
計 0.955 1.0 m

3

ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ型枠
排水ピット 0.40×2×0.15 = 0.120

計 0.120 0.1 m
2

計算式
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名称 数量 単位

レジコン弁室
均しｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40 緊急遮断弁室 3.14×2.34×0.05 = 0.367

流入弁室 2.34×2.34×0.05 = 0.274
流出弁室 2.34×2.34×0.05 = 0.274

計 0.915 0.9 m
3

均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠
緊急遮断弁室 (3.14×2+2.34×2)×0.05 = 0.548
流入弁室 (2.34×2+2.34×2)×0.05 = 0.468
流出弁室 (2.34×2+2.34×2)×0.05 = 0.468

計 1.484 1.5 m
2

基礎材
RC-40
t=150 緊急遮断弁室 3.14×2.34 = 7.348

流入弁室 2.34×2.34 = 5.476
流出弁室 2.34×2.34 = 5.476

計 18.300 18.3 m
2

補強ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25 緊急遮断弁室 0.32×1.068×1.068×2 = 0.730

配管控除φ400 -0.426×0.426×π×1/4×0.32×2 = -0.091
流入弁室 0.32×0.968×0.968×2 = 0.600
配管控除φ300 -0.323×0.323×π×1/4×0.32×2 = -0.052
流出弁室 0.32×0.968×0.968×2 = 0.600
配管控除φ300 -0.323×0.323×π×1/4×0.32×2 = -0.052

計 1.735 1.7 m
3

計算式
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数  量 単位

敷鉄板工

敷鉄板　（22×1,524×6,096） ※9.0㎡/枚

工事期間 ① 場内 6.00m×70.0ｍ ＝ 420.00 420 ㎡
（矢板打込・引抜時共通） （南側法面付近）

÷ 9.0 ＝ 46.67 47 枚

供用日数 日

敷鉄板重量 47 × 1,604㎏/枚 ＝ 75.39 75.4 ｔ

名   称 計 算 式  略 図 

敷鉄板賃料 420.00

（本体・基礎工事）
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