
中区配水池更新工事

場内造成・外構工事数量調書



1.場内造成工

（１）数量総括表

工　　種 規 格 ･ 寸 法 単位 備　考

切土工 110.0

盛土工 250.0

購入土 RC-40 140.0

数　量

ｍ3

ｍ3

ｍ3

－ 1 －



（1）数量計算書

断面積 平均 断面積 平均 切土 盛土

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥

1-BP-4.13 0.00 0

1-BP 8.60 12.0

1-BP 8.60 12.0

1-№1 6.50 19.7

1-№1 6.50 19.7

1-№1+6.45 0.00 0

側点 距離ｍ
切土 盛土 土　量

4.13 4.3 6 17.8 24.8

10.00 7.55 15.85 75.5 158.5

6.45 3.25 9.85 21.0 63.5

114.3 246.8計

－ 2 －



2.ブロック積擁壁工

（１）数量総括表

工　　種 規 格 ･ 寸 法 単位 備　考

コンクリートブロック工 250*450*350 122.2

基礎コンクリート N18-S8-G40-BB 8.7

基礎コンクリート型枠 23.2

基礎砕石 RC-40 4.0

天端コンクリート N18-S8-G40-BB 1.5

天端コンクリート型枠 8.4

水抜きパイプ VPφ50 37

掘削 68

埋戻 11

法面整正 122

コンクリート処分費 16,000
㎏

数　量

ｍ2

ｍ3

ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｍ2

ｍ

ｍ3

ｍ3

ｍ2

－ 3 －



（1）数量計算書
No. 1

名　　称 規　格 計　算　式 単位

コンクリートブロック工 ① ①図示　ヘロン公式より 10.5

（胴込・裏込コンクリート） ① ①図示　ヘロン公式より 4.0

（胴込・裏込材） ② ②図示　ヘロン公式より 26.5

② ②図示　ヘロン公式より 11.3

③ （12.845+13.105 ）*1/2*2.77 35.9

④ （9.544+9.044 ）*1/2*2.77 25.7

⑤ （6.017*2.770 ）*1/2 8.3

ブロック積　計 122.2

基礎コンクリート 延長（L） 1.406+8.207+13.105+9.044+6.017 37.8

（（0.2*0.4）+（（0.4+0.2）*1/2*0.5）)*37.8 8.69 8.7

基礎コンクリート型枠 （0.4+0.2）*37.8 22.7

（（0.2*0.4）+（（0.4+0.2）*1/2*0.5））*2 0.46

計 23.2

基礎砕石 0.7*0.15*37.8 4.0 4.0

天端コンクリート 0.35*0.10*41.8 1.5 1.5

天端コンクリート型枠 0.1*2*41.8 8.4 8.4

水抜きパイプ VP50 122.2÷2.0*0.6 36.7 36.7

掘削工 （1.40+2.00）*1/2*1.065*37.8 68.4 68.4

埋戻工 （（0.15+0.40 ）*1/2*0.65+ （0.115+0.35 ）*1/2*0.515 ）*37.8 11.3 11.3

残土処分 68.4-11.3 57.1 57.1

数量

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ｍ

m3

m3

ｍ

ｍ

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

－ 4 －



（1）数量計算書
No. 2

名　　称 規　格 計　算　式 単位

既設ブロック撤去 2.60*5.4+11.7*5.4*0.5 45.6 45.6

法面整正 ブロック積面積 122.2 122

コンクリート処分 45.6㎡*8.3個/㎡⋆42㎏/個 15896.1 16,000

数量

m3

m2

㎏

－ 5 －



3.排水設備工

（１）数量総括表

工　　種 規 格 ･ 寸 法 単位 備　考

U型側溝工 U300 45.0

U型側溝蓋設置工 U300 17.5

排水管布設工 VPφ300 11.5

VP継手工 VPφ300 2

掘削工 5.2

埋戻工 発生土 4.4

集水桝設置工　蓋付 2

ｍ3

ｍ3

個

数　量

ｍ

ｍ

ｍ

口

－ 6 －



（1）数量計算書
No. 1

名　　称 規　格 計　算　式 単位

U型側溝工 U300 図示 45.0

U型側溝蓋設置工 10.0+7.5 17.5

排水管布設工 VPφ300 図示 11.5

VP継手工 VPφ300 11.5÷5.0 2.3 2.0

掘削工 0.5*0.9*11.5 5.2

埋戻工 （0.5*0.9-（0.3*0.3*π/4 ））*11.5 4.4

集水桝設置工　蓋付 □600×900 2

㎥

㎥

個

数量

ｍ

ｍ

ｍ

口

－ 7 －



4.排水路改修

（１）数量総括表

工　　種 規 格 ･ 寸 法 単位 備　考

掘削工 22.8

無筋コンクリート 21.6

型枠工 134.4

均しコンクリート 2.2

均しコン型枠 4.8

砕石工 4.3

埋戻工 22.8

既設排水路取壊し 21.6

コンクリート処分 21.6

数　量

㎥

㎥

㎡

㎥

㎡

㎥

㎥

㎥

㎥

－ 8 －



（1）数量計算書
No. 1

名　　称 規　格 計　算　式 単位

掘削工 （0.3+0.2）*1/2*0.95*2*48.0 22.8

無筋コンクリート （0.8*0.9-(（0.6+0.3）*1/2*0.6）)*48.0 21.6

型枠工 （0.6*2+0.8*2）*48.0 134.4

均しコンクリート 0.05*0.9*48.0 2.2

均しコン型枠 0.05*2*48.0 4.8

砕石工 RC-40 0.10*0.9*48.0 4.3

埋戻工 掘削に準ず 22.8

既設排水路取壊し 無筋Co 新設数量に準ずる 21.6

数量

㎥

㎥

㎡

㎥

㎡

㎥

㎥

㎥

－ 9 －



5.既設残置管撤去

（１）数量総括表

工　　種 規 格 ･ 寸 法 単位 備　考

旧高架水槽連絡管

撤去工

DIPφ150㎜　撤去工 10.0

DIPφ200㎜　撤去工 10.0

DIPφ250㎜　撤去工 10.0

切断工

DIPφ150㎜　切断工 3

DIPφ200㎜　切断工 3

DIPφ250㎜　切断工 3

口

口

口

数　量

ｍ

ｍ

ｍ

－ 10 －



（1）数量計算書
No. 1

名　　称 規　格 計　算　式 単位

旧高架水槽連絡管

撤去工

DIPφ150㎜　撤去工 10.0 10.0

DIPφ200㎜　撤去工 10.0 10.0

DIPφ250㎜　撤去工 10.0 10.0

切断工

DIPφ150㎜　切断工 1口/3ｍ 10.0/3 3

DIPφ200㎜　切断工 1口/3ｍ 10.0/3 3

DIPφ250㎜　切断工 1口/3ｍ 10.0/3 3

口

口

口

数量

ｍ

ｍ

ｍ

－ 11 －



1/2
直径

（ｃｍ）
幹　周
（Cm）

樹　高
（ｍ）

本数 （㎥） 重量（㎏）

35 ツツジ 5 20 1 10 0.02 伐採

36 ツツジ 5 20 1 10 0.02 伐採

53 竹林 5 20 15 100 2.944 伐採

計 120 伐採 360 3 ㎏/本

7 広葉樹（名称不明） 15 50 10 1 0.177 伐採+抜根

8 広葉樹（名称不明） 15 50 10 1 0.177 伐採+抜根

27 ツツジ 10 40 1.5 1 0.012 伐採+抜根

28 ツツジ 10 40 1.5 1 0.012 伐採+抜根

29 ツツジ 10 40 1.5 1 0.012 伐採+抜根

計 5 伐採 690 138 ㎏/本

抜根 650 130 ㎏/本

41 広葉樹（名称不明） 15 50 10 1 0.177 伐採

42 広葉樹（名称不明） 15 50 10 1 0.177 伐採

43 広葉樹（名称不明） 15 50 10 1 0.177 伐採

44 広葉樹（名称不明） 15 50 10 1 0.177 伐採

45 広葉樹（名称不明） 15 50 10 1 0.177 伐採

46 広葉樹（名称不明） 15 50 10 1 0.177 伐採

47 広葉樹（名称不明） 15 50 10 1 0.177 伐採

48 広葉樹（名称不明） 15 50 10 1 0.177 伐採

49 広葉樹（名称不明） 15 50 10 1 0.177 伐採

50 広葉樹（名称不明） 15 50 10 1 0.177 伐採

51 広葉樹（名称不明） 15 50 10 1 0.177 伐採

52 広葉樹（名称不明） 15 50 10 1 0.177 伐採

計 12 伐採 1656 138 ㎏/本

伐採 17

抜根 5

9 サクラ 25 80 7 1 0.344 伐採+抜根

10 サクラ 25 80 8 1 0.393 伐採+抜根

11 サクラ 20 70 5 1 0.157 伐採+抜根

12 モミジ 20 70 3 1 0.095 伐採+抜根

16 モミジ 25 80 3 1 0.148 伐採+抜根

17 モミジ 20 70 3 1 0.095 伐採+抜根

18 モミジ 20 70 3 1 0.095 伐採+抜根

19 モミジ 20 70 3 1 0.095 伐採+抜根

計 8 伐採 920 115 ㎏/本

抜根 4,168 521 ㎏/本

13 モミジ 25 80 3 1 0.148 伐採

14 モミジ 25 80 3 1 0.148 伐採

15 モミジ 25 80 3 1 0.148 伐採

計 3 伐採 345 115 ㎏/本

伐採 11

抜根 8

1 サクラ 30 100 6 1 0.424 伐採

33 アカマツ 30 100 5 1 0.354 伐採

34 アカマツ 30 100 5 1 0.354 伐採

計 3 伐採 828 276 ㎏/本

幹周30㎝以上60㎝未満

幹周60㎝以上90㎝未満

6.樹木伐採数量調書-2

番号 名称

規模

幹周60㎝以上90㎝未満

幹周30㎝以上60㎝未満

幹周60㎝以上90㎝未満

幹周20㎝以上30㎝未満

幹周90㎝以上120㎝未満

備考

300㎡/3本/㎡

幹周30㎝以上60㎝未満

− 12 −



2/2
直径

（ｃｍ）
幹　周
（Cm）

樹　高
（ｍ）

本数 （㎥）

2 ヒマラヤスギ 40 130 10 1 1.256 伐採+抜根

5 ヒマラヤスギ 60 190 15 1 4.239 伐採+抜根

6 ヒマラヤスギ 60 190 20 1 5.652 伐採+抜根

20 サクラ 60 190 8 1 2.261 伐採+抜根

22 サクラ 60 190 10 1 2.826 伐採+抜根

23-1 サクラ 50 160 8 1 1.57 伐採+抜根

23-3 サクラ 60 190 8 1 2.261 伐採+抜根

3 ヒマラヤスギ 70 220 15 1 5.77 伐採+抜根

4 ヒマラヤスギ 70 220 15 1 5.77 伐採+抜根

21 サクラ 70 220 8 1 3.078 伐採+抜根

26 サクラ 60 190 8 1 2.261 伐採+抜根

60 サクラ 60 190 7 1 1.979 伐採+抜根

61 サクラ 60 190 7 1 1.979 伐採+抜根

計 13 伐採 31,200 2400 ㎏/本

抜根 128,349 9873 ㎏/本

23-2 サクラ 70 220 8 1 3.078 伐採

24 サクラ 70 220 12 1 4.616 伐採

25 サクラ 90 290 12 1 7.631 伐採

37 サクラ 70 220 8 1 3.078 伐採

38 サクラ 70 220 8 1 3.078 伐採

39 サクラ 70 220 8 1 3.078 伐採

40 サクラ 70 220 8 1 3.078 伐採

54 サクラ 80 260 7 1 3.517 伐採

55 サクラ 70 220 7 1 2.693 伐採

56 サクラ 70 220 7 1 2.693 伐採

57 サクラ 70 220 7 1 2.693 伐採

58 サクラ 70 220 7 1 2.693 伐採

59 サクラ 70 220 7 1 2.693 伐採

計 13 伐採 31,200 2400 ㎏/本

伐採 26

抜根 13

場外樹木 広葉樹（名称不明） 60 190 15 1 4.239 伐採+抜根

計 1 伐採 4,500 4,500 ㎏/本

抜根 9,873 9873 ㎏/本

30 ヒマラヤスギ 90 290 20 1 12.717

31 ヒマラヤスギ 90 290 20 1 12.717

32 ヒマラヤスギ 110 350 20 1 18.997

計 3

伐採 71,699 ㎏

抜根 143,040 ㎏

幹周120㎝以上

6.樹木伐採数量調書-2

幹周270㎝以上300㎝未満針葉樹高中木基本剪定

番号 名称

規模

幹周120㎝以上

幹周120㎝以上

幹周120㎝以上

備考

− 13 −



工場派遣作業員
(機械）

工場派遣作業員
(電気）

電     工 設備機械工 普通作業員 配管工 特殊作業員 電気設備技術者 電工

撤去工集計表

計

設計数量（単位：人）

計算式

0～1まで

1　以上

 人  工  集  計  表

項        目

撤去工 試験工

備考

− 14 −



機器重量

数量 単位 （kg）

歩掛リ 人工 歩掛リ 人工 歩掛リ 人工 歩掛リ 人工 歩掛リ 人工 歩掛リ 人工 歩掛リ 人工

【撤去】

ﾊﾟﾝｻﾞｰﾏｽﾄ・鋼管柱 1 基

計

補正率
補正率適用
1.428(一部)

合計

撤　去　工　集　計　表

項        目
撤去工 試験工

備考
工場派遣作業員

(電気)
特殊作業員 電     工 設備機械工 普通作業員 電気設備技術者 電     工

− 15 −


