
工事名

工事場所

設計書番号

工期

令和 5 年度

当初

（更新-12）配水管布設替工事

甲府市白井町地内(長泉寺の南東)

2311030020

部署 水道課　水道第三係

甲　府　市　上　下　水　道　局



設計金額

工事価格

消費税相当額

工　事　概　要 HPPE　　　 φ100 L=150.0m
仕切弁.PE  φ100      2基
消火栓　　 φ 75      1基
既設管撤去 φ100 L= 47.0m
(石綿管)

支給品費

起工(変更)理由 本工事は、甲府市白井町地内（長泉寺の南東）において、更新事業（老朽管対策）に伴う配水管布設替えを行うものであ
る。

款

項

目

設計審査審査係長課長節

細

41　資本的支出

01　建設改良費

01　施設費

020 工事請負費

009 更新

当　初

甲　府　市　上　下　水　道　局



適用単価（世代）

前払い率

当　初

工種区分

施工地域（地域補正）

前払金支出割合

契約保証の方法

施工時期（冬期補正）

甲　府　市　上　下　水　道　局



本工事費

路線１ 配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   1号明細書

労務費

式

1 第   2号明細書

土工費

式

1 第   3号明細書

路線１ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   4号明細書

労務費

式

1 第   5号明細書

土工費

式

1 第   6号明細書

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局1頁内訳書－



路線１ 舗装本復旧工
式

1

土工費

式

1 第   7号明細書

直接工事費　計

共通仮設費

共通仮設費（率）
式

1

共通仮設費　計

純工事費

現場管理費
式

1

工事原価

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局2頁内訳書－



一般管理費
式

1

工事価格

消費税相当額
式

1

工事費計

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局3頁内訳書－



【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　直管　片受

φ100×5,000

本

34 S15111000100

HPPE　ベンド　EF片受

φ100×22°1/2

個

4 S15312022100

HPPE　ベンド　EF片受

φ100×45°

個

5 S15312045100

HPPE　ベンド　EF片受

φ100×90°

個

2 S15312090100

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ100　（接合部品込）

組

1 S15404000100

メカニカルジョイント　PV（HPPE×VP）

φ100

個

1 S71285000100

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ100

基

2 S15903000100

DIP　F形　フランジ短管

φ75×200　形式2　7.5K

個

1 S16272200075

DIP　F形　フランジパッキン

φ75　GF形1号　7.5K

枚

2 S16322000075

1 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

TSVP直管

φ50*5.00M

本

2 S40112000050

HIVPｴﾙﾎﾞ

φ50

個

2 S40232000050

VP　管栓帽

φ75　（接合資材込）

組

1 S17304000075

HIVPﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ

φ50

個

1 S40253000050

リフト式浅層埋設用消火栓（補修弁付）

φ75　内外面粉体　7.5kg

基

1 S70253000000

ACP　管栓帽

φ100　（接合資材込）

組

2 S17404000100

明示テープ

3cm幅

個

11 S19120000001

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

150.0 S19130000000

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

8 S73341M16075

2 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

2 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

2 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H200（φ250）

φ50～φ250　B3

個

1 S72232H200B3

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

2 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

2 S72234H600S1

消火栓筐鉄蓋　（φ500）　緊結ボルト付

φ75*1 1/2

個

1 S72261001000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H200　(φ500)

個

1 S72265001000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H200　(φ500)

個

1 S72265006000

消火栓用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H40　(φ500)

個

1 S72266001000

3 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ＰＶﾒｶﾆｶﾙジョイント

φ100×75　（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ×塩ビ）

個

1.000 P00001

メカニカルチーズＦＳ型　分解不要　形式2

φ100×75　内外面粉体　離脱防止内蔵型

個

1.000 P00002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

4頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ100

ｍ

150.0 第W12060200100号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

口

5 第W12050110050号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

1 第W12030300075号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

2 第W12030507075号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

口

3 第W12030300100号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ100

口

45 第W12060211100号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ100

口

14 第W12060310100号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ50

口

3 第W12080600050号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ75

口

1 第W12080600075号代価表

5頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ75

口

1 第W12100260075号代価表

ポリエチレン管切断

φ100

口

15 第W12080700100号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ100

口

1 第W12100260100号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

2 第W12090101100号代価表

消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

箇所

1 第W12090300111号代価表

消火栓撤去工　地上式　単口

人力施工

箇所

1 第W12090310212号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

2 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

個

1 第W12090511300号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

7 第W12090515010号代価表

6頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

個

1 第W12090515031号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

個

1 第W12090515033号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

個

1 第W12090515035号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ100

ｍ

150.0 第W12060400100号代価表

標識シート布設工

ｍ

150.0 第W12031400000号代価表

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（台）

2t車　産廃運搬費

台

1 第W11050200001号代価表

通水試験

m

150.00 第W15012000000号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

1.0 第W11050100001号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

7 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

管材処分費（廃プラ）

φ75

ｍ

3 S74341001075

管材処分費（廃プラ）

φ100

ｍ

1 S74341001100

石綿管処分費

m3

1.213 W00002

石綿管養生部材

テープ、シート 日

3.000 W00003

石綿管撤去作業員装備費

マスク、防護服等 人

12.000 W00004

石綿管運搬費

コンテナ設置、運搬 台

1.000 W00005

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

回

1 第W11050300001号代価表

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

回

1 第W11050300002号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

8頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

402 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

18 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

224 第W31010310020号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝超え15㎝以下

m2

29 第W31010315020号代価表

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

騒対不要　15㎝以下

積込作業有り m2

0.3 第D31121111100号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

128 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

11 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

発生土埋戻＋タンパ締固め

m3

15 第W31010200020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

64 第W31010201020号代価表

9頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

48 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-40埋戻＋タンパ締固め

m3

9.5 第W31010203020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

5.6 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　10.0㎞以下　DID無

m3

124 第W31010640100号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無

m3

13 第W31010742020号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

127 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

127 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

1.5 第W11003201501号代価表

舗装濁水運搬

6.0㎞以下　DID無

台

1 第W31020100004号代価表

10頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

コンクリート（小型構造物）　人力打設

18-8-25(20)BB　一般養生含む

m3

0.3 D35111100000

建設廃棄物処理　As

m3

13 K3101T100003

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.3 K3102T100003

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.66 K3104T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.30 K3104T100004

軽量鋼矢板賃料

矢板長2.0ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

0.8 P90030000020

支保材賃料（１段）

アルミ腹起し4m・ねじ式サポート720～1130mm

供用日数 30日 ｍ

0.8 P91000001072

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

11頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(ボール式・キーハンドル型)

φ20

個

1 S70268000020

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

4 S70270020013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

4 S71313000013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ20　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

1 S71313000020

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

5 S60255013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

6 S60255020050

HIVPｿｹｯﾄ

φ13

個

4 S40251000013

HIVPｿｹｯﾄ

φ20

個

1 S40251000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

56.0 S21100000020
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

PP　エルボ

φ20

個

10 S21250090020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*20

個

5 S70285100020

PP　メーター継手

φ20

個

10 S21280000020

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

10.7 S19130000000

不凍栓　H=200

φ13

個

1 S73291001013

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=600

個

1 S72201001600

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（VP製)

φ125　L=450

個

1 S72205125450

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

B. φ13･φ20

個

4 S72210013020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

25 S73261003020
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

56.0 第W12060100020号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

8 第W12050110013号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

口

2 第W12050110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

30 第W12060110020号代価表

標識シート布設工

ｍ

10.7 第W12031400000号代価表

不凍水栓取付け

φ13

地下式 箇所

1 第W31050000013号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

4 第W31060000013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

5 第W31040343020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ100×φ20

箇所

5 第W31040233020号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

2 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

4 第W31061000020号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

21 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

35 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

13 第W31010310020号代価表

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

騒対不要　15㎝以下

積込作業有り m2

0.9 第D31121111100号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

15 第W31010104020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

2.8 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

2.6 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

10 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　10.0㎞以下　DID無

m3

15 第W31010640100号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無

m3

1.4 第W31010742020号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

6.4 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

6.4 第W31010810003号代価表

コンクリート（小型構造物）　人力打設

18-8-25(20)BB　一般養生含む

m3

0.9 D35111100000

建設廃棄物処理　As

m3

0.5 K3101T100003

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.9 K3102T100003

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.03 K3104T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.88 K3104T100004

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線１ 舗装本復旧工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

区画線設置

溶融式(手動)

実線15cm(白色) m

39.500 W00001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ100

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

1頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110050号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300075号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030507075号代価表 フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300100号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ100

箇所

第W12060210100号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310100号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600050号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600075号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

9頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260075号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700100号代価表 ポリエチレン管切断

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260100号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101100号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

1 基

1 基

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090300111号代価表 消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090310212号代価表 消火栓撤去工　地上式　単口

人力施工

1 箇所

1 箇所

代　価　表

消火栓設置工　地上式　単口

人力施工

箇所

第W12090300212号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511100号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511300号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515010号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515031号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515033号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515035号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400100号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ100

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031400000号代価表 標識シート布設工 1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200001号代価表 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（台）

2t車　産廃運搬費

1 台

1 台

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

2t積

時間

M03010112

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック2t　良好

時間

M999021

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W15012000000号代価表 通水試験 1 m

500 m

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050100001号代価表 ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）

口径50㎜　全揚程5m

日

M13050021

1

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

定格容量3kVA

日

M15100173

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300001号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300002号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010310020号代価表 舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010315020号代価表 舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝超え15㎝以下

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010104020号代価表 管路掘削　BH0.20m3 1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010200020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

発生土埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010201020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

クッション用砂

m3

TCE36

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010202020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

再生クラッシャーラン

RC-40

m3

TCF04

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

粒度調整砕石

M-40

m3

TCD20

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203120号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

粒度調整砕石

M-30

m3

T9A121

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010640100号代価表 発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　10.0㎞以下　DID無

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010742020号代価表 産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003201501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

43頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31020100004号代価表 舗装濁水運搬

6.0㎞以下　DID無

1 台

1 台

代　価　表

機械運転　トラック　普通型

2t積

時間

第W11050200003号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台

44頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100020号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

45頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110013号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110020号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

47頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110020号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

48頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000013号代価表 不凍水栓取付け

φ13
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000013号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ13
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343020号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040233020号代価表 分水栓建込み

HPPEφ100×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040349025号代価表 止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31061000020号代価表 量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ100

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品

%

W999004

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

55頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030000000号代価表 吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［クレーン装置付］

4t積　2.9t吊

時間

M03020131

諸雑費

式

T999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090300212号代価表 消火栓設置工　地上式　単口

人力施工

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010105020号代価表 機械運転　BH0.2m3

クローラ型

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

バックホウ［クローラ型]

平積0.2m3

［排対型（第2次基準値）］ 時間

M02020151

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010204100号代価表 機械運転　タンパ

60～80㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

タンパ（ランマ）賃料

;60～80㎏

日

KQ632

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690004号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr4t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

4t積

供用

M03010022

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック4t　良好

供用

M999040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890100号代価表 舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

振動ローラ［ハンドガイド式］

質量0.5～0.6t

供用

M08040011

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890200号代価表 舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

振動コンパクタ［前進型］

質量40～60kg

供用

M08070012

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005200000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

63頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011201045号代価表 支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（更新-12）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200003号代価表 機械運転　トラック　普通型

2t積

1 時間

1 時間

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［普通］

2t積

時間

M03020021

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

時間
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路線１ 配水管布設工

00001区間 断面A HPPEφ100

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 38.000 ｍ

1 PE布設工=L=38

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 38.000 ｍ

2 管明示工=L=38

標識シート布設工
昼 38.000 ｍ

3 管明示工=L=38

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 38.000 ｍ

4 管明示工=L=38

通水試験
昼 38.000 m

5 通水試験=L=38

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 76.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=38*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.262 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(38*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 昼 22.800 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=38*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 22.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=38*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 24.396 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=38*0.6*1.07

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 14.136 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=38*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 5.700 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=38*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 7.296 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=38*0.6*0.32

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.456 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*38*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 3.420 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=22.8*0.15

建設廃棄物処理　As
昼 0.684 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=22.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 3.420 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=22.8*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.684 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=22.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 24.396 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+24
.396+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 22.800 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=38*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 22.800 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=38*0.6+0
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（更新-12）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00002区間 断面B HPPEφ100

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 74.000 ｍ

1 PE布設工=L=74

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 74.000 ｍ

2 管明示工=L=74

標識シート布設工
昼 74.000 ｍ

3 管明示工=L=74

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 74.000 ｍ

4 管明示工=L=74

通水試験
昼 74.000 m

5 通水試験=L=74

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 148.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=74*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.170 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(74*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 44.400 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=74*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 44.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=74*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 38.628 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=74*0.6*0.87

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 27.528 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=74*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 11.988 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=74*0.6*0.27

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.888 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*74*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 2.220 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=44.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.332 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=44.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 2.220 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=44.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 1.332 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=44.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 38.628 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=38.6
28+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 44.400 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=74*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 44.400 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=74*0.6+0
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（更新-12）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00003区間 断面C HPPEφ100

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 38.000 ｍ

1 PE布設工=L=38

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 38.000 ｍ

2 管明示工=L=38

標識シート布設工
昼 38.000 ｍ

3 管明示工=L=38

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 38.000 ｍ

4 管明示工=L=38

通水試験
昼 38.000 m

5 通水試験=L=38

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 76.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=38*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.087 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(38*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 22.800 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=38*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 22.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=38*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 22.116 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=38*0.6*0.97

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 14.136 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=38*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 5.700 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=38*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 2.736 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=38*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.456 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*38*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 1.140 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=22.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.684 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=22.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 1.140 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=22.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.684 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=22.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 22.116 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=22.1
16+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 22.800 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=38*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 22.800 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=38*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10001区間 管連絡工①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.516 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.688

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.774 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*1.032

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.615 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.188 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.038 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.023 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.290 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.51
6+0.774+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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路線１ 配水管布設工

10002区間 管連絡工②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.471 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.628

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.707 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.942

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.615 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.188 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.32

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.038 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.023 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.178 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.47
1+0.707+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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路線１ 配水管布設工

10003区間 石綿管撤去①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

管路掘削　BH0.20m3
昼 14.904 m3

1 掘削工H2=延長*幅*深=27*0.6*0.92

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 14.904 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=27*0.6*0.92

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 14.904 m3

3 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+14
.904+0+00

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 -14.904 m3

4 残土運搬発生土控除=-1*(U1分+U2分+U3分+U4分+継手掘
分-新設管-他埋設管)=-1*(14.904/1+0/1+0/1+0/1+0-0-0
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路線１ 配水管布設工

10004区間 石綿管撤去②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 40.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=20*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.046 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(20*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 12.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=20*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 12.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=20*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 10.440 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=20*0.6*0.87

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 9.240 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=20*0.6*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.440 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=20*0.6*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.600 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=12*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.360 m3

9 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=12*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.600 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=12*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.360 m3

11 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=12*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 10.440 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+10
.44+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 12.000 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=20*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 12.000 m2

14 本復旧=延長*幅+面積加算=20*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

20001区間 試掘工　A

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+6

建設汚泥処分費
昼 0.035 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+6)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 昼 6.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*3+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*3+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.520 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*3*0.42

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.780 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*3*0.63

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.400 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*3*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.700 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=2*3*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.920 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=2*3*0.32

建設廃棄物処理　As
昼 0.900 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.15

建設廃棄物処理　As
昼 0.180 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.900 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.180 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 6.300 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.52
+3.78+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*3+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=2*3+0
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（更新-12）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

20002区間 試掘工　B

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+4

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.380 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*2*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.070 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*2*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.200 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*2*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.950 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*2*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.360 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*2*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.150 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.150 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.090 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 3.450 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.38
+2.07+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*2+0
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（更新-12）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

20003区間 試掘工　C

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+4

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.920 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*2*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.380 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*2*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*2*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.540 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=1*2*0.77

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.100 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.060 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 2.300 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.92
+1.38+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=1*2+0
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路線１ 配水管布設工

20004区間 試掘工　D

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+4

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.920 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*2*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.380 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*2*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*2*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.540 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=1*2*0.77

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.100 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.060 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 2.300 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.92
+1.38+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=1*2+0
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（更新-12）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

20005区間 試掘工　E

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+4

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.920 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*2*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.380 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*2*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*2*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.540 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=1*2*0.77

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.100 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.060 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 2.300 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.92
+1.38+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=1*2+0
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（更新-12）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

20006区間 試掘工　F

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+4

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.920 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*2*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.380 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*2*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*2*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.300 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*2*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1*2*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.100 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.060 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 2.300 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.92
+1.38+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1*2+0
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（更新-12）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

20007区間 試掘工　G

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+4

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.840 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*2*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.760 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*2*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.600 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*2*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.600 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=2*2*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.480 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=2*2*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.200 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.120 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.200 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.120 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 4.600 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.84
+2.76+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=2*2+0
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路線１ 配水管布設工

20008区間 試掘工　H

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+4

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.040 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*2*0.52

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.560 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*2*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*2*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.600 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*2*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1*2*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.100 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.060 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 2.600 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.04
+1.56+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1*2+0
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路線１ 給水管布設工

30001区間 給水管①　PPφ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 4.000 ｍ

1 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.000 ｍ

2 管明示工=L=4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.352 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=4*0.6*0.98

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.032 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.368 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=4*0.6*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.004 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.120 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.072 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.120 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.072 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 2.352 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+2.
352+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

30002区間 給水管②③④　PPφ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 4.700 ｍ

1 管明示工=L=4.7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.700 ｍ

2 管明示工=L=4.7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 9.400 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.7*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.011 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.820 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.7*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.820 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.7*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.918 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=4.7*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.213 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=4.7*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.761 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=4.7*0.6*0.27

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.7*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.141 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.82*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.085 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.82*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.141 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.82*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.085 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.82*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.918 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
918+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.820 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.7*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.820 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=4.7*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

30003区間 給水管⑤　PPφ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

1 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

2 管明示工=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.936 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=2*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.516 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.444 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.37

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.060 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）2.0㎞以下　DID無 昼 0.036 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.936 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
936+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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