
工事名

工事場所

設計書番号

工期

令和 5 年度

当初

（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

甲府市丸の内二丁目地内（市立舞鶴小学校の北東）

2301050001

部署 水道課　鉛管対策係

甲　府　市　上　下　水　道　局



設計金額

工事価格

消費税相当額

工　事　概　要 HPPE　　　　　　　φ 100　L=  2.5ｍ　　　　仕切弁.PE　φ 75　3基
HPPE　　　　　　　φ 75　 L=336.5ｍ

支給品費

起工(変更)理由 本工事は、甲府市丸の内二丁目地内（市立舞鶴小学校の北東）において
配水管布設替工事を行うものである。

款

項

目

設計審査審査係長課長節

細

41　資本的支出

01　建設改良費

01　施設費

020 工事請負費

009 更新

当　初

甲　府　市　上　下　水　道　局



適用単価（世代）

前払い率

当　初

工種区分

施工地域（地域補正）

前払金支出割合

契約保証の方法

施工時期（冬期補正）

甲　府　市　上　下　水　道　局



本工事費

路線１ 配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   1号明細書

労務費

式

1 第   2号明細書

土工費

式

1 第   3号明細書

路線１ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   4号明細書

労務費

式

1 第   5号明細書

土工費

式

1 第   6号明細書

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

甲　府　市　上　下　水　道　局1頁内訳書－



路線２ 配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   7号明細書

労務費

式

1 第   8号明細書

土工費

式

1 第   9号明細書

路線２ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第  10号明細書

労務費

式

1 第  11号明細書

土工費

式

1 第  12号明細書

路線３ 配水管布設工
式

1

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

甲　府　市　上　下　水　道　局2頁内訳書－



資材費

式

1 第  13号明細書

労務費

式

1 第  14号明細書

土工費

式

1 第  15号明細書

路線３ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第  16号明細書

労務費

式

1 第  17号明細書

土工費

式

1 第  18号明細書

路線４ 配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第  19号明細書

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

甲　府　市　上　下　水　道　局3頁内訳書－



労務費

式

1 第  20号明細書

土工費

式

1 第  21号明細書

路線４ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第  22号明細書

労務費

式

1 第  23号明細書

土工費

式

1 第  24号明細書

直接工事費　計

共通仮設費

共通仮設費（率）
式

1

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

甲　府　市　上　下　水　道　局4頁内訳書－



共通仮設費　計

純工事費

現場管理費
式

1

工事原価

一般管理費
式

1

工事価格

消費税相当額
式

1

工事費計

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

甲　府　市　上　下　水　道　局5頁内訳書－



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ25

個

1 S70265000025

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ

φ50　10K

個

1 S70273000050

HPPE　直管　片受

φ75×5,000

本

21 S15111000075

HPPE　直管　プレーンエンド

φ75×5,000

本

2 S15112000075

HPPE　Sベンド　EF片受

φ75×450H

個

3 S15322450075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×45°

個

5 S15312045075

HPPE　ベンド　EF両受

φ75×45°

個

1 S15311045075

HPPE　Sベンド　EF両受

φ75×450H

個

2 S15321450075

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ75　（接合部品込）

組

2 S15404000075

1 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ｼﾓｸ　(VP･鋼管用)

φ50

個

2 S71308000050

HPPE　メカニカルジョイント　PP（HPPE×HPPE）

φ75　（接合部品込）

組

2 S15504000075

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ50　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

2 S71313000050

HPPE　レデューサ　スピゴット

φ100×75

個

1 S15603100075

HPPE　フランジ短管　EF片受（ガスケット付）

φ75　形式2　7.5K

個

1 S15702000075

HPPE　フランジ短管　EF片受（ガスケット付）

φ100　形式2　7.5K

個

1 S15702000100

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ75

基

1 S15903000075

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

1 S60255025060

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ50*1000

個

1 S60255050100

2 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

TSVP直管

φ50*5.00M

本

1 S40112000050

HIVPｴﾙﾎﾞ

φ50

個

2 S40232000050

HIVPｿｹｯﾄ

φ50

個

1 S40251000050

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

1.5 S21100000025

PP　エルボ

φ25

個

3 S21250090025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　VP.SP用

φ75*25

個

1 S70230075025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

1 S70285075025

PP　メーター継手

φ25

個

3 S21280000025

明示テープ

3cm幅

個

27 S19120000001

3 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

123.3 S19130000000

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=600

個

1 S72201001600

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

8 S73341M16075

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

1 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

1 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

1 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

1 S72234H600S1

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

6 S73261003025

SPﾆｯﾌﾟﾙ　SGP-VB 管端防食形

φ50

個

1 S50284000050

4 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

5頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

1.5 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

121.5 第W12060200075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ100

ｍ

0.5 第W12060200100号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

9 第W12060110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

口

2 第W12040131050号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

口

6 第W12050110050号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

1 第W12030507075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

36 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

8 第W12060310075号代価表

6頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

フランジ継手（7.5K）

φ100

口

1 第W12030507100号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ100

口

1 第W12060211100号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ50

口

1 第W12100260050号代価表

ポリエチレン管切断

φ75

口

11 第W12080700075号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

1 第W12090101100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

1 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

3 第W12090515010号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

121.5 第W12060400075号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ100

ｍ

0.5 第W12060400100号代価表

7頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

標識シート布設工

ｍ

123.3 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

1 第W31040343025号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

箇所

1 第W31040343050号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

1 第W31040232025号代価表

分水栓建込み

ビニル管φ75～100×φ25

箇所

1 第W31040222025号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

1 第W31040349025号代価表

フランジ継手（7.5K）取外し

φ75（80）

口

1 第W12100320075号代価表

フランジ継手（7.5K）取外し

φ100

口

1 第W12100320100号代価表

通水試験

m

122.00 第W15012000000号代価表

8頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

舗装濁水運搬

4.3㎞以下　DID有

台

1 第W31020200003号代価表

コンクリート（小型構造物）　人力打設

18-8-25(20)BB　一般養生含む

m3

0.9 D35111100000

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

回

1 第W11050300001号代価表

溶接金網

φ2.6*100*100

m2

8.800 w0001

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（電動ハンマドリル）

削孔径10mm以上30mm未満

孔

1.000 w0002

区画線工

溶融式（手動）実線45ｃｍ（白）

m

0.600 w0011

区画線工

溶融式（手動）矢印・文字・記号15ｃｍ換算（白）

m

35.000 w0012

区画線工

カラー塗装（グリーン）

式

1.000 w0013

9 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

10頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

254 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

160 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

74 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

1.6 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

46 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

21 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

8.0 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

75 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

6.4 第W31010743045号代価表

11頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

80 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

80 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

6.4 K3101T100038

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.29 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ25　アダプター付

個

2 S70270000025

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　防蝕ｺｱ内蔵

φ40　10K

個

2 S70275000040

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　防蝕ｺｱ内蔵

φ50　10K

個

1 S70275000050

AVSｿｹｯﾄVP-SSP

φ40

個

1 S71305002040

AVSｿｹｯﾄVP-SSP

φ50

個

1 S71305004050

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ40*4.00M　SUS304

本

3 S60111000040

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ50*4.00M　SUS304

本

2 S60111000050

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｴﾙﾎﾞ

φ40

個

4 S60231000040

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｴﾙﾎﾞ

φ50

個

2 S60231000050
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

2 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

2 S60255025060

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ40

個

3 S60251000040

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ外ﾈｼﾞ

φ40

個

2 S60254000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

2 S60261040080

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　回転式ﾃｰﾊﾟｰｼﾓｸ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

2 S60263040080

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ50

個

1 S60251000050

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ外ﾈｼﾞ

φ50

個

1 S60254000050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ50*800

個

1 S60261050080
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　回転式ﾃｰﾊﾟｰｼﾓｸ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ50*800

個

1 S60263050080

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

1.3 S21100000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

5.6 S21100000025

PP　エルボ

φ25

個

4 S21250090025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*20

個

2 S70285075020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

2 S70285075025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*40

個

2 S70298075040

ｻﾄﾞﾙ分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*50

個

1 S70298075050

PP　ソケット

φ20

個

1 S21210020020
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

PP　メーター継手

φ20

個

2 S21280000020

PP　メーター継手

φ25

個

4 S21280000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

14.0 S19130000000

ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ筐　(宅地内用)

φ40･φ50　150*600

個

3 S72221150600

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

CF.φ25･φ40

個

2 S72211025040

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

5 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

10 S73261003025

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

1.3 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

5.6 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

ｍ

5.3 第W12060100040号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ50

ｍ

3.3 第W12060100050号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

4 第W12060110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

12 第W12060110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

口

4 第W12040131040号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

口

18 第W12060110040号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

口

2 第W12040131050号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ50

口

9 第W12060110050号代価表

標識シート布設工

ｍ

14.0 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

2 第W31040343025号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ25

ねじ込み接合 箇所

2 第W31060000025号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

箇所

2 第W31040343040号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

箇所

1 第W31040343050号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

箇所

2 第W31040232020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

2 第W31040232025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ40

箇所

2 第W31040232040号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

分水栓建込み

HPPEφ75×φ50

箇所

1 第W31040232050号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ25・φ40

ねじ込み接合 箇所

2 第W31061000025号代価表

止水栓取付け　筺のみ

スリースバルブ筺（宅地内用）

箇所

3 第W31040349050号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

19頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

34 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

6.0 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

18 第W31010310020号代価表

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

騒対必要　15㎝以下

積込作業有り m2

1.5 第D31121311100号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

6.7 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

1.7 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

3.7 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

2.1 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

0.8 第W31010203120号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

1.7 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

8.3 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

0.9 第W31010743045号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

8.4 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

8.4 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

0.7 K3101T100038

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.2 K3102T100038

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.04 K3104T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.01 K3104T100003
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

22頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ25

個

2 S70265000025

HPPE　直管　片受

φ75×5,000

本

11 S15111000075

HPPE　直管　プレーンエンド

φ75×5,000

本

1 S15112000075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×45°

個

2 S15312045075

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ75　（接合部品込）

組

1 S15404000075

ｼﾓｸ　(VP･鋼管用)

φ25

個

2 S71308000025

HPPE　フランジ短管　EF片受（ガスケット付）

φ75　形式2　7.5K

個

1 S15702000075

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ75

基

2 S15903000075

SPﾌﾞｯｼﾝｸﾞ　内面樹脂コーティング

φ50*25

個

1 S50283050025
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

2 S60255025060

VP　管栓帽

φ50　（接合資材込）

個

1 S17304000050

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

3.0 S21100000025

PP　エルボ

φ25

個

6 S21250090025

PP　メーター継手

φ25

個

6 S21280000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

59.6 S19130000000

不断水割Ｔ字管 ﾊﾞﾙﾌﾞ付(F式)

φ250×φ75 鋳鉄管用

個

1 S19520250075

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=600

個

2 S72201001600

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

4 S73341M16075
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

2 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

2 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

2 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

2 S72234H600S1

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

12 S73261003025

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

3.0 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

58.0 第W12060200075号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ25

口

1 第W12040131025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

18 第W12060110025号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

1 第W12030300075号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

1 第W12030507075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

14 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

5 第W12060310075号代価表

鋼管切断工

φ50

口

2 第W12040120050号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

硬質塩化ビニル管切断

φ50

口

1 第W12080600050号代価表

ポリエチレン管切断

φ75

口

4 第W12080700075号代価表

不断水連絡工

φ250×φ75

箇所

1 第W12031225075号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

2 第W12090101100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

2 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

6 第W12090515010号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

58.0 第W12060400075号代価表

標識シート布設工

ｍ

59.6 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

2 第W31040343025号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

2 第W31040349025号代価表

通水試験

m

58.00 第W15012000000号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

軽量鋼矢板賃料

矢板長2.0ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

1.5 P90030000020

支保材賃料（１段）

アルミ腹起し4m・ねじ式サポート720～1130mm

供用日数 30日 ｍ

1.5 P91000001072

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（電動ハンマドリル）

削孔径10mm以上30mm未満

孔

2.000 w0002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 路線２ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

125 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

83 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

40 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

4.5 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

26 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

13 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

4.3 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

44 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

3.3 第W31010743045号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 路線２ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

40 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

43 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

3.0 第W11003251501号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

3.3 K3101T100038

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.14 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20　アダプター付

個

1 S70270000020

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　防蝕ｺｱ内蔵

φ40　10K

個

1 S70275000040

ｼﾓｸ　(VP･鋼管用)

φ20

個

1 S71308000020

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ20　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

1 S71313000020

SPﾌﾞｯｼﾝｸﾞ　内面樹脂コーティング

φ40*20

個

1 S50283040020

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ40*4.00M　SUS304

本

2 S60111000040

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｴﾙﾎﾞ

φ40

個

3 S60231000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

1 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水ﾌｸﾛ

φ20*500

個

1 S60256020050
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ20*500

個

1 S60257020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

1 S60255025060

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ40

個

2 S60251000040

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ外ﾈｼﾞ

φ40

個

1 S60254000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

1 S60261040080

HIVP直管

φ20*4.00M

本

1 S40113000020

HIVPｿｹｯﾄ

φ20

個

2 S40251000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

0.6 S21100000025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

1 S70285075025
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ｻﾄﾞﾙ分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*40

個

1 S70298075040

PP　ソケット

φ25

個

1 S21210025025

PP　メーター継手

φ25

個

1 S21280000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

8.6 S19130000000

不凍栓　H=200

φ20

個

1 S73291001020

ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ筐　(宅地内用)

φ40･φ50　150*600

個

1 S72221150600

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

1 S72206125450

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

BF.φ13･φ20

個

1 S72211013020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

3 S73261003025
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  11号明細書 路線２ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

0.6 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

ｍ

8.0 第W12060100040号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ20

口

1 第W12040131020号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

口

4 第W12050110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

3 第W12060110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

口

2 第W12040131040号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

口

11 第W12060110040号代価表

標識シート布設工

ｍ

8.6 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

1 第W31040343020号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  11号明細書 路線２ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

不凍水栓取付け

φ20

地下式 箇所

1 第W31050000020号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ20

ねじ込み接合 箇所

1 第W31060000020号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

箇所

1 第W31040343040号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

1 第W31040232025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ40

箇所

1 第W31040232040号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

1 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

1 第W31061000020号代価表

止水栓取付け　筺のみ

スリースバルブ筺（宅地内用）

箇所

1 第W31040349050号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  12号明細書 路線２ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

17 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

8.0 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

10 第W31010310020号代価表

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

騒対必要　15㎝以下

積込作業有り m2

2.0 第D31121311100号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

4.1 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

0.8 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

2.3 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

1.3 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

0.5 第W31010203120号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  12号明細書 路線２ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

0.8 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

4.9 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

0.6 第W31010743045号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

5.2 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

5.2 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

0.4 K3101T100038

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.2 K3102T100038

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.02 K3104T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.02 K3104T100003
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  12号明細書 路線２ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  13号明細書 路線３ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ25

個

1 S70265000025

HPPE　直管　片受

φ75×5,000

本

16 S15111000075

HPPE　直管　プレーンエンド

φ75×5,000

本

1 S15112000075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×45°

個

1 S15312045075

HPPE　ベンド　EF両受

φ75×45°

個

1 S15311045075

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ75　（接合部品込）

組

1 S15404000075

ｼﾓｸ　(VP･鋼管用)

φ25

個

1 S71308000025

HPPE　メカニカルジョイント　PP（HPPE×HPPE）

φ75　（接合部品込）

組

2 S15504000075

メカニカルジョイント　PC（HPPE×DIP）

φ100

個

2 S71280000100
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  13号明細書 路線３ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　レデューサ　スピゴット

φ100×75

個

2 S15603100075

SPﾌﾞｯｼﾝｸﾞ　内面樹脂コーティング

φ50*25

個

1 S50283050025

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

1 S60255025060

VP　管栓帽

φ50　（接合資材込）

個

1 S17304000050

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

2.0 S21100000025

PP　エルボ

φ25

個

3 S21250090025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

1 S70285075025

PP　メーター継手

φ25

個

3 S21280000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

80.7 S19130000000
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  13号明細書 路線３ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=600

個

1 S72201001600

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

6 S73261003025

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  14号明細書 路線３ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

2.0 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

78.0 第W12060200075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ100

ｍ

1.0 第W12060200100号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ25

口

1 第W12040131025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

9 第W12060110025号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

1 第W12030300075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

19 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

6 第W12060310075号代価表

特殊押輪継手

φ100

口

2 第W12030301100号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  14号明細書 路線３ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ100

口

2 第W12060310100号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ50

口

2 第W12100260050号代価表

ポリエチレン管切断

φ75

口

3 第W12080700075号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100

口

2 第W12080220100号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

78.0 第W12060400075号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ100

ｍ

1.0 第W12060400100号代価表

標識シート布設工

ｍ

80.7 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

1 第W31040343025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

1 第W31040232025号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  14号明細書 路線３ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

1 第W31040349025号代価表

通水試験

m

79.00 第W15012000000号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

回

2 第W11050300002号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  15号明細書 路線３ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

168 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

109 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

49 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

1.5 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

31 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

14 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

5.4 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

51 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

4.3 第W31010743045号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  15号明細書 路線３ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

54 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

54 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

4.3 K3101T100038

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.19 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  16号明細書 路線３ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(ボール式・キーハンドル型)

φ20

個

3 S70268000020

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

6 S70270020013

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20　アダプター付

個

1 S70270000020

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ25　アダプター付

個

2 S70270000025

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　防蝕ｺｱ内蔵

φ40　10K

個

1 S70275000040

AVSｿｹｯﾄVP-SSP

φ40

個

2 S71305002040

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

2 S71313000013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ20　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

2 S71313000020

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ25　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

2 S71313000025
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  16号明細書 路線３ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ40*4.00M　SUS304

本

2 S60111000040

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｴﾙﾎﾞ

φ40

個

2 S60231000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

2 S60255013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ13*500

個

3 S60257013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

12 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ20*500

個

1 S60257020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

4 S60255025060

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

2 S60259025060

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ40

個

3 S60251000040
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  16号明細書 路線３ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ外ﾈｼﾞ

φ40

個

1 S60254000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

2 S60261040080

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　回転式ﾃｰﾊﾟｰｼﾓｸ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

2 S60263040080

HIVPｿｹｯﾄ

φ13

個

2 S40251000013

HIVPｿｹｯﾄ

φ20

個

2 S40251000020

HIVPｿｹｯﾄ

φ25

個

2 S40251000025

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

26.7 S21100000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

4.8 S21100000025

PP　エルボ

φ20

個

14 S21250090020
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  16号明細書 路線３ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

PP　エルボ

φ25

個

4 S21250090025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*20

個

10 S70285075020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

2 S70285075025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*40

個

2 S70298075040

PP　メーター継手

φ20

個

18 S21280000020

PP　メーター継手

φ25

個

4 S21280000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

23.9 S19130000000

止水栓盗水防止ｶﾊﾞｰ

φ13～φ25

個

2 S73271001000

不凍栓　H=200

φ13

個

2 S73291001013
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  16号明細書 路線３ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

不凍栓　H=200

φ20

個

1 S73291001020

不凍栓　H=200

φ25

個

2 S73291001025

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=450

個

1 S72201001450

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=600

個

2 S72201001600

ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ筐　(宅地内用)

φ40･φ50　150*600

個

1 S72221150600

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（VP製)

φ125　L=450

個

1 S72205125450

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

6 S72206125450

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

B. φ13･φ20

個

1 S72210013020

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

C. φ25･φ40

個

1 S72210025040
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  16号明細書 路線３ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

BF.φ13･φ20

個

3 S72211013020

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

CF.φ25･φ40

個

1 S72211025040

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

44 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

10 S73261003025

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  17号明細書 路線３ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

26.7 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

4.8 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

ｍ

2.4 第W12060100040号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

4 第W12050110013号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

口

4 第W12050110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

46 第W12060110020号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ25

口

4 第W12050110025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

12 第W12060110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

口

2 第W12040131040号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  17号明細書 路線３ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

口

15 第W12060110040号代価表

標識シート布設工

ｍ

23.9 第W12031400000号代価表

不凍水栓取付け

φ13

地下式 箇所

2 第W31050000013号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

6 第W31060000013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

10 第W31040343020号代価表

不凍水栓取付け

φ20

地下式 箇所

1 第W31050000020号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ20

ねじ込み接合 箇所

1 第W31060000020号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

2 第W31040343025号代価表

不凍水栓取付け

φ25

地下式 箇所

2 第W31050000025号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  17号明細書 路線３ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

量水器取付け　量水器のみ

φ25

ねじ込み接合 箇所

2 第W31060000025号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

箇所

1 第W31040343040号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

箇所

10 第W31040232020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

2 第W31040232025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ40

箇所

2 第W31040232040号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

10 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

4 第W31061000020号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ25・φ40

ねじ込み接合 箇所

2 第W31061000025号代価表

止水栓取付け　筺のみ

スリースバルブ筺（宅地内用）

箇所

1 第W31040349050号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  17号明細書 路線３ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

57頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  18号明細書 路線３ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

51 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

18 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

29 第W31010310020号代価表

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

騒対必要　15㎝以下

積込作業有り m2

4.5 第D31121311100号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

11 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

3.3 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

6.2 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

3.6 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

1.4 第W31010203120号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  18号明細書 路線３ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

3.3 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

14 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

1.6 第W31010743045号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

14 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

14 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

1.2 K3101T100038

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.5 K3102T100038

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.06 K3104T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.04 K3104T100003
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  18号明細書 路線３ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  19号明細書 路線４ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ25

個

1 S70265000025

HPPE　直管　片受

φ75×5,000

本

16 S15111000075

HPPE　直管　プレーンエンド

φ75×5,000

本

1 S15112000075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×45°

個

2 S15312045075

HPPE　ベンド　EF両受

φ75×45°

個

1 S15311045075

HPPE　メカニカルジョイント　PP（HPPE×HPPE）

φ75　（接合部品込）

組

2 S15504000075

メカニカルジョイント　PC（HPPE×DIP）

φ100

個

2 S71280000100

HPPE　レデューサ　スピゴット

φ100×75

個

2 S15603100075

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

1 S60255025060
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  19号明細書 路線４ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

2.0 S21100000025

PP　エルボ

φ25

個

3 S21250090025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

1 S70285075025

PP　メーター継手

φ25

個

3 S21280000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

81.5 S19130000000

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=600

個

1 S72201001600

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

6 S73261003025

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  20号明細書 路線４ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

2.0 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

79.0 第W12060200075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ100

ｍ

1.0 第W12060200100号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

9 第W12060110025号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

1 第W12030300075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

20 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

6 第W12060310075号代価表

特殊押輪継手

φ100

口

2 第W12030301100号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ100

口

2 第W12060310100号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  20号明細書 路線４ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ50

口

2 第W12100260050号代価表

ポリエチレン管切断

φ75

口

3 第W12080700075号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100

口

2 第W12080220100号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

79.0 第W12060400075号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ100

ｍ

1.0 第W12060400100号代価表

標識シート布設工

ｍ

81.5 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

1 第W31040343025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

1 第W31040232025号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

1 第W31040349025号代価表

64頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  20号明細書 路線４ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

通水試験

m

80.00 第W15012000000号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

回

2 第W11050300002号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  21号明細書 路線４ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

170 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

110 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

50 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

1.5 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

31 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

14 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

5.5 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

51 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

4.4 第W31010743045号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  21号明細書 路線４ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

55 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

55 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

4.4 K3101T100038

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.20 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  22号明細書 路線４ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　防蝕ｺｱ内蔵

φ40　10K

個

1 S70275000040

AVSｿｹｯﾄVD-SSP

φ40

個

1 S71305001040

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ40*4.00M　SUS304

本

1 S60111000040

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｴﾙﾎﾞ

φ40

個

2 S60231000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

1 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

1 S60255025060

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ40

個

1 S60251000040

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ外ﾈｼﾞ

φ40

個

1 S60254000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

1 S60261040080
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  22号明細書 路線４ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　回転式ﾃｰﾊﾟｰｼﾓｸ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

1 S60263040080

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

1.0 S21100000025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*20

個

1 S70285075020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

1 S70285075025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*40

個

1 S70298075040

PP　メーター継手

φ20

個

1 S21280000020

PP　ソケット

φ25

個

1 S21210025025

PP　メーター継手

φ25

個

1 S21280000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

3.5 S19130000000
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  22号明細書 路線４ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ筐　(宅地内用)

φ40･φ50　150*600

個

1 S72221150600

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

2 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

3 S73261003025

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  23号明細書 路線４ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

1.0 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

ｍ

2.0 第W12060100040号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

1 第W12060110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

3 第W12060110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

口

2 第W12040131040号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

口

9 第W12060110040号代価表

標識シート布設工

ｍ

3.5 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

箇所

1 第W31040343040号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

箇所

1 第W31040232020号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  23号明細書 路線４ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

1 第W31040232025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ40

箇所

1 第W31040232040号代価表

止水栓取付け　筺のみ

スリースバルブ筺（宅地内用）

箇所

1 第W31040349050号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  24号明細書 路線４ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

7.0 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

3.0 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

4.2 第W31010310020号代価表

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

騒対必要　15㎝以下

積込作業有り m2

0.8 第D31121311100号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

1.7 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

0.3 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

0.9 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

0.5 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

0.2 第W31010203120号代価表
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  24号明細書 路線４ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

0.3 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

2.0 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

0.2 第W31010743045号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

2.1 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

2.1 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

0.2 K3101T100038

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.1 K3102T100038

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.01 K3104T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.01 K3104T100003
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  24号明細書 路線４ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100025号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

1頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

2頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ100

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

3頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110025号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

4頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131050号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

5頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110050号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

6頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030507075号代価表 フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

7頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

箇所

第W12060210075号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310075号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

9頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030507100号代価表 フランジ継手（7.5K）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

10頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ100

箇所

第W12060210100号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260050号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

12頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700075号代価表 ポリエチレン管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

13頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101100号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

1 基

1 基

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511100号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

15頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515010号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

16頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400075号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

17頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400100号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ100

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

18頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031400000号代価表 標識シート布設工 1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

19頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343025号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

20頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343050号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

21頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232025号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040222025号代価表 分水栓建込み

ビニル管φ75～100×φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040349025号代価表 止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100320075号代価表 フランジ継手（7.5K）取外し

φ75（80）

1 口

1 口

代　価　表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

第W12030507075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100320100号代価表 フランジ継手（7.5K）取外し

φ100

1 口

1 口

代　価　表

フランジ継手（7.5K）

φ100

口

第W12030507100号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W15012000000号代価表 通水試験 1 m

500 m

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31020200003号代価表 舗装濁水運搬

4.3㎞以下　DID有

1 台

1 台

代　価　表

機械運転　トラック　普通型

2t積

時間

第W11050200003号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300001号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010310020号代価表 舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010104020号代価表 管路掘削　BH0.20m3 1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010201020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

クッション用砂

m3

TCE36

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010202020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

再生クラッシャーラン

RC-40

m3

TCF04

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203120号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

粒度調整砕石

M-30

m3

T9A121

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010641090号代価表 発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010743045号代価表 産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

37頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100020号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100040号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100050号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ50

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110020号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131040号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110040号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110050号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000025号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ25
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

48頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343040号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

49頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232020号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

50頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232040号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ40

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

51頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232050号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

52頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31061000025号代価表 量水器取付け　筺のみ

φ25・φ40
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

53頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040349050号代価表 止水栓取付け　筺のみ

スリースバルブ筺（宅地内用）

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

54頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131025号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

55頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300075号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

56頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040120050号代価表 鋼管切断工

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

57頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600050号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

58頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031225075号代価表 不断水連絡工

φ250×φ75

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

59頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003251501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.5m

1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

60頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131020号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ20

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

61頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110020号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

62頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343020号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

63頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000020号代価表 不凍水栓取付け

φ20
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

64頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000020号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

65頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31061000020号代価表 量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

66頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301100号代価表 特殊押輪継手

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

67頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310100号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

68頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220100号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

69頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300002号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回

70頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110013号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

71頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110025号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ25

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

72頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000013号代価表 不凍水栓取付け

φ13
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

73頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000013号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ13
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

74頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000025号代価表 不凍水栓取付け

φ25
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

75頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品

%

W999004

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

76頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ100

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品

%

W999004

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

77頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030000000号代価表 吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［クレーン装置付］

4t積　2.9t吊

時間

M03020131

諸雑費

式

T999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ

78頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200003号代価表 機械運転　トラック　普通型

2t積

1 時間

1 時間

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［普通］

2t積

時間

M03020021

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

時間

79頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010105020号代価表 機械運転　BH0.2m3

クローラ型

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

バックホウ［クローラ型]

平積0.2m3

［排対型（第2次基準値）］ 時間

M02020151

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ

80頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010204100号代価表 機械運転　タンパ

60～80㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

タンパ（ランマ）賃料

;60～80㎏

日

KQ632

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

81頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690004号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr4t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

4t積

供用

M03010022

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック4t　良好

供用

M999040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

82頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890100号代価表 舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

振動ローラ［ハンドガイド式］

質量0.5～0.6t

供用

M08040011

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

83頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890200号代価表 舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

振動コンパクタ［前進型］

質量40～60kg

供用

M08070012

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

84頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005200000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

85頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（更新-19）配水管布設替工事(余フ)

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011201045号代価表 支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

86頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



路線１ 配水管布設工

00001区間 HPPEφ100　断面①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 0.500 ｍ

1 PE布設工=L=0.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 0.500 ｍ

2 管明示工=L=0.5

標識シート布設工
昼 0.500 ｍ

3 管明示工=L=0.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.500 ｍ

4 管明示工=L=0.5

通水試験
昼 0.500 m

5 通水試験=L=0.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.001 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.300 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.300 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.354 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.6*1.18

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.189 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.6*0.63

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.060 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=0.5*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.075 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.030 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=0.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.015 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.009 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.015 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.009 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.354 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.35
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.300 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.300 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

土工事計算書 1 頁

（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00002区間 HPPEφ75　断面②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 121.500 ｍ

1 PE布設工=L=121.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 121.500 ｍ

2 管明示工=L=121.5

標識シート布設工
昼 121.500 ｍ

3 管明示工=L=121.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 121.500 ｍ

4 管明示工=L=121.5

通水試験
昼 121.500 m

5 通水試験=L=121.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 243.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=121.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.279 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(121.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 72.900 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=121.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 72.900 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=121.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 68.526 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=121.5*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 43.011 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=121.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 18.225 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=121.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 7.290 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=121.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.729 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*121.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 3.645 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=72.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 2.187 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=72.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 3.645 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=72.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 2.187 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=72.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 68.526 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=68.5
26+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 72.900 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=121.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 72.900 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=121.5*0.6+0

土工事計算書 2 頁

（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00003区間 連絡土工①：R1BP連絡

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.252 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.56

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.369 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.374 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.83

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.113 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.045 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.014 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.014 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.621 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.25
2+0.369+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

土工事計算書 3 頁

（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00004区間 連絡土工②：R1EP連絡

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.207 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.306 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.356 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.113 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.045 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.014 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.014 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.513 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.20
7+0.306+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00005区間 連絡土工③：R1EP水圧用配管

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.880 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.180 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.500 m3

5 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.200 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.012 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

9 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.100 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

11 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.880 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.88
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

14 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00006区間 連絡土工④：【試掘】R1BP既設本管確認

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.380 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.38

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.570 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.400 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.200 m3

6 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.100 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.007 m3

9 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.950 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.38
+0.57+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

土工事計算書 6 頁

（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00007区間 連絡土工⑤：【試掘】下水取付確認*2箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.760 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.38

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.140 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.400 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.500 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.200 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.100 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.900 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.76
+1.14+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00008区間 PP　φ25　水抜栓*1

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.300 ｍ

1 管明示工=L=1.3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.300 ｍ

2 管明示工=L=1.3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.780 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.780 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.608 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1.3*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.335 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.3*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.195 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1.3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.078 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1.3*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.001 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.3*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.039 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.78*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.78*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.039 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.78*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.78*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.608 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.60
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.780 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.780 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1.3*0.6+0

土工事計算書 8 頁

（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

00009区間 給水土工①：給水管布設　φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.800 ｍ

1 管明示工=L=1.8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.800 ｍ

2 管明示工=L=1.8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.080 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.080 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.842 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1.8*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.464 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.8*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.270 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1.8*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.108 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1.8*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.8*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.08*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.032 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.08*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.054 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.08*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.032 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.08*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.842 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.84
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.080 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.080 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1.8*0.6+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

00010区間 給水土工②：給水管布設　φ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 3.600 ｍ

1 管明示工=L=3.6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.600 ｍ

2 管明示工=L=3.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.160 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.160 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.685 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=3.6*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.929 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=3.6*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.540 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=3.6*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.216 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=3.6*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.004 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.6*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.108 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.16*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.065 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.16*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.108 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.16*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.065 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.16*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.685 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.68
5+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.160 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.160 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=3.6*0.6+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

00011区間 給水土工③：給水管布設　φ40

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 5.300 ｍ

1 布設工=L=5.3

標識シート布設工
昼 5.300 ｍ

2 管明示工=L=5.3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.300 ｍ

3 管明示工=L=5.3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.600 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5.3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5.3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.180 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.180 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.544 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=5.3*0.6*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.431 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=5.3*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.795 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=5.3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.318 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=5.3*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5.3*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.159 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.18*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.095 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.18*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.159 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.18*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.095 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.18*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.544 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.54
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.180 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=5.3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.180 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=5.3*0.6+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

00012区間 給水土工④：給水管布設　φ50

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ50 昼 3.300 ｍ

1 布設工=L=3.3

標識シート布設工
昼 3.300 ｍ

2 管明示工=L=3.3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.300 ｍ

3 管明示工=L=3.3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.600 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.980 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.980 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.584 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=3.3*0.6*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.891 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=3.3*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.495 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=3.3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.198 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=3.3*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.007 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.3*0.002

建設廃棄物処理　As
昼 0.099 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.98*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.059 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.98*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.099 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.98*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.059 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.98*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.584 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.58
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.980 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.980 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=3.3*0.6+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

00013区間 給水土工⑤：給水管宅内掘削 1件分　未舗装

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.375 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.375 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.375 m3

3 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.37
5+0+0+00
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

00014区間 給水土工⑥：給水管宅内掘削 2件分　Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.600 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.600 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.150 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.600 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.6+
0+0+00
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

00015区間 給水土工⑦：給水管宅内掘削 2件分　As

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.675 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.675 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.45

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.675 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.67
5+0+0+00
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線２ 配水管布設工

00001区間 HPPEφ75　断面②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 58.000 ｍ

1 PE布設工=L=58

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 58.000 ｍ

2 管明示工=L=58

標識シート布設工
昼 58.000 ｍ

3 管明示工=L=58

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 58.000 ｍ

4 管明示工=L=58

通水試験
昼 58.000 m

5 通水試験=L=58

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 116.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=58*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.133 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(58*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 34.800 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=58*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 34.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=58*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 32.712 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=58*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 20.532 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=58*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 8.700 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=58*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 3.480 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=58*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.348 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*58*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 1.740 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=34.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.044 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=34.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 1.740 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=34.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 1.044 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=34.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 32.712 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=32.7
12+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 34.800 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=58*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 34.800 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=58*0.6+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線２ 配水管布設工

00002区間 連絡土工①：R2BP連絡【本設】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*1+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*1+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.250 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.250 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.643 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1.5*0.73

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.453 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1.5*1.09

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.500 ｍ

7 土留工=延長=1.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.408 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1.5*1.07

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.900 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*1.5*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.563 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1.5*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1.5*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.087 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.058

建設廃棄物処理　As
昼 0.113 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.068 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.25*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.113 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.068 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.25*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 4.096 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.64
3+2.453+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.250 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.250 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線２ 配水管布設工

00003区間 連絡土工②：【試掘】下水取付確認*2箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.760 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.38

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.140 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.400 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.500 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.200 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.100 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.900 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.76
+1.14+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線２ 配水管布設工

00004区間 連絡土工③：既設本管φ50 縁切り

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

1 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.450 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.45

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.660 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.66

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.760 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.76

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.100 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.110 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.45
+0.66+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線２ 配水管布設工

00005区間 PP　φ25　水抜栓*1

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.600 ｍ

1 管明示工=L=0.6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.600 ｍ

2 管明示工=L=0.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.001 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.360 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.360 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.281 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.6*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.155 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.6*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.6*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.036 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.6*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.001 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.6*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.36*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.011 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.36*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.36*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.011 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.36*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.281 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.28
1+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.360 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.360 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.6*0.6+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線２ 配水管布設工

00006区間 連絡土工④：R2BP連絡【試掘】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.250 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.643 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1.5*0.73

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.453 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1.5*1.09

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.500 ｍ

4 土留工=延長=1.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.363 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1.5*1.05

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.900 m3

6 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*1.5*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.563 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1.5*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1.5*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.087 m3

9 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.058

建設廃棄物処理　As
昼 0.068 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.068 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 4.096 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.64
3+2.453+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.250 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線２ 給水管布設工

00012区間 給水土工①：給水管布設　φ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.600 ｍ

1 管明示工=L=0.6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.600 ｍ

2 管明示工=L=0.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.001 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.360 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.360 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.281 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.6*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.155 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.6*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.6*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.036 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.6*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.001 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.6*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.36*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.011 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.36*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.36*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.011 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.36*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.281 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.28
1+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.360 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.360 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.6*0.6+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線２ 給水管布設工

00013区間 給水土工②：給水管布設　φ40

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 8.000 ｍ

1 布設工=L=8

標識シート布設工
昼 8.000 ｍ

2 管明示工=L=8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 8.000 ｍ

3 管明示工=L=8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 16.000 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.018 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.800 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.800 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.840 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=8*0.6*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.160 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=8*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.200 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=8*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.480 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=8*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*8*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.240 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.144 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.240 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.144 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.840 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.84
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.800 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.800 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=8*0.6+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線２ 給水管布設工

00015区間 給水土工③：給水管宅内掘削 1件分　Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.018 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.800 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=4*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.800 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.200 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.200 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.800 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.8+
0+0+00
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線３ 配水管布設工

00001区間 HPPEφ100　断面③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 0.500 ｍ

1 PE布設工=L=0.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 0.500 ｍ

2 管明示工=L=0.5

標識シート布設工
昼 0.500 ｍ

3 管明示工=L=0.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.500 ｍ

4 管明示工=L=0.5

通水試験
昼 0.500 m

5 通水試験=L=0.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.001 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.300 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.300 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.294 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.6*0.98

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.189 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.6*0.63

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.075 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=0.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.030 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.015 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.009 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.015 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.009 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.294 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.29
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.300 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.300 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線３ 配水管布設工

00002区間 HPPEφ75　断面②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 78.000 ｍ

1 PE布設工=L=78

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 78.000 ｍ

2 管明示工=L=78

標識シート布設工
昼 78.000 ｍ

3 管明示工=L=78

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 78.000 ｍ

4 管明示工=L=78

通水試験
昼 78.000 m

5 通水試験=L=78

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 156.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=78*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.179 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(78*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 46.800 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=78*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 46.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=78*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 43.992 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=78*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 27.612 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=78*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 11.700 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=78*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 4.680 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=78*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.468 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*78*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 2.340 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=46.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.404 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=46.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 2.340 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=46.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 1.404 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=46.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 43.992 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=43.9
92+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 46.800 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=78*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 46.800 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=78*0.6+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線３ 配水管布設工

00003区間 HPPEφ100　断面③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 0.500 ｍ

1 PE布設工=L=0.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 0.500 ｍ

2 管明示工=L=0.5

標識シート布設工
昼 0.500 ｍ

3 管明示工=L=0.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.500 ｍ

4 管明示工=L=0.5

通水試験
昼 0.500 m

5 通水試験=L=0.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.001 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.300 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.300 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.294 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.6*0.98

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.189 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.6*0.63

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.075 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=0.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.030 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.015 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.009 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.015 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.009 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.294 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.29
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.300 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.300 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線３ 配水管布設工

00004区間 連絡土工①：R3BP・EP連絡

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.423 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.47

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.630 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.6*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.738 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.017 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.027 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.027 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.053 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.42
3+0.63+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線３ 配水管布設工

00005区間 連絡土工②：R3EP水圧用配管

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.880 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.180 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.500 m3

5 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.200 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.012 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

9 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.100 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

11 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.880 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.88
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

14 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線３ 配水管布設工

00006区間 連絡土工③：【試掘】R3BP既設本管確認

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.300 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.3

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.450 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.400 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

6 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.100 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

9 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

11 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.750 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.3+
0.45+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

14 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

土工事計算書 30 頁

（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線３ 配水管布設工

00007区間 連絡土工④：【試掘】下水取付確認*2箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.760 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.38

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.140 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.400 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.500 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.200 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.100 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.900 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.76
+1.14+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線３ 配水管布設工

00008区間 PP　φ25　水抜栓*1

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.700 ｍ

1 管明示工=L=1.7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.700 ｍ

2 管明示工=L=1.7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.400 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.7*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.020 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.7*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.020 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.7*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.796 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1.7*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.439 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.7*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.255 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1.7*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.102 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1.7*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.7*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.051 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.02*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.031 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.02*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.051 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.02*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.031 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.02*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.796 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.79
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.020 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.7*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.020 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1.7*0.6+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線３ 給水管布設工

00010区間 給水土工①：給水管布設　φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 18.700 ｍ

1 管明示工=L=18.7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 18.700 ｍ

2 管明示工=L=18.7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 37.400 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=18.7*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.043 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(18.7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 11.220 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=18.7*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 11.220 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=18.7*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 8.752 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=18.7*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 4.825 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=18.7*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.805 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=18.7*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.122 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=18.7*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.019 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*18.7*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.561 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=11.22*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.337 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=11.22*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.561 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=11.22*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.337 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=11.22*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 8.752 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=8.75
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 11.220 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=18.7*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 11.220 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=18.7*0.6+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線３ 給水管布設工

00011区間 給水土工②：給水管布設　φ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 2.800 ｍ

1 管明示工=L=2.8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.800 ｍ

2 管明示工=L=2.8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.680 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.680 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.310 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=2.8*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.722 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2.8*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.420 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=2.8*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.168 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=2.8*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.8*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.084 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.68*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.68*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.084 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.68*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.68*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.310 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.31
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.680 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.680 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2.8*0.6+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線３ 給水管布設工

00012区間 給水土工③：給水管布設　φ40

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 2.400 ｍ

1 布設工=L=2.4

標識シート布設工
昼 2.400 ｍ

2 管明示工=L=2.4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.400 ｍ

3 管明示工=L=2.4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.800 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.440 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.440 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.152 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=2.4*0.6*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.648 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=2.4*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.360 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=2.4*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.144 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=2.4*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.4*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.072 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.44*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.043 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.44*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.072 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.44*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.043 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.44*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.152 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.15
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.440 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.440 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2.4*0.6+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線３ 給水管布設工

00013区間 給水土工④：給水管宅内掘削 3件分　未舗装

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.125 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=4.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 1.125 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*0.5*0.5

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.125 m3

3 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.12
5+0+0+00
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線３ 給水管布設工

00014区間 給水土工⑤：給水管宅内掘削 6件分　Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 18.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=9*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.041 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(9*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 4.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.800 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=9*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 1.800 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=9*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.450 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.450 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.800 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.8+
0+0+00
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線３ 給水管布設工

00015区間 給水土工⑥：給水管宅内掘削 1件分　As

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.338 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.338 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.338 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.33
8+0+0+00
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線４ 配水管布設工

00001区間 HPPEφ100　断面③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 0.500 ｍ

1 PE布設工=L=0.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 0.500 ｍ

2 管明示工=L=0.5

標識シート布設工
昼 0.500 ｍ

3 管明示工=L=0.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.500 ｍ

4 管明示工=L=0.5

通水試験
昼 0.500 m

5 通水試験=L=0.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.001 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.300 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.300 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.294 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.6*0.98

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.189 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.6*0.63

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.075 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=0.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.030 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.015 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.009 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.015 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.009 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.294 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.29
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.300 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.300 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線４ 配水管布設工

00002区間 HPPEφ75　断面②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 79.000 ｍ

1 PE布設工=L=79

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 79.000 ｍ

2 管明示工=L=79

標識シート布設工
昼 79.000 ｍ

3 管明示工=L=79

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 79.000 ｍ

4 管明示工=L=79

通水試験
昼 79.000 m

5 通水試験=L=79

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 158.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=79*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.182 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(79*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 47.400 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=79*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 47.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=79*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 44.556 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=79*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 27.966 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=79*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 11.850 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=79*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 4.740 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=79*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.474 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*79*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 2.370 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=47.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.422 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=47.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 2.370 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=47.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 1.422 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=47.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 44.556 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=44.5
56+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 47.400 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=79*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 47.400 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=79*0.6+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線４ 配水管布設工

00003区間 HPPEφ100　断面③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 0.500 ｍ

1 PE布設工=L=0.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 0.500 ｍ

2 管明示工=L=0.5

標識シート布設工
昼 0.500 ｍ

3 管明示工=L=0.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.500 ｍ

4 管明示工=L=0.5

通水試験
昼 0.500 m

5 通水試験=L=0.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.001 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.300 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.300 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.294 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.6*0.98

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.189 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.6*0.63

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.075 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=0.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.030 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.015 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.009 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.015 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.009 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.294 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.29
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.300 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.300 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線４ 配水管布設工

00004区間 連絡土工①：R4BP・EP連絡

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.423 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.47

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.630 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.6*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.738 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.017 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.027 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.027 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.053 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.42
3+0.63+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線４ 配水管布設工

00005区間 連絡土工②：R4EP水圧用配管

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.880 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.180 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.500 m3

5 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.200 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.012 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

9 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.100 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

11 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.880 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.88
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

14 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線４ 配水管布設工

00006区間 連絡土工③：【試掘】R4BP既設本管確認

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.300 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.3

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.450 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.400 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

6 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.100 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

9 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

11 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.750 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.3+
0.45+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

14 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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路線４ 配水管布設工

00007区間 連絡土工④：【試掘】下水取付確認*2箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.760 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.38

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.140 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.400 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.500 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.200 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.100 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.900 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.76
+1.14+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

土工事計算書 45 頁

（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線４ 配水管布設工

00008区間 PP　φ25　水抜栓*1

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

1 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.702 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.387 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.027 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.027 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.702 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.70
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線４ 給水管布設工

00010区間 給水土工①：給水管布設　φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.500 ｍ

1 管明示工=L=0.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.500 ｍ

2 管明示工=L=0.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.001 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.300 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.300 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.234 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.129 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.075 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.030 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.001 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.015 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.009 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.015 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.009 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.234 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.23
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.300 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.300 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線４ 給水管布設工

00011区間 給水土工②：給水管布設　φ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

1 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.468 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.258 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.060 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.001 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.468 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.46
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線４ 給水管布設工

00012区間 給水土工③：給水管布設　φ40

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 2.000 ｍ

1 布設工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

2 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.960 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.540 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.960 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.96
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



路線４ 給水管布設工

00014区間 給水土工④：給水管宅内掘削 1件分　Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.300 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.300 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.075 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.300 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.3+
0+0+00
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（更新-19）配水管布設替工事(余フ)



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

1 頁

路線１ 配水管布設工

1 ポリエチレン管（融着接合
）布設工

φ75
ｍ

00002

121.500
121.500

2 ポリエチレン管（融着接合
）布設工

φ100
ｍ

00001

0.500
0.500

3 ポリエチレン管　管明示テ
ープ工

φ75
ｍ

00002

121.500
121.500

4 ポリエチレン管　管明示テ
ープ工

φ100
ｍ

00001

0.500
0.500

5 標識シート布設工

ｍ

00001 00002 00008

0.500 121.500 1.300
123.300

6 通水試験

m

00001 00002

0.500 121.500
122.000

7 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00001 00002 00003 00004 00007 00008

1.000 243.000 1.500 1.500 4.000 2.600
253.600

8 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.600 145.800 0.900 0.900 4.000 2.000 4.000 1.560
159.760

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

2 頁

路線１ 配水管布設工

9 管路掘削　BH0.20m3

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.354 68.526 0.369 0.306 1.880 0.570 1.140 0.608
73.753

10 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00003 00004 00006 00007

0.252 0.207 0.380 0.760
1.599

11 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.183 42.282 0.369 0.351 1.168 0.393 0.800 0.334
45.880

12 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.135 18.225 0.203 0.113 0.500 0.450 0.900 0.195
20.721

13 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.030 7.290 0.045 0.045 0.200 0.100 0.200 0.078
7.988

14 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.354 68.526 0.621 0.513 1.880 0.950 1.900 0.608
75.352

15 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以
下　DID有 m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.024 5.832 0.037 0.037 0.160 0.080 0.160 0.062
6.392

16 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.300 72.900 0.450 0.450 2.000 1.000 2.000 0.780
79.880

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

3 頁

路線１ 配水管布設工

17 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.300 72.900 0.450 0.450 2.000 1.000 2.000 0.780
79.880

18 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00001 00002 00008

0.500 121.500 1.300
123.300

19 建設廃棄物処理　As

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.024 5.832 0.037 0.037 0.160 0.080 0.160 0.062
6.392

20 建設汚泥処分費

m3

00001 00002 00003 00004 00007 00008

0.001 0.279 0.002 0.002 0.005 0.003
0.292

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

4 頁

路線１ 給水管布設工

1 ポリエチレン管・ステンレ
ス鋼管　据付工

φ40
ｍ

00011

5.300
5.300

2 ポリエチレン管・ステンレ
ス鋼管　据付工

φ50
ｍ

00012

3.300
3.300

3 標識シート布設工

ｍ

00009 00010 00011 00012

1.800 3.600 5.300 3.300
14.000

4 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00009 00010 00011 00012 00015

3.600 7.200 10.600 6.600 6.000
34.000

5 舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00014

6.000
6.000

6 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00009 00010 00011 00012 00015

2.160 4.320 6.360 3.960 1.500
18.300

7 舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
障害等無し

騒対必要　15㎝以下
m2

00014

1.500
1.500

8 管路掘削　BH0.20m3

m3

00009 00010 00011 00012

0.842 1.685 2.544 1.584
6.655

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

5 頁

路線１ 給水管布設工

9 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00013 00014 00015

0.375 0.600 0.675
1.650

10 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00009 00010 00011 00012

0.462 0.925 1.426 0.884
3.697

11 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00009 00010 00011 00012

0.270 0.540 0.795 0.495
2.100

12 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00009 00010 00011 00012

0.108 0.216 0.318 0.198
0.840

13 埋戻し　現場制約あり　土
砂

締固め無し
m3

00013 00014 00015

0.375 0.600 0.675
1.650

14 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00009 00010 00011 00012 00013 00014 00015

0.842 1.685 2.544 1.584 0.375 0.600 0.675
8.305

15 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以
下　DID有 m3

00009 00010 00011 00012 00014 00015

0.086 0.173 0.254 0.158 0.150 0.075
0.896

16 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00009 00010 00011 00012

1.080 2.160 3.180 1.980
8.400

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

6 頁

路線１ 給水管布設工

17 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00009 00010 00011 00012

1.080 2.160 3.180 1.980
8.400

18 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00009 00010 00011 00012

1.800 3.600 5.300 3.300
14.000

19 建設廃棄物処理　As

m3

00009 00010 00011 00012 00015

0.086 0.173 0.254 0.158 0.075
0.746

20 建設廃棄物処理　無筋Co

m3

00014

0.150
0.150

21 建設汚泥処分費

m3

00009 00010 00011 00012 00015

0.004 0.008 0.012 0.008 0.007
0.039

22 建設汚泥処分費

m3

00014

0.014
0.014

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

7 頁

路線２ 配水管布設工

1 ポリエチレン管（融着接合
）布設工

φ75
ｍ

00001

58.000
58.000

2 ポリエチレン管　管明示テ
ープ工

φ75
ｍ

00001

58.000
58.000

3 標識シート布設工

ｍ

00001 00004 00005

58.000 1.000 0.600
59.600

4 通水試験

m

00001

58.000
58.000

5 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00001 00002 00003 00004 00005

116.000 1.500 4.000 2.000 1.200
124.700

6 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006

69.600 4.500 4.000 2.000 0.720 2.250
83.070

7 管路掘削　BH0.20m3

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006

32.712 2.453 1.140 0.660 0.281 2.453
39.699

8 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00002 00003 00004 00006

1.643 0.760 0.450 1.643
4.496

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

8 頁

路線２ 配水管布設工

9 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006

20.184 2.321 0.800 0.757 0.154 2.276
26.492

10 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006

8.700 1.463 0.900 0.250 0.090 1.463
12.866

11 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006

3.480 0.225 0.200 0.100 0.036 0.225
4.266

12 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006

32.712 4.096 1.900 1.110 0.281 4.096
44.195

13 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以
下　DID有 m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006

2.784 0.181 0.160 0.080 0.029 0.068
3.302

14 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00005

34.800 2.250 2.000 1.000 0.360
40.410

15 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006

34.800 2.250 2.000 1.000 0.360 2.250
42.660

16 土留工（軽量鋼矢板・機械
施工）  矢板長 2.5m

1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ引抜 ｍ

00002 00006

1.500 1.500
3.000

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

9 頁

路線２ 配水管布設工

17 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00001 00004 00005

58.000 1.000 0.600
59.600

18 建設廃棄物処理　As

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006

2.784 0.181 0.160 0.080 0.029 0.068
3.302

19 建設汚泥処分費

m3

00001 00002 00003 00004 00005

0.133 0.002 0.005 0.002 0.001
0.143

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

10 頁

路線２ 給水管布設工

1 ポリエチレン管・ステンレ
ス鋼管　据付工

φ40
ｍ

00013

8.000
8.000

2 標識シート布設工

ｍ

00012 00013

0.600 8.000
8.600

3 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00012 00013

1.200 16.000
17.200

4 舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00015

8.000
8.000

5 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00012 00013

0.720 9.600
10.320

6 舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
障害等無し

騒対必要　15㎝以下
m2

00015

2.000
2.000

7 管路掘削　BH0.20m3

m3

00012 00013

0.281 3.840
4.121

8 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00015

0.800
0.800

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

11 頁

路線２ 給水管布設工

9 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00012 00013

0.154 2.152
2.306

10 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00012 00013

0.090 1.200
1.290

11 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00012 00013

0.036 0.480
0.516

12 埋戻し　現場制約あり　土
砂

締固め無し
m3

00015

0.800
0.800

13 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00012 00013 00015

0.281 3.840 0.800
4.921

14 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以
下　DID有 m3

00012 00013 00015

0.029 0.384 0.200
0.613

15 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00012 00013

0.360 4.800
5.160

16 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00012 00013

0.360 4.800
5.160

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

12 頁

路線２ 給水管布設工

17 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00012 00013

0.600 8.000
8.600

18 建設廃棄物処理　As

m3

00012 00013

0.029 0.384
0.413

19 建設廃棄物処理　無筋Co

m3

00015

0.200
0.200

20 建設汚泥処分費

m3

00012 00013

0.001 0.018
0.019

21 建設汚泥処分費

m3

00015

0.018
0.018

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

13 頁

路線３ 配水管布設工

1 ポリエチレン管（融着接合
）布設工

φ75
ｍ

00002

78.000
78.000

2 ポリエチレン管（融着接合
）布設工

φ100
ｍ

00001 00003

0.500 0.500
1.000

3 ポリエチレン管　管明示テ
ープ工

φ75
ｍ

00002

78.000
78.000

4 ポリエチレン管　管明示テ
ープ工

φ100
ｍ

00001 00003

0.500 0.500
1.000

5 標識シート布設工

ｍ

00001 00002 00003 00008

0.500 78.000 0.500 1.700
80.700

6 通水試験

m

00001 00002 00003

0.500 78.000 0.500
79.000

7 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00001 00002 00003 00004 00007 00008

1.000 156.000 1.000 3.000 4.000 3.400
168.400

8 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.600 93.600 0.600 1.800 4.000 2.000 4.000 2.040
108.640

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

14 頁

路線３ 配水管布設工

9 管路掘削　BH0.20m3

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.294 43.992 0.294 0.630 1.880 0.450 1.140 0.796
49.476

10 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00004 00006 00007

0.423 0.300 0.760
1.483

11 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.183 27.144 0.183 0.721 1.168 0.400 0.800 0.437
31.036

12 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.075 11.700 0.075 0.225 0.500 0.250 0.900 0.255
13.980

13 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.030 4.680 0.030 0.090 0.200 0.100 0.200 0.102
5.432

14 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.294 43.992 0.294 1.053 1.880 0.750 1.900 0.796
50.959

15 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以
下　DID有 m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.024 3.744 0.024 0.072 0.160 0.080 0.160 0.082
4.346

16 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.300 46.800 0.300 0.900 2.000 1.000 2.000 1.020
54.320

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

15 頁

路線３ 配水管布設工

17 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.300 46.800 0.300 0.900 2.000 1.000 2.000 1.020
54.320

18 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00001 00002 00003 00008

0.500 78.000 0.500 1.700
80.700

19 建設廃棄物処理　As

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.024 3.744 0.024 0.072 0.160 0.080 0.160 0.082
4.346

20 建設汚泥処分費

m3

00001 00002 00003 00004 00007 00008

0.001 0.179 0.001 0.003 0.005 0.004
0.193

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

16 頁

路線３ 給水管布設工

1 ポリエチレン管・ステンレ
ス鋼管　据付工

φ40
ｍ

00012

2.400
2.400

2 標識シート布設工

ｍ

00010 00011 00012

18.700 2.800 2.400
23.900

3 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00010 00011 00012 00015

37.400 5.600 4.800 3.000
50.800

4 舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00014

18.000
18.000

5 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00010 00011 00012 00015

22.440 3.360 2.880 0.750
29.430

6 舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
障害等無し

騒対必要　15㎝以下
m2

00014

4.500
4.500

7 管路掘削　BH0.20m3

m3

00010 00011 00012

8.752 1.310 1.152
11.214

8 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00013 00014 00015

1.125 1.800 0.338
3.263

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

17 頁

路線３ 給水管布設工

9 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00010 00011 00012

4.806 0.719 0.646
6.171

10 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00010 00011 00012

2.805 0.420 0.360
3.585

11 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00010 00011 00012

1.122 0.168 0.144
1.434

12 埋戻し　現場制約あり　土
砂

締固め無し
m3

00013 00014 00015

1.125 1.800 0.338
3.263

13 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00010 00011 00012 00013 00014 00015

8.752 1.310 1.152 1.125 1.800 0.338
14.477

14 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以
下　DID有 m3

00010 00011 00012 00014 00015

0.898 0.134 0.115 0.450 0.038
1.635

15 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00010 00011 00012

11.220 1.680 1.440
14.340

16 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00010 00011 00012

11.220 1.680 1.440
14.340

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

18 頁

路線３ 給水管布設工

17 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00010 00011 00012

18.700 2.800 2.400
23.900

18 建設廃棄物処理　As

m3

00010 00011 00012 00015

0.898 0.134 0.115 0.038
1.185

19 建設廃棄物処理　無筋Co

m3

00014

0.450
0.450

20 建設汚泥処分費

m3

00010 00011 00012 00015

0.043 0.006 0.006 0.003
0.058

21 建設汚泥処分費

m3

00014

0.041
0.041

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

19 頁

路線４ 配水管布設工

1 ポリエチレン管（融着接合
）布設工

φ75
ｍ

00002

79.000
79.000

2 ポリエチレン管（融着接合
）布設工

φ100
ｍ

00001 00003

0.500 0.500
1.000

3 ポリエチレン管　管明示テ
ープ工

φ75
ｍ

00002

79.000
79.000

4 ポリエチレン管　管明示テ
ープ工

φ100
ｍ

00001 00003

0.500 0.500
1.000

5 標識シート布設工

ｍ

00001 00002 00003 00008

0.500 79.000 0.500 1.500
81.500

6 通水試験

m

00001 00002 00003

0.500 79.000 0.500
80.000

7 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00001 00002 00003 00004 00007 00008

1.000 158.000 1.000 3.000 4.000 3.000
170.000

8 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.600 94.800 0.600 1.800 4.000 2.000 4.000 1.800
109.600

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

20 頁

路線４ 配水管布設工

9 管路掘削　BH0.20m3

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.294 44.556 0.294 0.630 1.880 0.450 1.140 0.702
49.946

10 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00004 00006 00007

0.423 0.300 0.760
1.483

11 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.183 27.492 0.183 0.721 1.168 0.400 0.800 0.385
31.332

12 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.075 11.850 0.075 0.225 0.500 0.250 0.900 0.225
14.100

13 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.030 4.740 0.030 0.090 0.200 0.100 0.200 0.090
5.480

14 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.294 44.556 0.294 1.053 1.880 0.750 1.900 0.702
51.429

15 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以
下　DID有 m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.024 3.792 0.024 0.072 0.160 0.080 0.160 0.072
4.384

16 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.300 47.400 0.300 0.900 2.000 1.000 2.000 0.900
54.800

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

21 頁

路線４ 配水管布設工

17 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.300 47.400 0.300 0.900 2.000 1.000 2.000 0.900
54.800

18 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00001 00002 00003 00008

0.500 79.000 0.500 1.500
81.500

19 建設廃棄物処理　As

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.024 3.792 0.024 0.072 0.160 0.080 0.160 0.072
4.384

20 建設汚泥処分費

m3

00001 00002 00003 00004 00007 00008

0.001 0.182 0.001 0.003 0.005 0.003
0.195

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

22 頁

路線４ 給水管布設工

1 ポリエチレン管・ステンレ
ス鋼管　据付工

φ40
ｍ

00012

2.000
2.000

2 標識シート布設工

ｍ

00010 00011 00012

0.500 1.000 2.000
3.500

3 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00010 00011 00012

1.000 2.000 4.000
7.000

4 舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00014

3.000
3.000

5 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00010 00011 00012

0.600 1.200 2.400
4.200

6 舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
障害等無し

騒対必要　15㎝以下
m2

00014

0.750
0.750

7 管路掘削　BH0.20m3

m3

00010 00011 00012

0.234 0.468 0.960
1.662

8 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00014

0.300
0.300

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

23 頁

路線４ 給水管布設工

9 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00010 00011 00012

0.128 0.257 0.538
0.923

10 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00010 00011 00012

0.075 0.150 0.300
0.525

11 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00010 00011 00012

0.030 0.060 0.120
0.210

12 埋戻し　現場制約あり　土
砂

締固め無し
m3

00014

0.300
0.300

13 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00010 00011 00012 00014

0.234 0.468 0.960 0.300
1.962

14 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以
下　DID有 m3

00010 00011 00012 00014

0.024 0.048 0.096 0.075
0.243

15 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00010 00011 00012

0.300 0.600 1.200
2.100

16 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00010 00011 00012

0.300 0.600 1.200
2.100

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

24 頁

路線４ 給水管布設工

17 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00010 00011 00012

0.500 1.000 2.000
3.500

18 建設廃棄物処理　As

m3

00010 00011 00012

0.024 0.048 0.096
0.168

19 建設廃棄物処理　無筋Co

m3

00014

0.075
0.075

20 建設汚泥処分費

m3

00010 00011 00012

0.001 0.002 0.005
0.008

21 建設汚泥処分費

m3

00014

0.007
0.007

土工事集計表


