
工事名

工事場所

設計書番号

工期

令和 5 年度

当初

(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

甲府市上石田三・四丁目地内（市立南西中学校の北西）

2301050002

部署 水道課　鉛管対策係

甲　府　市　上　下　水　道　局



設計金額

工事価格

消費税相当額

工　事　概　要 HPPE　　　　　　　φ100　L=179.5ｍ　　　仕切弁.PE　　　　 φ100　3基
HPPE　　　　　　　φ 75　L= 63.5ｍ　　　仕切弁.PE　　　　 φ 75　2基

支給品費

起工(変更)理由 本工事は、甲府市上石田三・四丁目地内（市立南西中学校の北西）において
配水管布設替工事を行うものである。

款

項

目

設計審査審査係長課長節

細

41　資本的支出

01　建設改良費

01　施設費

020 工事請負費

009 更新

当　初

甲　府　市　上　下　水　道　局



適用単価（世代）

前払い率

当　初

工種区分

施工地域（地域補正）

前払金支出割合

契約保証の方法

施工時期（冬期補正）

甲　府　市　上　下　水　道　局



本工事費

路線１ 配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   1号明細書

労務費

式

1 第   2号明細書

土工費

式

1 第   3号明細書

路線１ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   4号明細書

労務費

式

1 第   5号明細書

土工費

式

1 第   6号明細書

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

甲　府　市　上　下　水　道　局1頁内訳書－



路線２ 配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   7号明細書

労務費

式

1 第   8号明細書

土工費

式

1 第   9号明細書

路線２ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第  10号明細書

労務費

式

1 第  11号明細書

土工費

式

1 第  12号明細書

路線３ 配水管布設工
式

1

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

甲　府　市　上　下　水　道　局2頁内訳書－



資材費

式

1 第  13号明細書

労務費

式

1 第  14号明細書

土工費

式

1 第  15号明細書

路線３ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第  16号明細書

労務費

式

1 第  17号明細書

土工費

式

1 第  18号明細書

路線４ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第  19号明細書

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

甲　府　市　上　下　水　道　局3頁内訳書－



労務費

式

1 第  20号明細書

土工費

式

1 第  21号明細書

直接工事費　計

共通仮設費

共通仮設費（率）
式

1

共通仮設費　計

純工事費

現場管理費
式

1

工事原価

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

甲　府　市　上　下　水　道　局4頁内訳書－



一般管理費
式

1

工事価格

消費税相当額
式

1

工事費計

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

甲　府　市　上　下　水　道　局5頁内訳書－



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ25

個

3 S70265000025

ﾒｶﾎﾞﾙﾄ

M16*85

本

4 S11510016085

HPPE　直管　片受

φ75×5,000

本

10 S15111000075

HPPE　直管　プレーンエンド

φ75×5,000

本

2 S15112000075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×22°1/2

個

1 S15312022075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×45°

個

6 S15312045075

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ75　（接合部品込）

組

1 S15404000075

HPPE　メカニカルジョイント　PP（HPPE×HPPE）

φ75　（接合部品込）

組

1 S15504000075

メカニカルジョイント　PC（HPPE×DIP）

φ75

個

1 S71280000075

1 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　フランジ短管　EF片受（ガスケット付）

φ75　形式2　7.5K

個

1 S15702000075

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ75

基

2 S15903000075

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

3 S60255025060

DIP　A形　ゴム輪

φ75

個

1 S18332000075

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

3.0 S21100000025

PP　エルボ

φ25

個

9 S21250090025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

1 S70285075025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*25

個

2 S70285100025

PP　メーター継手

φ25

個

9 S21280000025

2 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

明示テープ

3cm幅

個

19 S19120000001

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

64.2 S19130000000

不断水割Ｔ字管 ﾊﾞﾙﾌﾞ付(F式)

φ100×φ75 鋳鉄管用

個

1 S19520100075

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=600

個

3 S72201001600

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

4 S73341M16075

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

2 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

2 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

2 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

2 S72234H600S1

3 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

18 S73261003025

DIP　A型　栓

φ75

個

1.000 p0002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

4頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

3.0 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

63.0 第W12060200075号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

27 第W12060110025号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

1 第W12030300075号代価表

特殊押輪継手

φ75以下

口

1 第W12030301075号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

1 第W12030507075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

18 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

8 第W12060310075号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75

口

1 第W12080220075号代価表

5頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管切断

φ75

口

6 第W12080700075号代価表

既設管撤去切断工　FCD（パイプ切削切断機）

φ75

口

1 第W12100221008号代価表

不断水連絡工

φ100×φ75

箇所

1 第W12031210075号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

2 第W12090101100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

2 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

6 第W12090515010号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

63.0 第W12060400075号代価表

標識シート布設工

ｍ

65.0 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

3 第W31040343025号代価表

6頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

1 第W31040232025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ100×φ25

箇所

2 第W31040233025号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

3 第W31040349025号代価表

メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

1 第W12100310075号代価表

フランジ継手（7.5K）取外し

φ75（80）

口

1 第W12100320075号代価表

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（台）

2t車　産廃運搬費

台

1 第W11050200001号代価表

通水試験

m

63.00 第W15012000000号代価表

産廃処理運搬　BH0.06m3　DTr2t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

1.0 第W31010713050号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

1.6 第W11050100001号代価表

7頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

舗装濁水運搬

3.0㎞以下　DID有

台

1 第W31020200002号代価表

コンクリート（小型構造物）　人力打設

18-8-25(20)BB　一般養生含む

m3

0.4 D35111100000

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.2 K3102T100038

軽量鋼矢板賃料

矢板長2.0ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

1.5 P90030000020

支保材賃料（１段）

アルミ腹起し4m・ねじ式サポート720～1130mm

供用日数 30日 ｍ

1.5 P91000001072

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

回

1 第W11050300001号代価表

溶接金網

φ2.6*100*100

m2

3.800 w0001

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（電動ハンマドリル）

削孔径10mm以上30mm未満

孔

3.000 w0002

8 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

構造物とりこわし

無筋構造物

m3

0.200 w0003

区画線工

溶融式（手動）ゼブラ45ｃｍ（白）

m

6.000 w0013

区画線工

溶融式（手動）実線15ｃｍ（白）

m

7.200 w0014

区画線工

溶融式（手動）実線15ｃｍ（黄）

m

3.600 w0015

カラー塗装工

グリーンベルト（2回塗）

式

1.000 w0016

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

9頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

138 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

91 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

42 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

4.4 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

26 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

15 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

4.8 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

46 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

3.6 第W31010743045号代価表

10頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

44 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

48 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

3.2 第W11003201501号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

3.6 K3101T100038

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.16 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

11頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

1 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

2 S60255025060

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

1.6 S21100000025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*20

個

1 S70285075020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

2 S70285075025

PP　メーター継手

φ20

個

1 S21280000020

PP　ソケット

φ25

個

1 S21210025025

PP　メーター継手

φ25

個

2 S21280000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

2.6 S19130000000
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

2 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

5 S73261003025

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

1.6 第W12060100025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

1 第W12060110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

4 第W12060110025号代価表

標識シート布設工

ｍ

2.6 第W12031400000号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

箇所

1 第W31040232020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

2 第W31040232025号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

14頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

5.2 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

3.1 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

1.2 第W31010104020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

0.7 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

0.4 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

0.2 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

1.2 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

0.1 第W31010743045号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

1.6 第W31010810001号代価表
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

1.6 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

0.1 K3101T100038

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.01 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　直管　片受

φ100×5,000

本

25 S15111000100

HPPE　直管　プレーンエンド

φ100×5,000

本

2 S15112000100

HPPE　ベンド　EF片受

φ100×45°

個

4 S15312045100

HPPE　Sベンド　EF両受

φ100×450H

個

2 S15321450100

HPPE　メカニカルジョイント　PP（HPPE×HPPE）

φ100　（接合部品込）

組

2 S15504000100

メカニカルジョイント　PC（HPPE×DIP）

φ100

個

1 S71280000100

HPPE　フランジ短管　EF片受（ガスケット付）

φ100　形式2　7.5K

個

1 S15702000100

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ100

基

2 S15903000100

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

136.5 S19130000000
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

4 S73341M16075

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

2 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

2 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

2 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

2 S72234H600S1

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ100

ｍ

135.0 第W12060200100号代価表

特殊押輪継手

φ100

口

1 第W12030301100号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ100

口

1 第W12030507100号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ100

口

34 第W12060211100号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ100

口

10 第W12060310100号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100

口

1 第W12080220100号代価表

ポリエチレン管切断

φ100

口

7 第W12080700100号代価表

既設管撤去切断工　FCD（エンジンカッター）

φ100

口

1 第W12100222100号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ100

口

1 第W12100260100号代価表
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

2 第W12090101100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

2 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

6 第W12090515010号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ100

ｍ

135.0 第W12060400100号代価表

標識シート布設工

ｍ

136.5 第W12031400000号代価表

フランジ継手（10K）取外し

φ100

口

1 第W12100321100号代価表

通水試験

m

135.00 第W15012000000号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

3.4 第W11050100001号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

回

1 第W11050300001号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 路線２ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

283 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

173 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

86 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

3.8 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

53 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

26 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

9.0 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

90 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

6.9 第W31010743045号代価表
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 路線２ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

84 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

90 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

1.5 第W11003201501号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

6.9 K3101T100038

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.32 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(ボール式・キーハンドル型)

φ20

個

2 S70268000020

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

2 S70270020013

止水栓(ボール式・キーハンドル型)

φ25

個

1 S70268000025

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　防蝕ｺｱ内蔵

φ40　10K

個

1 S70275000040

AVSｿｹｯﾄVP-SSP

φ40

個

1 S71305002040

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

1 S71313000013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ20　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

2 S71313000020

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ25　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

1 S71313000025

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ40*4.00M　SUS304

本

2 S60111000040
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｴﾙﾎﾞ

φ40

個

2 S60231000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

1 S60255013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ13*500

個

1 S60257013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

13 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

4 S60255025060

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ40

個

2 S60251000040

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ外ﾈｼﾞ

φ40

個

1 S60254000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

1 S60261040080

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　回転式ﾃｰﾊﾟｰｼﾓｸ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

1 S60263040080
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HIVPｿｹｯﾄ

φ20

個

1 S40251000020

HIVP径違いｿｹｯﾄ

φ20*13

個

2 S40252020013

HIVPｿｹｯﾄ

φ25

個

1 S40251000025

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

20.8 S21100000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

9.0 S21100000025

PP　エルボ

φ20

個

8 S21250090020

PP　エルボ

φ25

個

2 S21250090025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*20

個

11 S70285100020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*25

個

3 S70285100025
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ｻﾄﾞﾙ分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*40

個

1 S70298100040

PP　ソケット

φ20

個

1 S21210020020

PP　メーター継手

φ20

個

15 S21280000020

PP　ソケット

φ25

個

1 S21210025025

PP　メーター継手

φ25

個

4 S21280000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

35.5 S19130000000

不凍栓　H=200

φ13

個

1 S73291001013

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=450

個

3 S72201001450

ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ筐　(宅地内用)

φ40･φ50　150*600

個

1 S72221150600
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

1 S72206125450

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

BF.φ13･φ20

個

1 S72211013020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

35 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

10 S73261003025

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  11号明細書 路線２ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

20.8 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

9.0 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

ｍ

5.6 第W12060100040号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

2 第W12050110013号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

口

4 第W12050110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

33 第W12060110020号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ25

口

2 第W12050110025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

10 第W12060110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

口

2 第W12040131040号代価表
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  11号明細書 路線２ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

口

11 第W12060110040号代価表

標識シート布設工

ｍ

35.5 第W12031400000号代価表

不凍水栓取付け

φ13

地下式 箇所

1 第W31050000013号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

2 第W31060000013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

4 第W31040343020号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

1 第W31040343025号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

箇所

1 第W31040343040号代価表

分水栓建込み

HPPEφ100×φ20

箇所

11 第W31040233020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ100×φ25

箇所

3 第W31040233025号代価表
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  11号明細書 路線２ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

分水栓建込み

HPPEφ100×φ40

箇所

1 第W31040233040号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

4 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

1 第W31061000020号代価表

止水栓取付け　筺のみ

スリースバルブ筺（宅地内用）

箇所

1 第W31040349050号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  12号明細書 路線２ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

74 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

6.0 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

43 第W31010310020号代価表

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

騒対必要　15㎝以下

積込作業有り m2

1.5 第D31121311100号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

17 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

2.1 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

9.2 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

5.3 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

2.1 第W31010203120号代価表
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  12号明細書 路線２ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

2.1 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

19 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

1.9 第W31010743045号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

21 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

21 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

1.7 K3101T100038

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.2 K3102T100038

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.09 K3104T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.01 K3104T100003
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  12号明細書 路線２ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  13号明細書 路線３ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　K形　管栓帽

φ100　（接合部品込）

組

1 S12241000100

HPPE　直管　片受

φ100×5,000

本

9 S15111000100

HPPE　直管　プレーンエンド

φ100×5,000

本

1 S15112000100

HPPE　ベンド　EF片受

φ100×45°

個

6 S15312045100

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ100　（接合部品込）

組

1 S15404000100

メカニカルジョイント　PV（HPPE×VP）

φ75

個

1 S71285000075

HPPE　メカニカルジョイント　PP（HPPE×HPPE）

φ100　（接合部品込）

組

1 S15504000100

メカニカルジョイント　PC（HPPE×DIP）

φ100

個

1 S71280000100

HPPE　レデューサ　スピゴット

φ100×75

個

1 S15603100075
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  13号明細書 路線３ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ100

基

1 S15903000100

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

46.5 S19130000000

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

1 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

1 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

1 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

1 S72234H600S1

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  14号明細書 路線３ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

0.5 第W12060200075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ100

ｍ

44.5 第W12060200100号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

1 第W12030300075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

1 第W12060310075号代価表

特殊押輪継手

φ100

口

2 第W12030301100号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ100

口

15 第W12060211100号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ100

口

6 第W12060310100号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ75

口

1 第W12080600075号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ75

口

1 第W12100260075号代価表
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  14号明細書 路線３ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100

口

1 第W12080220100号代価表

ポリエチレン管切断

φ100

口

4 第W12080700100号代価表

既設管撤去切断工　FCD（エンジンカッター）

φ100

口

1 第W12100222100号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

1 第W12090101100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

1 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

3 第W12090515010号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

0.5 第W12060400075号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ100

ｍ

44.5 第W12060400100号代価表

標識シート布設工

ｍ

46.5 第W12031400000号代価表
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  14号明細書 路線３ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

通水試験

m

45.00 第W15012000000号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

1.2 第W11050100001号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

回

2 第W11050300001号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  15号明細書 路線３ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

93 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

64 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

32 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

3.7 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

20 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

12 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

3.5 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

36 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

2.5 第W31010743045号代価表
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  15号明細書 路線３ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

29 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

35 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

1.5 第W11003201501号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

2.5 K3101T100038

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.11 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  16号明細書 路線３ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

1 S70270020013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

1 S71313000013

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

1 S60255013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ13*500

個

1 S60257013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

4 S60255020050

HIVP径違いｿｹｯﾄ

φ20*13

個

1 S40252020013

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

5.3 S21100000020

PP　エルボ

φ20

個

2 S21250090020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*20

個

4 S70285100020
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  16号明細書 路線３ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

PP　メーター継手

φ20

個

5 S21280000020

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

5.8 S19130000000

不凍栓　H=200

φ13

個

1 S73291001013

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

1 S72206125450

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

BF.φ13･φ20

個

1 S72211013020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

11 S73261003020

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  17号明細書 路線３ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

5.3 第W12060100020号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

1 第W12050110013号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

口

1 第W12050110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

9 第W12060110020号代価表

標識シート布設工

ｍ

5.8 第W12031400000号代価表

不凍水栓取付け

φ13

地下式 箇所

1 第W31050000013号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

1 第W31060000013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

1 第W31040343020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ100×φ20

箇所

4 第W31040233020号代価表
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  17号明細書 路線３ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

1 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

1 第W31061000020号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  18号明細書 路線３ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

15 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

7.7 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

2.7 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

0.3 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

1.5 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

0.9 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

0.3 第W31010203120号代価表

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

0.3 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

3.1 第W31010641090号代価表
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  18号明細書 路線３ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

0.3 第W31010743045号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

3.5 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

3.5 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

0.3 K3101T100038

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.02 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  19号明細書 路線４ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

4 S70270020013

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ25*13　アダプター付

個

1 S70270025013

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20　アダプター付

個

2 S70270000020

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ25　アダプター付

個

1 S70270000025

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

2 S71313000013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ20　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

2 S71313000020

ﾋﾞﾆﾙ管鋼管接続用継手（離脱防止機能付）

φ25　(LAｿｹｯﾄ、SKX)

個

1 S71303000025

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ25　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

1 S71313000025

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

2 S60255013050
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  19号明細書 路線４ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ13*500

個

2 S60257013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

8 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ20*500

個

2 S60257020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

2 S60255025060

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

1 S60259025060

HIVPｿｹｯﾄ

φ20

個

2 S40251000020

HIVP径違いｿｹｯﾄ

φ20*13

個

2 S40252020013

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

31.1 S21100000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

8.0 S21100000025
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  19号明細書 路線４ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

PP　エルボ

φ20

個

12 S21250090020

PP　エルボ

φ25

個

4 S21250090025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　VP.SP用

φ75*20

個

3 S70230075020

ｻﾄﾞﾙ分水栓　VP.SP用

φ75*25

個

2 S70230075025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　VP.SP用

φ100*20

個

3 S70230100020

PP　メーター継手

φ20

個

12 S21280000020

PP　メーター継手

φ25

個

4 S21280000025

サドル分水栓　キャップ

φ13

個

1 S25130000013

サドル分水栓　キャップ

φ20

個

5 S25130000020
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  19号明細書 路線４ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

サドル分水栓　キャップ

φ25

個

2 S25130000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

38.3 S19130000000

止水栓盗水防止ｶﾊﾞｰ

φ13～φ25

個

2 S73271001000

不凍栓　H=200

φ13

個

2 S73291001013

不凍栓　H=200

φ20

個

2 S73291001020

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（VP製)

φ125　L=450

個

1 S72205125450

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

5 S72206125450

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

B. φ13･φ20

個

1 S72210013020

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

BF.φ13･φ20

個

2 S72211013020
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  19号明細書 路線４ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

CF.φ25･φ40

個

1 S72211025040

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

30 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

10 S73261003025

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  20号明細書 路線４ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

31.1 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

8.0 第W12060100025号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

2 第W12050110013号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

口

6 第W12050110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

36 第W12060110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

14 第W12060110025号代価表

標識シート布設工

ｍ

38.3 第W12031400000号代価表

不凍水栓取付け

φ13

地下式 箇所

2 第W31050000013号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

5 第W31060000013号代価表
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  20号明細書 路線４ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

6 第W31040343020号代価表

不凍水栓取付け

φ20

地下式 箇所

2 第W31050000020号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ20

ねじ込み接合 箇所

2 第W31060000020号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

2 第W31040343025号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ25

ねじ込み接合 箇所

1 第W31060000025号代価表

分水栓建込み

ビニル管φ75～100×φ20

箇所

6 第W31040222020号代価表

分水栓建込み

ビニル管φ75～100×φ25

箇所

2 第W31040222025号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

6 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

3 第W31061000020号代価表
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  20号明細書 路線４ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

量水器取付け　筺のみ

φ25・φ40

ねじ込み接合 箇所

1 第W31061000025号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  21号明細書 路線４ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

100 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

9.0 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

53 第W31010310020号代価表

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

騒対必要　15㎝以下

積込作業有り m2

2.3 第D31121311100号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

14 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

12 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

14 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

7.6 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

2.6 第W31010203120号代価表
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  21号明細書 路線４ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

2.7 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

27 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

m3

2.3 第W31010743045号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

26 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

26 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

2.1 K3101T100038

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.2 K3102T100038

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.12 K3104T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.02 K3104T100003
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  21号明細書 路線４ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100025号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

1頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110025号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300075号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301075号代価表 特殊押輪継手

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030507075号代価表 フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

箇所

第W12060210075号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310075号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220075号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700075号代価表 ポリエチレン管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100221008号代価表 既設管撤去切断工　FCD（パイプ切削切断機）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

鋳鉄管切断機　損料（既設管撤去）

φ75

日

S05100210075

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

11頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031210075号代価表 不断水連絡工

φ100×φ75

1 箇所

1 箇所

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101100号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

1 基

1 基

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511100号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515010号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400075号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031400000号代価表 標識シート布設工 1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343025号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232025号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040233025号代価表 分水栓建込み

HPPEφ100×φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040349025号代価表 止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100310075号代価表 メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

第W12030300075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100320075号代価表 フランジ継手（7.5K）取外し

φ75（80）

1 口

1 口

代　価　表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

第W12030507075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200001号代価表 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（台）

2t車　産廃運搬費

1 台

1 台

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

2t積

時間

M03010112

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック2t　良好

時間

M999021

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W15012000000号代価表 通水試験 1 m

500 m

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010713050号代価表 産廃処理運搬　BH0.06m3　DTr2t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr2t積

日

第W31010690002号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

26 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050100001号代価表 ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）

口径50㎜　全揚程5m

日

M13050021

1

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

定格容量3kVA

日

M15100173

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

27頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31020200002号代価表 舗装濁水運搬

3.0㎞以下　DID有

1 台

1 台

代　価　表

機械運転　トラック　普通型

2t積

時間

第W11050200003号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台

28頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300001号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回

29頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010310020号代価表 舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2

30 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010104020号代価表 管路掘削　BH0.20m3 1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

31 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010201020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

クッション用砂

m3

TCE36

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

32 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010202020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

再生クラッシャーラン

RC-40

m3

TCF04

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

33 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203120号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

粒度調整砕石

M-30

m3

T9A121

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

34 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010641090号代価表 発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

35 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010743045号代価表 産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

36 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

37頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2

38頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

39頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2

40頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003201501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

41頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110020号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

42頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232020号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

43頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ100

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

44頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301100号代価表 特殊押輪継手

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

45頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030507100号代価表 フランジ継手（7.5K）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

46頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ100

箇所

第W12060210100号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

47頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310100号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

48頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220100号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

49頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700100号代価表 ポリエチレン管切断

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

50頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100222100号代価表 既設管撤去切断工　FCD（エンジンカッター）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度　（既設管撤去）

排気量70㏄程度 日

S05100101

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

51頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260100号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

52頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400100号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ100

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

53頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100321100号代価表 フランジ継手（10K）取外し

φ100

1 口

1 口

代　価　表

フランジ継手（10K）

φ100

口

第W12030510100号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

54頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100020号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

55頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100040号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

56頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110013号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

57頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110020号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

58頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110025号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ25

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

59頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131040号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

60頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110040号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

61頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000013号代価表 不凍水栓取付け

φ13
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

62頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000013号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ13
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

63頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343020号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

64頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343040号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

65頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040233020号代価表 分水栓建込み

HPPEφ100×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

66頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040233040号代価表 分水栓建込み

HPPEφ100×φ40

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

67頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31061000020号代価表 量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

68頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040349050号代価表 止水栓取付け　筺のみ

スリースバルブ筺（宅地内用）

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

69頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600075号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

70頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260075号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

71頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000020号代価表 不凍水栓取付け

φ20
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

72頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000020号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

73頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000025号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ25
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

74頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040222020号代価表 分水栓建込み

ビニル管φ75～100×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

75頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040222025号代価表 分水栓建込み

ビニル管φ75～100×φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

76頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31061000025号代価表 量水器取付け　筺のみ

φ25・φ40
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

77頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品

%

W999004

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

78頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030000000号代価表 吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［クレーン装置付］

4t積　2.9t吊

時間

M03020131

諸雑費

式

T999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ

79頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690002号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr2t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

2t積

供用

M03010012

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック2t　良好

供用

M999020

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200003号代価表 機械運転　トラック　普通型

2t積

1 時間

1 時間

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［普通］

2t積

時間

M03020021

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

時間
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010105020号代価表 機械運転　BH0.2m3

クローラ型

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

バックホウ［クローラ型]

平積0.2m3

［排対型（第2次基準値）］ 時間

M02020151

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010204100号代価表 機械運転　タンパ

60～80㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

タンパ（ランマ）賃料

;60～80㎏

日

KQ632

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690004号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr4t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

4t積

供用

M03010022

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック4t　良好

供用

M999040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890100号代価表 舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

振動ローラ［ハンドガイド式］

質量0.5～0.6t

供用

M08040011

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890200号代価表 舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

振動コンパクタ［前進型］

質量40～60kg

供用

M08070012

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005200000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011201045号代価表 支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ100

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品

%

W999004

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：(更新-8)配水管布設替工事（余フ）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030510100号代価表 フランジ継手（10K）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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路線１ 配水管布設工

00001区間 HPPEφ75　断面⑤

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 1.500 ｍ

1 PE布設工=L=1.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

4 管明示工=L=1.5

通水試験
昼 1.500 m

5 通水試験=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.026 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.6*1.14

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.531 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.027 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.027 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.026 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.02
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

土工事計算書 1 頁

(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線１ 配水管布設工

00002区間 HPPEφ75　断面①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 60.000 ｍ

1 PE布設工=L=60

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 60.000 ｍ

2 管明示工=L=60

標識シート布設工
昼 60.000 ｍ

3 管明示工=L=60

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 60.000 ｍ

4 管明示工=L=60

通水試験
昼 60.000 m

5 通水試験=L=60

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 120.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=60*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.138 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(60*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 36.000 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=60*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 36.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=60*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 33.840 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=60*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 21.240 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=60*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 9.000 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=60*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 3.600 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=60*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.360 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*60*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 1.800 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=36*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.080 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=36*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 1.800 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=36*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 1.080 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=36*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 33.840 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=33.8
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 36.000 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=60*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 36.000 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=60*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00003区間 HPPEφ75　断面⑤

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 1.500 ｍ

1 PE布設工=L=1.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

4 管明示工=L=1.5

通水試験
昼 1.500 m

5 通水試験=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.026 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.6*1.14

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.531 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.027 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.027 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.026 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.02
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線１ 配水管布設工

00007区間 連絡土工①：路線1　BP連絡　φ100

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.200 ｍ

1 管明示工=L=1.2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.200 ｍ

2 管明示工=L=1.2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.400 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.752 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1.2*1*0.627

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.129 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=1.2*1*0.941

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.200 ｍ

9 土留工=延長=1.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.982 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1.2*1*0.818

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.480 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=1.2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=1.2*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=1.2*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.013 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.2*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.881 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.75
2+1.129+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=1.2*1+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線１ 配水管布設工

00008区間 連絡土工②：路線1　EP連絡　φ75

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 -0.225 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*-0.3+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.416 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.616

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.624 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.924

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

8 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.635 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.169 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.169 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.9*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.068 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

建設廃棄物処理　As
昼 -0.011 m3

15 廃材処分(影響部)=破砕面積*厚さ=-0.225*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.020 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 -0.011 m3

17 廃材運搬(影響部)=破砕面積*厚さ=-0.225*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.040 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.41
6+0.624+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線１ 配水管布設工

00009区間 連絡土工③：路線1　EP　PP.J

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.205 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.456

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.308 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.684

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.356 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.113 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.045 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.014 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.014 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.513 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.20
5+0.308+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線１ 配水管布設工

00010区間 連絡土工④：試掘BP

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.968 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=1.2*1*0.807

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.913 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=1.2*1*0.761

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.200 ｍ

4 土留工=延長=1.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.982 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.2*1*0.818

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.480 m3

6 埋戻工U2=延長*幅*深=1.2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=1.2*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=1.2*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.007 m3

9 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.2*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

11 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.881 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.96
8+0.913+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.2*1+0

土工事計算書 7 頁

(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線１ 配水管布設工

00011区間 連絡土工⑤：試掘EP

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.250 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.035 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1.5*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.553 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1.5*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.900 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1.5*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.900 m3

5 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*1.5*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.563 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1.5*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1.5*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.068 m3

8 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.25*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.068 m3

9 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.25*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.588 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.03
5+1.553+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.250 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1.5+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線１ 配水管布設工

00012区間 連絡土工⑥：BP・EP既設仕切弁筐撤去

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*4+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*4+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.040 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*2*0.26

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.560 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*2*0.39

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.200 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*2*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.000 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*2*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.400 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*2*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 -0.012 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.200 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.120 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.200 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.120 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.600 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.04
+1.56+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=2*2+0

土工事計算書 9 頁

(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線１ 給水管布設工

00013区間 給水土工①：給水管布設　φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.500 ｍ

1 管明示工=L=0.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.500 ｍ

2 管明示工=L=0.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.001 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.300 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.300 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.234 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.129 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.075 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.030 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.001 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.015 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.009 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.015 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.009 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.234 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.23
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.300 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.300 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線１ 給水管布設工

00014区間 給水土工②：給水管布設　φ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 2.100 ｍ

1 管明示工=L=2.1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.100 ｍ

2 管明示工=L=2.1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.260 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.260 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.983 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=2.1*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.542 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2.1*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.315 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=2.1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.126 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=2.1*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.1*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.063 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.26*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.26*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.063 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.26*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.26*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.983 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.98
3+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.260 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.260 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2.1*0.6+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線２ 配水管布設工

00001区間 HPPEφ100　断面⑥

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 1.000 ｍ

1 PE布設工=L=1

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

通水試験
昼 1.000 m

5 通水試験=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.708 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*1.18

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.378 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.63

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=1*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.060 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.012 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.708 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.70
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線２ 配水管布設工

00002区間 HPPEφ100　断面②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 58.000 ｍ

1 PE布設工=L=58

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 58.000 ｍ

2 管明示工=L=58

標識シート布設工
昼 58.000 ｍ

3 管明示工=L=58

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 58.000 ｍ

4 管明示工=L=58

通水試験
昼 58.000 m

5 通水試験=L=58

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 116.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=58*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.133 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(58*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 34.800 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=58*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 34.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=58*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 34.104 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=58*0.6*0.98

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 21.924 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=58*0.6*0.63

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 8.700 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=58*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 3.480 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=58*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.696 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*58*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 1.740 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=34.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.044 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=34.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 1.740 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=34.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 1.044 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=34.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 34.104 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=34.1
04+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 34.800 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=58*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 34.800 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=58*0.6+0

土工事計算書 13 頁

(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線２ 配水管布設工

00003区間 HPPEφ100　断面④

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 3.500 ｍ

1 PE布設工=L=3.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 3.500 ｍ

2 管明示工=L=3.5

標識シート布設工
昼 3.500 ｍ

3 管明示工=L=3.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.500 ｍ

4 管明示工=L=3.5

通水試験
昼 3.500 m

5 通水試験=L=3.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.919 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=3.5*0.6*1.39

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.239 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=3.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.945 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=3.5*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.525 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=3.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.210 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=3.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.042 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.5*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.105 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.063 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.105 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.063 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.919 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.91
9+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線２ 配水管布設工

00004区間 HPPEφ100　断面②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 71.000 ｍ

1 PE布設工=L=71

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 71.000 ｍ

2 管明示工=L=71

標識シート布設工
昼 71.000 ｍ

3 管明示工=L=71

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 71.000 ｍ

4 管明示工=L=71

通水試験
昼 71.000 m

5 通水試験=L=71

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 142.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=71*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.163 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(71*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 42.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=71*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 42.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=71*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 41.748 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=71*0.6*0.98

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 26.838 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=71*0.6*0.63

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 10.650 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=71*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 4.260 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=71*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.852 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*71*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 2.130 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=42.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.278 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=42.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 2.130 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=42.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 1.278 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=42.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 41.748 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=41.7
48+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 42.600 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=71*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 42.600 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=71*0.6+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線２ 配水管布設工

00005区間 HPPEφ100　断面⑥

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 1.500 ｍ

1 PE布設工=L=1.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

4 管明示工=L=1.5

通水試験
昼 1.500 m

5 通水試験=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.062 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.6*1.18

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.567 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.63

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.018 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.027 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.027 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.062 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.06
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線２ 配水管布設工

00006区間 連絡土工①：路線2　BP・EP連絡　φ100

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

1 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.350 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.851 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.9*0.63

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.276 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.9*0.945

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.500 ｍ

8 土留工=延長=1.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.114 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.9*0.825

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.540 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*0.9*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.338 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.9*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.135 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.9*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.068 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.35*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.068 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.35*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.127 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.85
1+1.276+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.350 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.9+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線２ 配水管布設工

00007区間 連絡土工②：路線2　BP　PP.J

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.212 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.47

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.317 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.705

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.371 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.825

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.113 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.045 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.014 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.014 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.529 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.21
2+0.317+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線２ 配水管布設工

00008区間 連絡土工③：EP既設仕切弁筐撤去

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.260 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.26

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.390 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.39

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.300 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.100 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.012 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.050 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.650 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.26
+0.39+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線２ 配水管布設工

00009区間 連絡土工④：試掘BP・EP

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*1.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.070 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=3*1.5*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.105 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=3*1.5*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.800 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=3*1.5*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.800 m3

5 埋戻工U2=延長*幅*深=3*1.5*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.125 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=3*1.5*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.450 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=3*1.5*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.036 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.135 m3

9 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.135 m3

10 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 5.175 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.07
+3.105+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.500 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*1.5+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線２ 配水管布設工

00010区間 連絡土工⑤：試掘　下水取出し確認

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*4+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*4+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.456 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*0.38

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.684 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*0.6*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.480 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.024 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.140 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.45
6+0.684+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線２ 給水管布設工

00011区間 給水土工①：給水管布設　φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 21.400 ｍ

1 管明示工=L=21.4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 21.400 ｍ

2 管明示工=L=21.4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 42.800 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=21.4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.049 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(21.4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 12.840 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=21.4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 12.840 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=21.4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 10.015 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=21.4*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 5.521 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=21.4*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.210 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=21.4*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.284 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=21.4*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.021 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*21.4*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.642 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=12.84*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.385 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=12.84*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.642 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=12.84*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.385 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=12.84*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 10.015 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=10.0
15+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 12.840 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=21.4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 12.840 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=21.4*0.6+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線２ 給水管布設工

00012区間 給水土工②：給水管布設　φ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 8.500 ｍ

1 管明示工=L=8.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 8.500 ｍ

2 管明示工=L=8.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 17.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=8.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.020 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(8.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.100 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.100 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.978 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=8.5*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.193 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=8.5*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.275 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=8.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.510 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=8.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*8.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.255 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.153 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.255 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.153 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.978 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.97
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.100 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=8.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.100 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=8.5*0.6+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線２ 給水管布設工

00013区間 給水土工③：給水管布設　φ40

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 5.600 ｍ

1 布設工=L=5.6

標識シート布設工
昼 5.600 ｍ

2 管明示工=L=5.6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.600 ｍ

3 管明示工=L=5.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 11.200 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5.6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.013 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5.6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.360 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.360 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.688 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=5.6*0.6*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.512 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=5.6*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.840 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=5.6*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.336 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=5.6*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5.6*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.168 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.36*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.101 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.36*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.168 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.36*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.101 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.36*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.688 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.68
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.360 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=5.6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.360 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=5.6*0.6+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線２ 給水管布設工

00014区間 給水土工④：給水管宅内掘削 3件分　未舗装

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.125 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=4.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 1.125 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*0.5*0.5

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.125 m3

3 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.12
5+0+0+00
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線２ 給水管布設工

00015区間 給水土工⑤：給水管宅内掘削 2件分　Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.600 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.600 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.150 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.600 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.6+
0+0+00
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線２ 給水管布設工

00016区間 給水土工⑥：給水管宅内掘削 1件分　As

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.338 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.338 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.338 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.33
8+0+0+00
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線３ 配水管布設工

00001区間 HPPEφ100　断面⑥

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 1.000 ｍ

1 PE布設工=L=1

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

通水試験
昼 1.000 m

5 通水試験=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.708 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*1.18

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.378 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.63

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=1*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.060 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.012 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.708 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.70
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線３ 配水管布設工

00002区間 HPPEφ100　断面②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 43.500 ｍ

1 PE布設工=L=43.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 43.500 ｍ

2 管明示工=L=43.5

標識シート布設工
昼 43.500 ｍ

3 管明示工=L=43.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 43.500 ｍ

4 管明示工=L=43.5

通水試験
昼 43.500 m

5 通水試験=L=43.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 87.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=43.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.100 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(43.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 26.100 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=43.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 26.100 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=43.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 25.578 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=43.5*0.6*0.98

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 16.443 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=43.5*0.6*0.63

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 6.525 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=43.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 2.610 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=43.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.522 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*43.5*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 1.305 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=26.1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.783 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=26.1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 1.305 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=26.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.783 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=26.1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 25.578 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=25.5
78+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 26.100 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=43.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 26.100 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=43.5*0.6+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線３ 配水管布設工

00003区間 HPPEφ75　断面③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 0.500 ｍ

1 PE布設工=L=0.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 0.500 ｍ

2 管明示工=L=0.5

標識シート布設工
昼 0.500 ｍ

3 管明示工=L=0.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.500 ｍ

4 管明示工=L=0.5

通水試験
昼 0.500 m

5 通水試験=L=0.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.001 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.300 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.300 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.402 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.6*1.34

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.177 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

12 埋戻工U2=延長*幅*深=0.5*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.075 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.030 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=0.5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.015 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.009 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.015 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.009 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.402 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.40
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.300 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.300 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.6+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線３ 配水管布設工

00004区間 連絡土工①：路線3　BP連絡　φ100

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.425 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.63

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.638 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.945

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

9 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.557 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.825

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.270 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.169 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.9*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.068 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.034 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.034 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.020 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.063 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.42
5+0.638+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線３ 配水管布設工

00005区間 連絡土工②：路線3　EP連絡　φ75

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.675 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.416 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.616

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.624 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.924

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

9 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.533 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.9*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.270 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.9*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.169 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.9*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.068 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.9*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.034 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.034 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.675*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.020 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.675*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.040 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.41
6+0.624+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.675 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.9+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線３ 配水管布設工

00006区間 連絡土工③：路線3　EP　PP.J

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.450 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.212 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.47

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.317 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.6*0.705

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.371 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.6*0.825

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.113 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.045 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.014 m3

10 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.45*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.014 m3

12 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.45*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.529 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.21
2+0.317+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.450 m2

15 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.6+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線３ 配水管布設工

00007区間 連絡土工④：EP既設多目的仕切弁筐撤去

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.570 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1*0.38

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.855 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.600 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

5 埋戻工U2=延長*幅*深=1.5*1*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.375 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.018 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

9 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

10 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.425 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.57
+0.855+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線３ 配水管布設工

00008区間 連絡土工⑤：試掘BP・EP

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*1.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.070 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=3*1.5*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.105 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=3*1.5*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.800 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=3*1.5*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.800 m3

5 埋戻工U2=延長*幅*深=3*1.5*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.125 m3

6 埋戻工U3=延長*幅*深=3*1.5*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.450 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=3*1.5*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.135 m3

8 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.135 m3

9 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 5.175 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.07
+3.105+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.500 m2

11 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*1.5+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線３ 給水管布設工

00009区間 給水土工①：給水管布設　φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 5.800 ｍ

1 管明示工=L=5.8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.800 ｍ

2 管明示工=L=5.8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 11.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5.8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.013 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5.8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.480 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.480 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.714 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=5.8*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.496 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=5.8*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.870 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=5.8*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.348 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=5.8*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5.8*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.174 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.48*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.104 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.48*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.174 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.48*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.104 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.48*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.714 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.71
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.480 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=5.8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.480 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=5.8*0.6+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線３ 給水管布設工

00010区間 給水土工②：給水管宅内掘削 1件分　As

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.338 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.338 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.338 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.33
8+0+0+00

土工事計算書 37 頁

(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線４ 給水管布設工

00001区間 給水土工①：給水管布設【本管部】　φ75　5箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 6.000 ｍ

1 管明示工=L=6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 6.000 ｍ

2 管明示工=L=6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 18.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6*2+6

建設汚泥処分費
昼 0.021 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6*2+6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.930 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=6*0.6*0.536

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.891 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=6*0.6*0.803

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.840 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.6*0.789

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.720 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=6*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.900 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=6*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.360 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=6*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.036 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.180 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.108 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.180 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.108 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 4.821 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.93
+2.891+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線４ 給水管布設工

00002区間 給水土工②：給水管布設【本管部】　φ100　3箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 3.600 ｍ

1 管明示工=L=3.6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.600 ｍ

2 管明示工=L=3.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.800 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.6*2+3.6

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.6*2+3.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.160 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.160 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.6*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.179 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=3.6*0.6*0.546

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.767 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=3.6*0.6*0.818

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.758 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=3.6*0.6*0.814

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.432 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=3.6*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.540 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=3.6*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.216 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=3.6*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.036 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.6*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.108 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.16*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.065 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.16*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.108 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.16*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.065 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.16*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.946 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.17
9+1.767+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.160 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.160 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=3.6*0.6+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線４ 給水管布設工

00003区間 給水土工③：給水管布設【給水部】　φ20　6箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 23.300 ｍ

1 管明示工=L=23.3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 23.300 ｍ

2 管明示工=L=23.3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 46.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=23.3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.054 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(23.3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 13.980 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=23.3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 13.980 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=23.3*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 4.348 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=23.3*0.6*0.311

管路掘削　BH0.20m3
昼 6.515 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=23.3*0.6*0.466

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 5.969 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=23.3*0.6*0.427

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.495 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=23.3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.398 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=23.3*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.023 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*23.3*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.699 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=13.98*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.419 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=13.98*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.699 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=13.98*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.419 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=13.98*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 10.863 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.34
8+6.515+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 13.980 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=23.3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 13.980 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=23.3*0.6+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線４ 給水管布設工

00004区間 給水土工④：給水管布設【給水部】　φ25　2箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 5.400 ｍ

1 管明示工=L=5.4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.400 ｍ

2 管明示工=L=5.4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.800 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5.4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5.4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.240 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.240 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.4*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.017 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=5.4*0.6*0.314

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.523 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=5.4*0.6*0.47

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.406 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=5.4*0.6*0.434

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.810 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=5.4*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.324 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=5.4*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5.4*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.162 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.24*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.097 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.24*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.162 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.24*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.097 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.24*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.540 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.01
7+1.523+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.240 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=5.4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.240 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=5.4*0.6+0
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線４ 給水管布設工

00005区間 給水土工⑤：給水管宅内掘削 4件分　未舗装

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.500 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=6*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 1.500 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.5*0.5

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.500 m3

3 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.5+
0+0+00
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線４ 給水管布設工

00006区間 給水土工⑥：給水管宅内掘削 3件分　Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 9.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=4.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.021 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.5*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 2.250 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.900 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=4.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.900 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.225 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.225 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.900 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.9+
0+0+00
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(更新-8)配水管布設替工事（余フ）



路線４ 給水管布設工

00007区間 給水土工⑦：給水管宅内掘削 1件分　As

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.338 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.338 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.338 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.33
8+0+0+00
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路線４ 給水管布設工

00008区間 給水土工⑤：試掘　路線4　止水不明箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 11.200 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5*2+1.2

建設汚泥処分費
昼 0.013 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5*2+1.2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.140 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=5*0.6*0.38

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.710 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=5*0.6*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=5*0.6*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.750 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=5*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.030 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.150 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.850 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.14
+1.71+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=5*0.6+0
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集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

1 頁

路線１ 配水管布設工

1 ポリエチレン管（融着接合
）布設工

φ75
ｍ

00001 00002 00003

1.500 60.000 1.500
63.000

2 ポリエチレン管　管明示テ
ープ工

φ75
ｍ

00001 00002 00003

1.500 60.000 1.500
63.000

3 標識シート布設工

ｍ

00001 00002 00003 00007 00008

1.500 60.000 1.500 1.200 0.750
64.950

4 通水試験

m

00001 00002 00003

1.500 60.000 1.500
63.000

5 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00001 00002 00003 00007 00008 00012

3.000 120.000 3.000 2.400 1.500 8.000
137.900

6 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00001 00002 00003 00007 00008 00009 00010 00011 00012

1.800 72.000 1.800 2.400 0.450 0.900 1.200 2.250 8.000
90.800

7 管路掘削　BH0.20m3

m3

00001 00002 00003 00007 00008 00009 00010 00011 00012

1.026 33.840 1.026 1.129 0.624 0.308 0.913 1.553 1.560
41.979

8 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00007 00008 00009 00010 00011 00012

0.752 0.416 0.205 0.968 1.035 1.040
4.416

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

2 頁

路線１ 配水管布設工

9 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00001 00002 00003 00007 00008 00009 00010 00011

0.522 20.880 0.522 0.969 0.630 0.351 0.975 0.900
25.749

10 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00007 00008 00009 00010 00011 00012

0.405 9.000 0.405 0.780 0.338 0.113 0.780 1.463 2.188
15.472

11 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00007 00008 00009 00010 00011 00012

0.090 3.600 0.090 0.120 0.068 0.045 0.120 0.225 0.400
4.758

12 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00001 00002 00003 00007 00008 00009 00010 00011 00012

1.026 33.840 1.026 1.881 1.040 0.513 1.881 2.588 2.600
46.395

13 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以
下　DID有 m3

00001 00002 00003 00007 00008 00009 00010 00011 00012

0.072 2.880 0.072 0.096 0.009 0.037 0.036 0.068 0.320
3.590

14 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00007 00008 00009 00012

0.900 36.000 0.900 1.200 0.450 0.450 4.000
43.900

15 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00007 00008 00009 00010 00011 00012

0.900 36.000 0.900 1.200 0.675 0.450 1.200 2.250 4.000
47.575

16 土留工（軽量鋼矢板・機械
施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ引抜 ｍ

00007 00008 00010

1.200 0.750 1.200
3.150

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

3 頁

路線１ 配水管布設工

17 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00001 00002 00003 00007

1.500 60.000 1.500 1.200
64.200

18 建設廃棄物処理　As

m3

00001 00002 00003 00007 00008 00009 00010 00011 00012

0.072 2.880 0.072 0.096 0.009 0.037 0.036 0.068 0.320
3.590

19 建設汚泥処分費

m3

00001 00002 00003 00007 00008 00012

0.003 0.138 0.003 0.003 0.002 0.009
0.158

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

4 頁

路線１ 給水管布設工

1 標識シート布設工

ｍ

00013 00014

0.500 2.100
2.600

2 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00013 00014

1.000 4.200
5.200

3 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00013 00014

0.600 2.520
3.120

4 管路掘削　BH0.20m3

m3

00013 00014

0.234 0.983
1.217

5 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00013 00014

0.128 0.540
0.668

6 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00013 00014

0.075 0.315
0.390

7 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00013 00014

0.030 0.126
0.156

8 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00013 00014

0.234 0.983
1.217

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

5 頁

路線１ 給水管布設工

9 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以
下　DID有 m3

00013 00014

0.024 0.101
0.125

10 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00013 00014

0.300 1.260
1.560

11 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00013 00014

0.300 1.260
1.560

12 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00013 00014

0.500 2.100
2.600

13 建設廃棄物処理　As

m3

00013 00014

0.024 0.101
0.125

14 建設汚泥処分費

m3

00013 00014

0.001 0.005
0.006

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

6 頁

路線２ 配水管布設工

1 ポリエチレン管（融着接合
）布設工

φ100
ｍ

00001 00002 00003 00004 00005

1.000 58.000 3.500 71.000 1.500
135.000

2 ポリエチレン管　管明示テ
ープ工

φ100
ｍ

00001 00002 00003 00004 00005

1.000 58.000 3.500 71.000 1.500
135.000

3 標識シート布設工

ｍ

00001 00002 00003 00004 00005 00006

1.000 58.000 3.500 71.000 1.500 1.500
136.500

4 通水試験

m

00001 00002 00003 00004 00005

1.000 58.000 3.500 71.000 1.500
135.000

5 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00008 00010

2.000 116.000 7.000 142.000 3.000 3.000 2.000 8.000
283.000

6 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010

1.200 69.600 4.200 85.200 1.800 1.350 0.900 2.000 4.500 2.400
173.150

7 管路掘削　BH0.20m3

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010

0.708 34.104 2.919 41.748 1.062 1.276 0.317 0.390 3.105 0.684
86.313

8 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00006 00007 00008 00009 00010

0.851 0.212 0.260 2.070 0.456
3.849

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

7 頁

路線２ 配水管布設工

9 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010

0.366 21.228 1.197 25.986 0.549 1.114 0.362 0.288 1.764 0.456
53.310

10 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010

0.270 8.700 1.470 10.650 0.405 0.878 0.113 0.250 2.925 0.540
26.201

11 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010

0.060 3.480 0.210 4.260 0.090 0.135 0.045 0.100 0.450 0.120
8.950

12 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010

0.708 34.104 2.919 41.748 1.062 2.127 0.529 0.650 5.175 1.140
90.162

13 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以
下　DID有 m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010

0.048 2.784 0.168 3.408 0.072 0.068 0.037 0.080 0.135 0.096
6.896

14 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00007 00008 00010

0.600 34.800 2.100 42.600 0.900 0.450 1.000 1.200
83.650

15 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010

0.600 34.800 2.100 42.600 0.900 1.350 0.450 1.000 4.500 1.200
89.500

16 土留工（軽量鋼矢板・機械
施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ引抜 ｍ

00006

1.500
1.500

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

8 頁

路線２ 配水管布設工

17 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00001 00002 00003 00004 00005 00006

1.000 58.000 3.500 71.000 1.500 1.500
136.500

18 建設廃棄物処理　As

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010

0.048 2.784 0.168 3.408 0.072 0.068 0.037 0.080 0.135 0.096
6.896

19 建設汚泥処分費

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00008 00010

0.002 0.133 0.008 0.163 0.003 0.003 0.002 0.009
0.323

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

9 頁

路線２ 給水管布設工

1 ポリエチレン管・ステンレ
ス鋼管　据付工

φ40
ｍ

00013

5.600
5.600

2 標識シート布設工

ｍ

00011 00012 00013

21.400 8.500 5.600
35.500

3 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00011 00012 00013 00016

42.800 17.000 11.200 3.000
74.000

4 舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00015

6.000
6.000

5 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00011 00012 00013 00016

25.680 10.200 6.720 0.750
43.350

6 舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
障害等無し

騒対必要　15㎝以下
m2

00015

1.500
1.500

7 管路掘削　BH0.20m3

m3

00011 00012 00013

10.015 3.978 2.688
16.681

8 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00014 00015 00016

1.125 0.600 0.338
2.063

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

10 頁

路線２ 給水管布設工

9 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00011 00012 00013

5.500 2.184 1.506
9.190

10 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00011 00012 00013

3.210 1.275 0.840
5.325

11 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00011 00012 00013

1.284 0.510 0.336
2.130

12 埋戻し　現場制約あり　土
砂

締固め無し
m3

00014 00015 00016

1.125 0.600 0.338
2.063

13 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00011 00012 00013 00014 00015 00016

10.015 3.978 2.688 1.125 0.600 0.338
18.744

14 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以
下　DID有 m3

00011 00012 00013 00015 00016

1.027 0.408 0.269 0.150 0.038
1.892

15 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00011 00012 00013

12.840 5.100 3.360
21.300

16 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00011 00012 00013

12.840 5.100 3.360
21.300

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

11 頁

路線２ 給水管布設工

17 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00011 00012 00013

21.400 8.500 5.600
35.500

18 建設廃棄物処理　As

m3

00011 00012 00013 00016

1.027 0.408 0.269 0.038
1.742

19 建設廃棄物処理　無筋Co

m3

00015

0.150
0.150

20 建設汚泥処分費

m3

00011 00012 00013 00016

0.049 0.020 0.013 0.003
0.085

21 建設汚泥処分費

m3

00015

0.014
0.014

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

12 頁

路線３ 配水管布設工

1 ポリエチレン管（融着接合
）布設工

φ75
ｍ

00003

0.500
0.500

2 ポリエチレン管（融着接合
）布設工

φ100
ｍ

00001 00002

1.000 43.500
44.500

3 ポリエチレン管　管明示テ
ープ工

φ75
ｍ

00003

0.500
0.500

4 ポリエチレン管　管明示テ
ープ工

φ100
ｍ

00001 00002

1.000 43.500
44.500

5 標識シート布設工

ｍ

00001 00002 00003 00004 00005

1.000 43.500 0.500 0.750 0.750
46.500

6 通水試験

m

00001 00002 00003

1.000 43.500 0.500
45.000

7 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00001 00002 00003 00004 00005

2.000 87.000 1.000 1.500 1.500
93.000

8 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

1.200 52.200 0.600 1.350 1.350 0.900 1.500 4.500
63.600

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

13 頁

路線３ 配水管布設工

9 管路掘削　BH0.20m3

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.708 25.578 0.402 0.638 0.624 0.317 0.855 3.105
32.227

10 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00004 00005 00006 00007 00008

0.425 0.416 0.212 0.570 2.070
3.693

11 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.366 15.921 0.174 0.548 0.528 0.362 0.582 1.800
20.281

12 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.270 6.525 0.195 0.439 0.439 0.113 0.675 2.925
11.581

13 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.060 2.610 0.030 0.068 0.068 0.045 0.150 0.450
3.481

14 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.708 25.578 0.402 1.063 1.040 0.529 1.425 5.175
35.920

15 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以
下　DID有 m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.048 2.088 0.024 0.054 0.054 0.037 0.045 0.135
2.485

16 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006

0.600 26.100 0.300 0.675 0.675 0.450
28.800

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

14 頁

路線３ 配水管布設工

17 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.600 26.100 0.300 0.675 0.675 0.450 1.500 4.500
34.800

18 土留工（軽量鋼矢板・機械
施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ引抜 ｍ

00004 00005

0.750 0.750
1.500

19 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00001 00002 00003 00004 00005

1.000 43.500 0.500 0.750 0.750
46.500

20 建設廃棄物処理　As

m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

0.048 2.088 0.024 0.054 0.054 0.037 0.045 0.135
2.485

21 建設汚泥処分費

m3

00001 00002 00003 00004 00005

0.002 0.100 0.001 0.002 0.002
0.107

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

15 頁

路線３ 給水管布設工

1 標識シート布設工

ｍ

00009

5.800
5.800

2 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00009 00010

11.600 3.000
14.600

3 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00009 00010

6.960 0.750
7.710

4 管路掘削　BH0.20m3

m3

00009

2.714
2.714

5 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00010

0.338
0.338

6 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00009

1.490
1.490

7 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00009

0.870
0.870

8 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00009

0.348
0.348

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

16 頁

路線３ 給水管布設工

9 埋戻し　現場制約あり　土
砂

締固め無し
m3

00010

0.338
0.338

10 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00009 00010

2.714 0.338
3.052

11 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以
下　DID有 m3

00009 00010

0.278 0.038
0.316

12 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00009

3.480
3.480

13 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00009

3.480
3.480

14 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00009

5.800
5.800

15 建設廃棄物処理　As

m3

00009 00010

0.278 0.038
0.316

16 建設汚泥処分費

m3

00009 00010

0.013 0.003
0.016

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

17 頁

路線４ 給水管布設工

1 標識シート布設工

ｍ

00001 00002 00003 00004

6.000 3.600 23.300 5.400
38.300

2 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00001 00002 00003 00004 00007 00008

18.000 10.800 46.600 10.800 3.000 11.200
100.400

3 舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

00006

9.000
9.000

4 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

00001 00002 00003 00004 00007 00008

7.200 4.320 27.960 6.480 0.750 6.000
52.710

5 舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
障害等無し

騒対必要　15㎝以下
m2

00006

2.250
2.250

6 管路掘削　BH0.20m3

m3

00001 00002 00003 00004 00008

2.891 1.767 6.515 1.523 1.710
14.406

7 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

1.930 1.179 4.348 1.017 1.500 0.900 0.338 1.140
12.352

8 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

00001 00002 00003 00004 00008

2.804 1.722 5.946 1.401 1.770
13.643

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

18 頁

路線４ 給水管布設工

9 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00008

1.620 0.972 3.495 0.810 0.750
7.647

10 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

00001 00002 00003 00004 00008

0.360 0.216 1.398 0.324 0.300
2.598

11 埋戻し　現場制約あり　土
砂

締固め無し
m3

00005 00006 00007

1.500 0.900 0.338
2.738

12 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　9.0㎞以下　DID有
m3

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008

4.821 2.946 10.863 2.540 1.500 0.900 0.338 2.850
26.758

13 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）4.5㎞以
下　DID有 m3

00001 00002 00003 00004 00006 00007 00008

0.288 0.173 1.118 0.259 0.225 0.038 0.240
2.341

14 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00008

3.600 2.160 13.980 3.240 3.000
25.980

15 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

00001 00002 00003 00004 00008

3.600 2.160 13.980 3.240 3.000
25.980

16 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

00001 00002 00003 00004

6.000 3.600 23.300 5.400
38.300

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

19 頁

路線４ 給水管布設工

17 建設廃棄物処理　As

m3

00001 00002 00003 00004 00007 00008

0.288 0.173 1.118 0.259 0.038 0.240
2.116

18 建設廃棄物処理　無筋Co

m3

00006

0.225
0.225

19 建設汚泥処分費

m3

00001 00002 00003 00004 00007 00008

0.021 0.012 0.054 0.012 0.003 0.013
0.115

20 建設汚泥処分費

m3

00006

0.021
0.021

土工事集計表


