
路線１ 配水管布設工

00001区間 路線1-1・5・6・ HPPEφ100 DP=0.95

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 230.000 ｍ

1 PE布設工=L=230

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 230.000 ｍ

2 管明示工=L=230

標識シート布設工
昼 230.000 ｍ

3 管明示工=L=230

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 230.000 ｍ

4 管明示工=L=230

通水試験
昼 230.000 m

5 通水試験=L=230

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 460.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=230*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.529 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(230*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 138.000 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=230*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 138.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=230*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 154.560 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=230*0.6*1.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 85.560 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=230*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 48.300 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=230*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 23.460 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=230*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -2.760 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*230*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 6.900 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=138*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 4.140 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=138*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 6.900 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=138*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 4.140 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=138*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 154.560 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+15
4.56+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 138.000 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=230*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 138.000 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=230*0.6+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00002区間 路線1-8 DIP.GXφ100 DP=0.95

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 111.000 ｍ

1 DIP布設工=L=111

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 111.000 ｍ

2 管防食工=L=111

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 111.000 ｍ

3 管明示工=L=111

標識シート布設工
昼 111.000 ｍ

4 管明示工=L=111

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 111.000 ｍ

5 管明示工=L=111

通水試験
昼 111.000 m

6 通水試験=L=111

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 222.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=111*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.255 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(111*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 66.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=111*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 66.600 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=111*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 74.592 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=111*0.6*1.12

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.040 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*34

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 41.292 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=111*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 23.310 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=111*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 11.322 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=111*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.040 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*34

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -1.221 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*111*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 3.330 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=66.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.998 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=66.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 3.330 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=66.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.998 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=66.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 76.632 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+74
.592+2.04+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 66.600 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=111*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 66.600 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=111*0.6+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00003区間 路線1-1 HPPEφ100 ｶﾞｽ管下越部 DP=1.25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 2.000 ｍ

1 PE布設工=L=2

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 2.000 ｍ

2 管明示工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

通水試験
昼 2.000 m

5 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.704 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=2*0.6*1.42

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.744 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.780 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.204 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.024 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.704 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
704+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00004区間 路線1-6 HPPEφ100 下水道管下越部DP=1.40

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 7.000 ｍ

1 PE布設工=L=7

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 7.000 ｍ

2 管明示工=L=7

標識シート布設工
昼 7.000 ｍ

3 管明示工=L=7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 7.000 ｍ

4 管明示工=L=7

通水試験
昼 7.000 m

5 通水試験=L=7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 14.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=7*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.016 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.300 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.300 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 9.891 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=7*0.9*1.57

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 7.000 ｍ

11 土留工=延長=7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.906 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=7*0.9*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 5.040 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=7*0.9*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.071 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=7*0.9*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.084 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*7*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.315 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6.3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.189 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.315 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6.3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.189 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 9.891 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+9.
891+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.300 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=7*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.300 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=7*0.9+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00005区間 路線1-1 DIP.GXφ75 DP=0.95

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 171.100 ｍ

1 DIP布設工=L=171.1

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 171.100 ｍ

2 管防食工=L=171.1

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 171.100 ｍ

3 管明示工=L=171.1

標識シート布設工
昼 171.100 ｍ

4 管明示工=L=171.1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 171.100 ｍ

5 管明示工=L=171.1

通水試験
昼 171.100 m

6 通水試験=L=171.1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 342.200 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=171.1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.394 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(171.1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 102.660 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=171.1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 102.660 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=171.1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 111.899 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=171.1*0.6*1.09

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.880 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*48

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 60.569 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=171.1*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 35.931 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=171.1*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 17.452 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=171.1*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.880 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*48

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -1.198 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*171.1*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 5.133 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=102.66*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 3.080 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=102.66*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 5.133 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=102.66*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 3.080 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=102.66*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 114.779 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+11
1.899+2.88+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 102.660 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=171.1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 102.660 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=171.1*0.6+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00006区間 路線1-2 HPPEφ75 DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 7.000 ｍ

1 PE布設工=L=7

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 7.000 ｍ

2 管明示工=L=7

標識シート布設工
昼 7.000 ｍ

3 管明示工=L=7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 7.000 ｍ

4 管明示工=L=7

通水試験
昼 7.000 m

5 通水試験=L=7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 14.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=7*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.016 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.200 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.948 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=7*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.478 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=7*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.050 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=7*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.504 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=7*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.042 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*7*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.210 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.126 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.210 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.126 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.948 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+3.
948+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.200 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=7*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.200 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=7*0.6+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00007区間 路線1-1 DIP.GXφ75電力管下越部 DP=1.25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 1.400 ｍ

1 DIP布設工=L=1.4

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 1.400 ｍ

2 管防食工=L=1.4

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 1.400 ｍ

3 管明示工=L=1.4

標識シート布設工
昼 1.400 ｍ

4 管明示工=L=1.4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.400 ｍ

5 管明示工=L=1.4

通水試験
昼 1.400 m

6 通水試験=L=1.4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.800 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.840 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.840 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.168 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=1.4*0.6*1.39

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.120 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.496 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=1.4*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.546 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=1.4*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.143 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=1.4*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.120 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.010 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.4*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.042 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.84*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.025 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.84*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.042 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.84*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.025 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.84*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.288 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
168+0.12+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.840 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.840 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=1.4*0.6+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00008区間 路線1-3 HPPEφ75 DP=0.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 58.500 ｍ

1 PE布設工=L=58.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 58.500 ｍ

2 管明示工=L=58.5

標識シート布設工
昼 58.500 ｍ

3 管明示工=L=58.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 58.500 ｍ

4 管明示工=L=58.5

通水試験
昼 58.500 m

5 通水試験=L=58.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 117.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=58.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.135 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(58.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.10m3
舗装厚10㎝以下 昼 35.100 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=58.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.10m3
舗装厚10㎝以下 昼 35.100 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=58.5*0.6+0

管路掘削　BH0.10m3
昼 29.484 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=58.5*0.6*0.84

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 20.709 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=58.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 5.265 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=58.5*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 4.212 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=58.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.351 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*58.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 1.755 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=35.1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.053 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=35.1*0.03

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.755 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=35.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.053 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=35.1*0.03

発生土運搬　BH0.10m3　DTr2t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 29.484 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+29
.484+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 35.100 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=58.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 35.100 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=58.5*0.6+0

積込み（ﾙｰｽﾞ）
昼 29.484 m3

22

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t
土砂　8.5㎞以下　DID有 昼 29.484 m3

23
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00009区間 路線1-4・7 HPPEφ75 DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 10.000 ｍ

1 PE布設工=L=10

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 10.000 ｍ

2 管明示工=L=10

標識シート布設工
昼 10.000 ｍ

3 管明示工=L=10

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 10.000 ｍ

4 管明示工=L=10

通水試験
昼 10.000 m

5 通水試験=L=10

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 20.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=10*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.023 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(10*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.000 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.640 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=10*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.540 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=10*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.500 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=10*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.720 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=10*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.060 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*10*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.300 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.180 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.300 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.180 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 5.640 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+5.
64+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.000 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=10*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.000 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=10*0.6+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00010区間 路線1-4 HPPEφ50 DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ50 昼 1.000 ｍ

1 PE布設工=L=1

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ50 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

通水試験
昼 1.000 m

5 通水試験=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.546 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=1*0.6*0.91

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.336 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.546 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
546+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00011区間 路線1-7RRVPφ50 DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ50 昼 3.000 ｍ

1 VP布設工=L=3

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ50以下 昼 3.000 ｍ

2 管明示工=L=3

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.638 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=3*0.6*0.91

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.008 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.450 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.216 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.054 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.638 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
638+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00012区間 路線1-5 RRVPφ100 DP=0.95

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ100 昼 5.000 ｍ

1 VP布設工=L=5

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ100 昼 5.000 ｍ

2 管明示工=L=5

標識シート布設工
昼 5.000 ｍ

3 管明示工=L=5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.000 ｍ

4 管明示工=L=5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.330 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=5*0.6*1.11

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.830 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=5*0.6*0.61

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.050 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=5*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.510 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=5*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.050 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.150 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.330 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+3.
33+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=5*0.6+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00013区間 路線1-6 DIP.Kφ100 DP=0.95

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.300 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.65+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.300 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.65+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.456 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=2*0.65*1.12

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.195 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.65*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.806 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.65*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.455 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.65*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.221 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.65*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.195 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.65*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.022 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.065 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.039 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.065 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.039 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.651 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
456+0.195+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.300 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.65+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.300 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.65+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00014区間 路線1-8 DIP.Kφ100 DP=1.30

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 2.500 ｍ

1 DIP布設工=L=2.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 2.500 ｍ

2 管防食工=L=2.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 2.500 ｍ

3 管明示工=L=2.5

標識シート布設工
昼 2.500 ｍ

4 管明示工=L=2.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.500 ｍ

5 管明示工=L=2.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.250 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.250 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.308 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=2.5*0.9*1.47

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.270 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*3

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 2.500 ｍ

12 土留工=延長=2.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.395 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=2.5*0.9*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.575 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=2.5*0.9*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.383 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=2.5*0.9*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.270 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.028 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.5*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.113 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.068 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.25*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.113 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.25*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.068 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.25*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.578 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+3.
308+0.27+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.250 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.250 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.9+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00015区間 路線1-9 DIP.Kφ100 DP=1.30

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 昼 6.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.028 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 昼 2.700 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.700 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.564 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=3*0.9*1.32

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.270 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*3

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 3.000 ｍ

12 土留工=延長=3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.674 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.9*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.350 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.9*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.945 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.9*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.270 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.033 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.540 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.2

建設廃棄物処理　As
昼 0.135 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.540 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.135 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.834 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+3.
564+0.27+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.700 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 昼 2.700 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.9+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00016区間 充水用配管

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ50 昼 2.000 ｍ

1 VP布設工=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.536 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=2*0.6*1.28

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.672 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.780 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.144 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

9 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.536 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
536+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00017区間 路線1-1仮設水抜栓PPφ25路線1-6・8水抜栓PPφ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 5.000 ｍ

1 管明示工=L=5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.000 ｍ

2 管明示工=L=5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.090 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=5*0.6*1.03

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.590 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=5*0.6*0.53

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.050 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=5*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.360 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.150 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.090 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+3.
09+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=5*0.6+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00018区間 不断水簡易仕切弁設置

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.520 ｍ

1 管明示工=L=1.52

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.520 ｍ

2 管明示工=L=1.52

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.440 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.52*2+2.4

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.52*2+2.4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.824 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.52*1.2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.824 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.52*1.2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.967 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1.52*1.2*0.53

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.459 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=1.52*1.2*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.058 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=1.52*1.2*0.58

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.094 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1.52*1.2*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.310 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1.52*1.2*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.015 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.52*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.091 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.824*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.055 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.824*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.091 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.824*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.055 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.824*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.426 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.96
7+1.459+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.824 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.52*1.2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.824 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1.52*1.2+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

00019区間 路線1-4・5洗浄用配管

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.200 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.134 m3

2 掘削工H2=延長*幅*深=7*0.6*0.27

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 1.260 m3

3 埋戻工U1=延長*幅*深=7*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 -0.007 m3

4 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*7*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.126 m3

5 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.126 m3

6 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.134 m3

7 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
134+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.200 m2

8 仮復旧=延長*幅+面積加算=7*0.6+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10001区間 路線1-1BP管連絡部

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.353 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.47

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.525 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.503 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.263 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.128 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.878 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.35
3+0.525+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10002区間 路線1-2EP管連絡部

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.100 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.6

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.276 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.408 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.384 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.64

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.210 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.8*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.102 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.8*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.684 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.27
6+0.408+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10003区間 路線1-4EP管連絡部

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.500 ｍ

1 管明示工=L=0.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.500 ｍ

2 管明示工=L=0.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+1.6

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+1.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.176 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.44

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.268 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.5*0.8*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.304 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.76

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.100 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.048 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.5*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.012 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.020 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.012 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.444 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.17
6+0.268+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10004区間 路線1-5EP管連絡部

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.800 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.3

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.3)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.975 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1.3+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.975 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1.3+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.605 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1.3*0.62

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.917 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1.3*0.94

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

9 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.790 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1.3*0.81

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.585 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1.3*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.166 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1.3*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.049 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.975*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.029 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.975*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.049 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.975*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.029 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.975*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.522 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.60
5+0.917+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.975 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1.3+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.975 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1.3+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10005区間 路線1-6EP管連絡部

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.100 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2.6

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.975 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1.3+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.975 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1.3+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.614 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1.3*0.63

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.917 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1.3*0.94

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

9 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.800 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1.3*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.585 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1.3*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.166 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1.3*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.049 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.975*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.029 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.975*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.049 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.975*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.029 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.975*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.531 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.61
4+0.917+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.975 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1.3+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.975 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1.3+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

10006区間 路線1-7EP管連絡部

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.500 ｍ

1 管明示工=L=0.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.500 ｍ

2 管明示工=L=0.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+2.2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+2.2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.550 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*1.1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.550 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*1.1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.330 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*1.1*0.6

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.501 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.5*1.1*0.91

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.500 ｍ

9 土留工=延長=0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.418 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*1.1*0.76

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.358 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*1.1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.066 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=0.5*1.1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.028 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.55*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.017 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.55*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.028 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.55*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.017 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.55*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.831 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.33
+0.501+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.550 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*1.1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.550 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*1.1+0
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路線１ 配水管布設工

10007区間 路線1-9EP管連絡部　2箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

1 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 昼 8.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+5.2

建設汚泥処分費
昼 0.038 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+5.2)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 昼 1.950 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1.3+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.950 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1.3+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.190 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1.3*0.61

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.775 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1.3*0.91

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.500 ｍ

9 土留工=延長=1.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.599 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1.3*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.975 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1.3*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.683 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1.3*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.017 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.390 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.95*0.2

建設廃棄物処理　As
昼 0.098 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.95*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.390 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.95*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.098 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.95*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.965 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.19
+1.775+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.950 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1.3+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 昼 1.950 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1.3+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

20001区間 試掘①⑥⑦⑨⑭⑮

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 30.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=9*2+12

建設汚泥処分費
昼 0.035 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(9*2+12)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 9.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 9.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 4.140 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=9*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 6.210 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=9*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.600 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=9*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 5.400 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=9*1*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.530 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=9*1*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.450 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.270 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.450 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.270 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 10.350 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.14
+6.21+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 9.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=9*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 9.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=9*1+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

20002区間 試掘②④⑬

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 21.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.5*2+12

建設汚泥処分費
昼 0.024 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.5*2+12)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 9.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 9.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 4.140 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=4.5*2*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 6.210 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=4.5*2*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.600 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*2*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 5.400 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=4.5*2*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.530 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=4.5*2*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.450 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.270 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.450 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.270 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 10.350 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.14
+6.21+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 9.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.5*2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 9.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=4.5*2+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

20003区間 試掘③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.10m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.10m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.570 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1*0.38

管路掘削　BH0.10m3
昼 0.855 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 0.600 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.675 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.10m3　DTr2t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 1.425 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.57
+0.855+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

積込み（ﾙｰｽﾞ）
昼 1.425 m3

17

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t
土砂　8.5㎞以下　DID有 昼 1.425 m3

18
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

20004区間 試掘⑤

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.540 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1*0.36

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.810 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1*0.54

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.600 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.525 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.255 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.350 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.54
+0.81+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

20005区間 試掘⑧

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.630 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1*0.42

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.945 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1*0.63

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.450 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.900 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.255 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.575 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.63
+0.945+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

20006区間 試掘⑩

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.690 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.035 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.600 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.975 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.725 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.69
+1.035+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

20007区間 試掘⑪

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.500 m3

1 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.500 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.5

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.500 m3

3 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
5+0+00
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

20008区間 試掘⑫

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.824 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.52*1.2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.967 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=1.52*1.2*0.53

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.459 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=1.52*1.2*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.058 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=1.52*1.2*0.58

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.094 m3

5 埋戻工U3=延長*幅*深=1.52*1.2*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.310 m3

6 埋戻工U4=延長*幅*深=1.52*1.2*0.17

建設廃棄物処理　As
昼 0.055 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.824*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.055 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.824*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.426 m3

9 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.96
7+1.459+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.824 m2

10 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.52*1.2+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

20009区間 試掘⑯

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 昼 11.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+8

建設汚泥処分費
昼 0.051 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+8)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 昼 6.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*4+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*4+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.640 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*4*0.44

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.960 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*4*0.66

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.400 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*4*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.000 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*4*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.100 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*4*0.35

建設廃棄物処理　As
昼 1.200 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.2

建設廃棄物処理　As
昼 0.300 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.200 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.300 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 6.600 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.64
+3.96+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*4+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 昼 6.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*4+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 配水管布設工

20010区間 試掘⑰

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=1*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+2)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.400 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.500 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.5

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.100 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.100 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.400 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
4+0+00
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

30001区間 PPφ20 車道 DP=0.85

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 48.800 ｍ

1 管明示工=L=48.8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 48.800 ｍ

2 管明示工=L=48.8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 97.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=48.8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.112 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(48.8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 29.280 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=48.8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 29.280 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=48.8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 27.230 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=48.8*0.6*0.93

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 12.590 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=48.8*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 10.248 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=48.8*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 4.978 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=48.8*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.049 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*48.8*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 1.464 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=29.28*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.878 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=29.28*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.464 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=29.28*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.878 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=29.28*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 27.230 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+27
.23+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 29.280 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=48.8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 29.280 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=48.8*0.6+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

30002区間 PPφ20 車道 DP=0.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 5.000 ｍ

1 管明示工=L=5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.000 ｍ

2 管明示工=L=5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.340 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=5*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.290 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=5*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.750 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.360 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.150 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.340 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+2.
34+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=5*0.6+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

30003区間 PPφ20 車道 DP=0.60

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 10.800 ｍ

1 管明示工=L=10.8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 10.800 ｍ

2 管明示工=L=10.8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 21.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=10.8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.025 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(10.8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.10m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.480 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10.8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.10m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.480 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10.8*0.6+0

管路掘削　BH0.10m3
昼 4.406 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=10.8*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 2.786 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=10.8*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.972 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=10.8*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.778 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=10.8*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.011 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*10.8*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.324 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6.48*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.194 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6.48*0.03

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.324 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6.48*0.05

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.194 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6.48*0.03

発生土運搬　BH0.10m3　DTr2t
土砂　0.5㎞以下　DID有 昼 4.406 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+4.
406+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.480 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=10.8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.480 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=10.8*0.6+0

積込み（ﾙｰｽﾞ）
昼 4.406 m3

19

発生土運搬　BH0.35m3　DTr10t
土砂　8.5㎞以下　DID有 昼 4.406 m3

20
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

30004区間 PPφ25 車道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 23.200 ｍ

1 管明示工=L=23.2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 23.200 ｍ

2 管明示工=L=23.2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 46.400 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=23.2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.053 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(23.2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 13.920 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=23.2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 13.920 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=23.2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 12.946 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=23.2*0.6*0.93

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 5.986 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=23.2*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 4.872 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=23.2*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 2.366 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=23.2*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.023 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*23.2*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.696 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=13.92*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.418 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=13.92*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.696 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=13.92*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.418 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=13.92*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 12.946 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+12
.946+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 13.920 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=23.2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 13.920 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=23.2*0.6+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

30005区間 SSPφ40 車道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 20.200 ｍ

1 布設工=L=20.2

標識シート布設工
昼 20.200 ｍ

2 管明示工=L=20.2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 20.200 ｍ

3 管明示工=L=20.2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 40.400 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=20.2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.046 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(20.2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 12.120 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=20.2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 12.120 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=20.2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 11.514 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=20.2*0.6*0.95

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 5.454 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=20.2*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 4.242 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=20.2*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 2.060 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=20.2*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.020 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*20.2*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.606 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=12.12*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.364 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=12.12*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.606 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=12.12*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.364 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=12.12*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 11.514 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+11
.514+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 12.120 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=20.2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 12.120 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=20.2*0.6+0

土工事計算書 41 頁

(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

30006区間 SSPφ50 車道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ50 昼 9.300 ｍ

1 布設工=L=9.3

標識シート布設工
昼 9.300 ｍ

2 管明示工=L=9.3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 9.300 ｍ

3 管明示工=L=9.3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 18.600 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=9.3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.021 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(9.3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.580 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9.3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 5.580 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9.3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.357 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=9.3*0.6*0.96

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.567 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=9.3*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.953 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=9.3*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.949 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=9.3*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.019 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*9.3*0.002

建設廃棄物処理　As
昼 0.279 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.58*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.167 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.58*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.279 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.58*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.167 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.58*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 5.357 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+5.
357+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.580 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=9.3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 5.580 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=9.3*0.6+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

30007区間 PPφ20φ25 宅内土

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 6.000 m3

1 掘削工H2=延長*幅*深=24*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 6.000 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=24*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.024 m3

3 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*24*0.001

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 6.000 m3

4 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+6+
0+00
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

30008区間 PPφ20 宅内As

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.338 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.338 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.002 m3

6 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.338 m3

9 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
338+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

10 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

30009区間 PPφ20φ25 宅内Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 30.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=15*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.069 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(15*2+0)*0.023*0.1

構造物とりこわし工　人力施工
無筋構造物 昼 0.750 m3

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=15*0.5*0.1

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 3.000 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=15*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 3.000 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=15*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.015 m3

6 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*15*0.001

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.750 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.5*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.750 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.5*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.000 m3

9 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+3+
0+00

コンクリート（小型構造物）　人力打設
18-8-25(20)BB　一般養生含む 昼 0.750 m3
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

30010区間 SSPφ40 宅内As

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 6.000 ｍ

1 布設工=L=6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 12.000 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.350 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=6*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 1.350 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.006 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.150 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.350 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
35+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

11 本復旧=延長*幅+面積加算=6*0.5+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

30011区間 SSPφ40 宅内Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 3.000 ｍ

1 布設工=L=3

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

2 舗装切断工=延長*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.1

構造物とりこわし工　人力施工
無筋構造物 昼 0.150 m3

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.5*0.1

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.600 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=3*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.600 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.003 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.001

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.150 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.600 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
6+0+00

コンクリート（小型構造物）　人力打設
18-8-25(20)BB　一般養生含む 昼 0.150 m3
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

30012区間 SSPφ50 宅内As

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ50 昼 1.500 ｍ

1 布設工=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.338 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.338 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.003 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.002

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.338 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
338+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

11 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)



路線１ 給水管布設工

30013区間 SSPφ50 宅内土

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ50 昼 3.000 ｍ

1 布設工=L=3

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.750 m3

2 掘削工H2=延長*幅*深=3*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 0.750 m3

3 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.006 m3

4 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.002

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.750 m3

5 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
75+0+00
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(更新-20)配水管布設替工事(余フ)


