
工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量

管路【補助対象】

管きょ工(PRP φ450mm)

管路土工

管路掘削 機械掘削,BH0.28 m3 16.9 16 【標準施工図参照】 16.99

管路埋戻(2) RC40-0(管回り) m3 8.8 8 【標準施工図参照】 8.83

管路埋戻(2) RC40-0 m3 2.8 2 【標準施工図参照】 2.79

発生土処理 現場発生土 m3 16.9 16 【標準施工図参照】 16.99

管布設工

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 PRP φ450mm m 12.75 12.7 【標準施工図参照】 L2 12.75

　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 PRP φ450mm m 12.75 12.7 【標準施工図参照】 L2 12.75

　ﾘﾌﾞ付き硬質塩化ビニル管 φ450,L=4.00m,ゴム輪受口 本 3 3 [マンホールトイレ詳細図参照]

　ﾘﾌﾞ止水キャップ φ450 個 1 1 [マンホールトイレ詳細図参照]

　下水道用標識ｼｰﾄ 幅150mm,2倍,ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ m 12.75 12.7 [マンホールトイレ詳細図参照] 12.75

管基礎工

砕石基礎 RC40-0 幅:1.10m 厚:0.10m m 12.75 12.7 【標準施工図参照】 L2 12.75

開削水替工

開削水替 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 賃料 式 1 1

管きょ工(PRP φ200mm)

管路土工

管路掘削 機械掘削,BH0.28 m3 2.3 2 【標準施工図参照】 2.3

管路埋戻(2) RC40-0(管回り) m3 0.79 0.7 【標準施工図参照】 0.79

管路埋戻(2) RC40-0 m3 1.2 1 【標準施工図参照】 1.15

発生土処理 現場発生土 m3 2.4 2 【標準施工図参照】 2.4

管布設工

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 PRP φ200mm m 1.10 1.1 【標準施工図参照】 L2 1.10

　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 PRP φ200mm m 1.10 1.1 【標準施工図参照】 L2 1.10

　下水道用標識ｼｰﾄ 幅150mm,2倍,ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ m 1.10 1.1 【標準施工図参照】 L2 1.10

管基礎工

砕石基礎 RC40-0 幅:0.85m 厚:0.10m m 1.10 1.1 【標準施工図参照】 L2 1.10

開削水替工

開削水替 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付・撤去・賃料 式 1 1

管きょ工(PRP φ150mm)

管路土工

管路掘削 機械掘削,BH0.28 m3 72.3 72 【標準施工図参照】 51.7 + 14.1 + 6.48

管路埋戻(2) RC40-0(管回り) m3 16.2 16 【標準施工図参照】 11.5 + 3.17 + 1.47

管路埋戻(2) RC40-0 m3 45.8 45 【標準施工図参照】 33.84 + 9.01 + 2.940

発生土処理 現場発生土 m3 72.3 72 【標準施工図参照】 51.66 + 14.13 + 6.48

管布設工

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 PRP φ150mm m 34.45 34.4 【標準施工図参照】 L2 34.45

　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 PRP φ150mm m 34.45 34.4 【標準施工図参照】 L2 34.45

　ﾘﾌﾞ受口VU差口変換継手 φ150㎜ 個 1 1 [既設管取付部詳細図参照]

　ゴム輪受口30°自在曲管 φ150㎜ 個 1 1 [既設管取付部詳細図参照]

　接着受口カラー φ150㎜ 個 1 1 [既設管取付部詳細図参照]

　90°支管 HPφ500-VUφ150 個 1 1 [既設管取付部詳細図参照]

　下水道用標識ｼｰﾄ 幅150mm,2倍,ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ m 34.45 34.4 【標準施工図参照】 L2 34.45

管基礎工

砕石基礎 RC40-0 幅:1.05m 厚:0.10m m 34.45 34.4 【標準施工図参照】 L2 34.45

管路土留工

建込み簡易土留 建込・引抜・賃料 掘削深:2.0m以下 ｍ 35.20 35.2 【縦断面図参照】

開削水替工

開削水替 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付・撤去・賃料 式 1.0 1

摘　　　要

工事数量総括表

工　事　名 マンホールトイレ設置工事(R5-2)
事 業 区 分 下水道総合地震対策事業

工 事 区 分 下水道（２）工事



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量計上数量変更数量計上数量

ﾏﾝﾎｰﾙ工

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

貯留弁付ﾏﾝﾎｰﾙ FRP製 φ900mm 貯留弁付 変換継手含む 箇所 1 1 【平面図・構造図参照】

　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ据付 2000kg/基以下 箇所 1 1

　貯留弁付ﾏﾝﾎｰﾙ躯体 FRP製 φ900mm H=1460 基 1 1

　貯留弁付ﾏﾝﾎｰﾙ用人孔鉄蓋 T-25　φ600×φ200　市章入り 基 1 1

　樹脂製調整リング H=10 個 1 1

　ﾘﾌﾞ受口VU差口変換継手 φ450　MT専用 個 1 1

　VU差口ﾘﾌﾞ差口変換継手 φ200 個 1 1

組立1号マンホール 平均H=1.869 箇所 1 1 【平面図・構造図参照】

　組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1号　ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3ｍ以下 箇所 1 1

　底部工（組立式） 箇所 1 1

　ﾏﾝﾎｰﾙ削孔 1号（Ⅰ種）　PRPφ200用　削孔径φ304 孔 1 1

　ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋（受枠付） φ600　T-14　雨水浸入防止型　甲府市型 個 1 1

　調整器具 コマ型調整器具 個 1 1

　調整ﾘﾝｸﾞ　Ⅰ種 ｔ＝100 個 1 1

　1号ﾏﾝﾎｰﾙ斜壁　Ⅰ種 600×900×300 個 1 1

　1号ﾏﾝﾎｰﾙ管取付壁　Ⅰ種 900×1500 個 1 1

　1号ﾏﾝﾎｰﾙ底版　Ⅰ種 ｔ＝130 個 1 1

　ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手 ﾘﾌﾞ用　φ200 個 1 1

　ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手 ﾘﾌﾞ用　φ150 個 1 1

　ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋用　無収縮ﾓﾙﾀﾙ 25kg入 袋 1 1

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工

小型マンホール VU φ300mm 箇所 1 1 【平面図・構造図参照】

　小型ﾏﾝﾎｰﾙ工（塩ビ製） φ300　防護蓋設置加算 箇所 1 1

　鋳鉄製防護蓋 φ300用　T-14　市章入り　ロック式 個 1 1

　塩ビ製内蓋 φ300用 個 1 1

　リブ本管自在継手 PRPφ150 個 1 1

注水口・ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ点検口 VU φ200mm 箇所 6 6 【平面図・構造図参照】

　支管取付 本管PRPφ450 箇所 6 6

　蓋設置工（鋳鉄製防護蓋） 箇所 6 6

　VU直管 φ200　L=4.00m　PE管 本 1 1

　90°自在支管 PRPφ450-VUφ200 個 6 6

　鋳鉄製防護蓋（災害用標示） φ200用　T-14　市章入り 個 6 6

　塩ビ製内蓋 φ200用 個 6 6

さく井工

掘削 式 1 1

ケーシング 式 1 1

仕上げ工 式 1 1

残泥土処理 式 1 1

揚水試験 式 1 1

仮設費 式 1 1

機械損料 式 1 1

水中ポンプ設置工

ポンプ据付 揚水管 24m 台 1 1

深井戸用水中ポンプ φ25,600W,吐出量24ℓ/min,全揚程66ｍ 台 1 1

配水用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管(揚水管) φ25(揚水管) ｍ 27 27

さく井工

工　事　名 マンホールトイレ設置工事(R5-2)
事 業 区 分 下水道総合地震対策事業

工 事 区 分 下水道（２）工事
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工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量

井戸ピット工

管路掘削 機械掘削(ﾊﾞｯｸﾎｳ) m3 0.56 0.5 【井戸ピット詳細図参照】 0.56

基礎砕石 RC40-0,t=100 m2 1.00 1.0 【井戸ピット詳細図参照】 1.00

管路埋戻(2) RC40-0,機械埋戻(ﾊﾞｯｸﾎｳ) m3 0.21 0.2 【井戸ピット詳細図参照】 0.21

発生土処理 現場発生土 m3 0.56 0.5 【井戸ピット詳細図参照】 0.56

ピット設置工

　積上げ式消火栓筐設置工 φ500,鉄蓋 個 1 1 【井戸ピット詳細図参照】

　積上げ式消火栓筐設置工 φ500,桝・底版・ﾘﾝｸﾞ等 個 3 3 【井戸ピット詳細図参照】

　消火栓筐鉄蓋 φ500,災害用井戸標示,市章入り,緊結ﾎﾞﾙﾄ付 個 1 1 【井戸ピット詳細図参照】

　消火栓用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ φ500,上桝,H=200 個 1 1 【井戸ピット詳細図参照】

　消火栓用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ φ500,下桝,H=200 個 1 1 【井戸ピット詳細図参照】

　消火栓用ｺﾝｸﾘｰﾄ底版 φ500,H=40 個 1 1 【井戸ピット詳細図参照】

電気工

管路掘削 機械掘削(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) m3 1.53 1.5 【電気工事詳細図参照】 0.96 + 0.57

管路埋戻(1) 機械投入,ｸｯｼｮﾝ用砂 m3 0.66 0.6 【電気工事詳細図参照】 0.43 + 0.23

管路埋戻(2) RC40-0 m3 0.45 0.4 【電気工事詳細図参照】 0.25 + 0.20

発生土処理 現場発生土 m3 1.46 1.4 【電気工事詳細図参照】 0.96 + 0.50

電気工事一式 端子箱固定用支柱設置含む 式 1.0 1.0

付帯工

舗装撤去工(施工時)

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=15cm以下 m 20.2 20 【舗装工図,標準施工図参照】×2 6.90 + 3.20

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=10cm以下 m2 10.1 10 【舗装工図,標準施工図参照】 6.90 + 3.20

殻運搬処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 0.5 0.5 t=0.05m 0.35 + 0.16 +

建設汚泥処分費 濁水運搬含む m3 0.023 0.02

舗装復旧工(本復旧)

(校内) 上層路盤 RC40-0 t=100mm、ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ m2 42.6 42 【標準施工図参照】 14.50 + 1.70 + 26.40

RC40-0 t=150mm、As部 m2 7.2 7 【標準施工図参照】 7.20

表層 再生密粒度As,t=50㎜ m2 7.2 7 【舗装・付帯図参照】 7.20

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 再設置 m2 42.6 42 【標準施工図参照】 14.50 + 1.70 + 26.40

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 再設置、井戸ピット m2 1.0 1 【舗装・付帯図参照】 1.00

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 再設置、配線工 m2 1.3 1 【舗装・付帯図参照】 1.30

(市道、影響幅+0.50m)

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=15cm以下 m 8.2 8 【舗装工図参照】 8.2

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=10cm以下 m2 4.8 4 【舗装工図参照】 8.20 - 3.40

殻運搬処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 0.2 0.2 t=0.05m 0.24

建設汚泥処分費 濁水運搬含む m3 0.0094 0.009 0.0094

下層路盤 RC40-0 t=350mm、市道部 m2 3.4 3 【標準施工図参照】 3.40

上層路盤 M-30 t=150mm、市道部 m2 3.4 3 【標準施工図参照】 3.40

表層 再生密粒度As,t=50㎜ m2 8.2 8 【舗装工図参照】 8.2

仮設工

交通整備誘導員 交通誘導警備員B 式 1 1
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工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量

管路【単独対象】

付帯工

舗装仮復旧工(施工時)

(校内、市道) 表層(仮復旧) 再生密粒度As,t=30mm(仮復旧) m2 53.2 53 【標準施工図参照】 7.20 + 3.40 + 14.50 + 1.70 + 26.40

 井戸ピット 再生密粒度As,t=30mm(仮復旧) m2 1.0 1 【舗装・付帯図参照】 1.00

 配線工 再生密粒度As,t=30mm(仮復旧) m2 1.3 1 【舗装・付帯図参照】 1.30

舗装復旧工(本復旧)

(校内) 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=10cm以下 m2 49.8 49 【舗装・付帯図参照】 7.20 + 14.50 + 1.70 + 26.40

 井戸ピット ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=10cm以下 m2 1.0 1 【舗装・付帯図参照】 1.00

 配線工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=10cm以下 m2 1.3 1 【舗装・付帯図参照】 1.30

殻運搬処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 1.6 1.6 t=0.03m 0.22 + 0.44 + 0.05 + 0.79 + 0.03 + 0.05

(校内) 不陸整正工 m2 49.8 49 【舗装・付帯図参照】 7.20 + 14.50 + 1.70 + 26.40

 井戸ピット m2 1.0 1 【舗装・付帯図参照】 1.00

 配線工 m2 1.3 1 【舗装・付帯図参照】 1.30

舗装復旧工(本復旧)

(市道、影響幅+0.50m) 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=10cm以下 m2 3.4 3 【舗装工図参照】 3.4

殻運搬処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 t=0.03m m3 0.1 0.1 0.1

不陸整正工 補足材 t=0.03m M30-0 m2 3.4 3 【舗装工図参照】 3.4

区画線工 文字([ま])、15cm換算長 m 6.8 6 【舗装工･付帯工図参照】
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工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量

ポンプ接続用部材

硬質塩化ビニル管切断工 φ25 口 1 1

TS継手工 φ25 口 2 2

ねじ込み継手工 φ15,φ25 口 10 10

ニップル φ25,SUS 個 1 1

ニップル φ15,SUS 個 1 1

径違いチーズ φ25×15,SUS 個 1 1

排水ボールバルブ φ15,ねじ込み形,600型,黄銅 個 1 1

ホースニップル φ25,ﾀｹﾉｺ外径φ27 個 1 1

ホースニップル φ15,ﾀｹﾉｺ外径φ16 個 1 1

HIVP直管 φ25,PE管,L=4.00m 本 1 1

バルブソケット(金属入り) φ25,HIVP 個 1 1

給水栓用エルボ(金属入り) φ25,HIVP 個 1 1

カムロックアダプターオスネジ φ25,青銅 個 3 3

カムロックカプラーダストキャップ φ25,青銅 個 3 3

カムロックカプラーメスネジ φ25,青銅 個 1 1

カムロックカプラーホースシャンク φ25,青銅 個 2 2

ビニールサクションホース φ25 ｍ 6 6

ホースバンド φ25用,SUS 個 3 3

雑工

試掘 機械掘削、埋戻し m3 1.0 1 0.5*1.0*2.0ｍ

車止め復旧 Co製 箇所 2.0 2

砂差額 式 1 1

RC40-0 - 現場発生土 m3 62.6 62

交通管理工

安全管理員 昼間　交代要員有 式 1.0 1

(2.8+1.2+33.8+9.0+2.9)×1.26

工　事　名 マンホールトイレ設置工事(R5-2)
事 業 区 分 下水道総合地震対策事業

工 事 区 分 下水道（２）工事
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