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工事名称

図面名称
01

NON

共通仕様

1 設計図書に記載されてない事項は、以下のとおりとする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　　「公共建築工事標準仕様書（最新年度版）」

「公共建築改修工事標準仕様書（最新年度版）」

「公共建築設備工事標準図（最新年度版）」

電気設備工事・機械設備工事及び建築工事の各々対応するものとする。

土木工事

甲府市平成20年度版「土木工事共通仕様書」及びこれに基づく山梨県土木部監修「建設工事必携」

下水道工事

日本下水道事業団「機械設備工事一般仕様書（最新年度版）」及び「電気設備工事一般仕様書（最新年度版）」

2 法令等の遵守

本工事に当り、次に示す各種法令等を遵守して施工すること。

(1)道路交通法

(2)労働基準法

(3)労働安全衛生法

(4)その他関係法令・規則等

また、「甲府市暴力団排除条例施行に伴う、公共工事からの暴力団排除」を目的として、受注者が下請負者を用いる

場合は、末端の下請負者まで反映させた次に示す書類を提出すること。

(1)下請施工（再委託）体系図

(2)施工体制台帳（様式16・17）

工務部 下水道管理室 浄化センター 設計年月

一般事項

共通・特記仕様書

必要なものは監督員と協議の上、誠実かつ良心的に施工するものとする。なお、その費用は請負者負担とする。

・設計図寸法はあくまでも参考とし、必ず現地調査を行い製作・施工するものとする。

・本工事において、図面・特記仕様書に疑義が生じた場合及び、それに明記なきものでも技術上・構造上・美観上当然

・本工事に際しては、処理場業務に支障なきよう施工し、安全管理・騒音・振動等には十分気をつけること。

・工事進捗状況に応じ疑義が生じた場合及び細部不明の際は、速やかに監督員と協議しその指示により施工するものとする。

施工図面・工事施工計画書を作成し、監督員の承諾を受けて工事を施工すること。

・本設計書は、工事の概要を示すものであり施工者は、現場着工前に十分なる調査と理解の上、速やかに実施工程表及び

甲府市浄化センター最終沈殿池（３系列）流入ゲート更新工事
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3 建設副産物の処理

工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物処理法に基づき当該廃棄物の処分業の許可を取得している施設で適

正に処理すること。産業廃棄物管理表（マニュフェスト）等により適正に処理し、監督員にその写しを提出すること。

また本工事は、建設副産物実態調査の対象工事であり、請負者は国土交通省のホームページ（計画書・実施書）

（EXCEL様式）」の最新バージョンをダウンロードし、作成出力した再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書

を出力し、施工計画書に添付し監督員に提出するものとする。（以前より使用していたクレダスを使用した様式での

提出はH30センサスに対応していないため不可）

工事完了後は速やかに、当初入力した工事データを実績値に修正した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書

※入力時の最新版を国土交通省のホームページからダウンロードして入手すること。

URL http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

とする。なお、入力した工事データは自社で1年間保管するものとする。

を出力し、1部（紙）を完成書類に添付し、また、電子データを電子媒体（CD、DVD等）により監督員に提出するもの

工事写真[pdf]

・工事写真　　　　　　　　　　1部

原本性を証明するため直接署名又は捺印を行う。

請負者名、作成年月、ウィルスチェックに関する情報を明記し、

を行うこと。工事名称、工事場所、契約番号、発注者担当部署、

※電子媒体の納品は、ウィルス対策ソフトで必ずウィルスチェック

・電子媒体(CD-R)　　　　　　　1部

本工事において次の書類を提出すること。

・施工計画書

・完成書類　　　　　　　　　　1部

(2)完成図書類

・その他監督員の指示する図書

・施工図

・工事用材料等選定届及び承諾願

(1)承諾図書類　　　　2部

提出書類6

安全管理5

録など監督員に提出すること。

また、過積載防止対策、車両・使用機械等の点検整備、重機操作時の安全記録及び仮設（足場・山止め等）の管理記

るものとする。

議すること。また、指定機械であることを識別するラベルが確認できるように、建設機械を撮影し、監督員に提出す

排出ガス対策型建設機械及び低騒音型建設機械を使用するものとする。ただし、これにより難い場合は、監督員と協

建設機械等4

掲げなければならない。

受注者は、法令等に基づき再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を工事現場の公衆が見やすい場所に

竣工図、施工図[jww-cadで開ける形式とtiffもしくはpdf]

建設リサイクル報告様式[xlsx]

施工前には、安全計画など管理体制を確立し施工計画書に含め承諾を得ること。

現場入場前には新規入場者教育、施工中はKY・安全教育・安全巡視等、月に1回程度は社内パトロールを実施すること。

特記事項

工事範囲

工事仕様

(2)上記に伴う基礎工事及びはつり工事

(1)最終沈殿池No.3-2及び3-4流入ゲート（バタフライバルブ）2基取替

型式：手動蝶型弁（バタフライバルブ）

口径：φ500　横型

面間：530mm

弁箱・弁体：FCD450-10

弁棒：SUS403又はSUS304

弁座：ゴムと金属の組合せ

据付脚：FC250以上

接続フランジ：JWWA B 138 1種

機器仕様

型式：手動開閉機サイドハンドル形

台　：FC200以上

中間軸：SUS304　　弁芯～開閉機台下端2300L

制水弁

開閉機

基礎ボルト・ナット　一式

軸継手、調整用筒継手　一式

付属品

接続に必要なパッキン類及びボルト・ナット　一式

※塗装は日本下水道事業団仕様に準ずる

(3)試運転確認
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＜バタフライバルブ設置箇所断面図＞
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工務部 下水道管理室 浄化センター 設計年月 03
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甲府市浄化センター最終沈殿池（３系列）流入ゲート更新工事

バタフライバルブ設置箇所断面図・流入ゲート参考図
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＜流入ゲート（バタフライバルブ）参考図＞

注記

・アンカーは新たにやり直すこと

・既設の基礎は撤去し、既設の中間軸貫通部はモルタル充填すること

S=NON

S=NON

バタフライバルブ取替　2基

最終沈殿池

配管室（地下）

500φ　DCIP

エアレーションタンク

管廊

※既設の開閉機は、水平ハンドル


