
既設管径φ900mm管きょ更生工　数量総括表【44】 ( 昼間 ) (補助事業）

管 き ょ 更 生
既設管径φ900mm

管きょ内面被覆工
（製管工法） 標準ストリップ管 m 500.59

曲線用ストリップ管 m 0.00

製管工 スペーサー取付工 m 0.00

補強鉄筋工 m 54.50

端部製管工 m 1.50

製管工　　直線区間 m 48.20

製管工　　曲線・段差区間 m 4.80

製管工　　急曲線区間 m 0.00

目地工　　曲線・段差区間 m 4.80

目地工　　急曲線区間 m 0.00

端部緊張工 箇所 2.0

充てん材注入工 充てん材注入工 m 54.50

充てん材ｽﾄｯﾊﾟｰ工 箇所 2.0

管内注入口工 箇所 47.0

管口仕上工 本管口仕上工 箇所 2.0

換気工 換気設備 式 1

既設管整備工 流出防止工 式 1

取付管工 取付管口仕上げ工 箇所 5

摘　要工　種 種　別 細　目 単位 数　量



既設管径φ2000mm管きょ更生工　数量総括表【69】 ( 昼間 ) (補助事業）

管 き ょ 更 生
既設管径φ2000mm

管きょ内面被覆工
（製管工法） 標準ストリップ管 m 2436.15

曲線用ストリップ管 m 46.00

製管工 スペーサー取付工 m 111.25

補強鉄筋工 m 0.00

端部製管工 m 1.50

製管工　　直線区間 m 107.64

製管工　　曲線・段差区間 m 0.00

製管工　　急曲線区間 m 2.11

目地工　　曲線・段差区間 m 0.00

目地工　　急曲線区間 m 2.11

端部緊張工 箇所 2.0

充てん材注入工 充てん材注入工 m 111.25

充てん材ｽﾄｯﾊﾟｰ工 箇所 2.0

管内注入口工 箇所 99.0

管口仕上工 本管口仕上工 箇所 2.0

換気工 換気設備 式 1

既設管整備工 流出防止工 式 1

取付管工 取付管口仕上げ工 箇所 0

摘　要工　種 種　別 細　目 単位 数　量



既設管径φ2000mm管きょ更生工　数量総括表【70】 ( 昼間 ) (補助事業）

管 き ょ 更 生
既設管径φ2000mm

管きょ内面被覆工
（製管工法） 標準ストリップ管 m 2650.44

曲線用ストリップ管 m 0.00

製管工 スペーサー取付工 m 121.08

補強鉄筋工 m 0.00

端部製管工 m 1.50

製管工　　直線区間 m 119.58

製管工　　曲線・段差区間 m 0.00

製管工　　急曲線区間 m 0.00

目地工　　曲線・段差区間 m 0.00

目地工　　急曲線区間 m 0.00

端部緊張工 箇所 2.0

充てん材注入工 充てん材注入工 m 121.08

充てん材ｽﾄｯﾊﾟｰ工 箇所 2.0

管内注入口工 箇所 108.0

管口仕上工 本管口仕上工 箇所 2.0

換気工 換気設備 式 1

既設管整備工 流出防止工 式 1

取付管工 取付管口仕上げ工 箇所 0

摘　要工　種 種　別 細　目 単位 数　量



施工前管きょ内調査・事前処理工　数量総括表【44】 ( 昼間 ) (補助事業）

既 設 管 き ょ
洗浄工

施工前管きょ内
調査

既設管内洗浄工φ900mm
（更生前） m 55.85
既設管内調査工φ900mm
（更生前） m 54.50

換気設備 式 1

事前処理工 モルタル等除去工
モルタル 個所 0
モルタル等除去工
油脂類 個所 0
モルタル等除去工
木根 個所 0

取付管突出処理工 個所 0
止水処理工
（Vカット） 個所 3
段差処理工　段差50超～75以下
管径900mm 個所 1
段差処理工　段差75超～100以下
管径900mm 個所 1

換気設備 式 1
水替工
事前処理水替工 式 1

摘　要工　種 種　別 細　目 単位 数　量



施工前管きょ内調査・事前処理工　数量総括表【69】 ( 昼間 ) (補助事業）

既 設 管 き ょ
洗浄工

施工前管きょ内
調査

既設管内洗浄工φ2000mm
（更生前） m 114.98
既設管内調査工φ2000mm
（更生前） m 111.25

換気設備 式 1

事前処理工 モルタル等除去工
モルタル 個所 1
モルタル等除去工
油脂類 個所 0
モルタル等除去工
木根 個所 0

取付管突出処理工 個所 0
止水処理工
（Vカット） 個所 15
段差処理工　段差50超～75以下
管径2000mm 個所 0
段差処理工　段差75超～100以下
管径2000mm 個所 0

換気設備 式 1
水替工
事前処理水替工 式 1

摘　要工　種 種　別 細　目 単位 数　量



施工前管きょ内調査・事前処理工　数量総括表【70】 ( 昼間 ) (補助事業）

既 設 管 き ょ
洗浄工

施工前管きょ内
調査

既設管内洗浄工φ2000mm
（更生前） m 124.36
既設管内調査工φ2000mm
（更生前） m 121.08

換気設備 式 1
土砂処分工

㎥ 11.0

事前処理工 モルタル等除去工
モルタル 個所 0
モルタル等除去工
油脂類 個所 0
モルタル等除去工
木根 個所 0

取付管突出処理工 個所 0
止水処理工
（Vカット） 個所 2
段差処理工　段差50超～75以下
管径2000mm 個所 0
段差処理工　段差75超～100以下
管径2000mm 個所 0

換気設備 式 1
水替工
事前処理水替工 式 1

摘　要工　種 種　別 細　目 単位 数　量



施工後管きょ内調査・事前処理工　数量総括表【44】 単独事業( 昼間 )

施工後管きょ
洗浄工

施工後管きょ内 施工後管きょ内洗浄工
調査 （施工後） m 55.85

施工後管きょ内調査工
（施工後） m 54.50

換気設備 式 1

人孔内補修工 既設足掛け金物
【44,69,70】 撤去工 個所 23

足掛け金物設置工
個所 25

換気設備 式 1

摘　要工　種 種　別 細　目 単位 数　量



施工後管きょ内調査・事前処理工　数量総括表【69】 単独事業( 昼間 )

施工後管きょ
洗浄工

施工後管きょ内 施工後管きょ内洗浄工
調査 （施工後） m 114.98

施工後管きょ内調査工
（施工後） m 111.25

換気設備 式 1

摘　要工　種 種　別 細　目 単位 数　量



施工後管きょ内調査・事前処理工　数量総括表【70】 単独事業( 昼間 )

施工後管きょ
洗浄工

施工後管きょ内 施工後管きょ内洗浄工
調査 （施工後） m 124.36

施工後管きょ内調査工
（施工後） m 121.08

換気設備 式 1

摘　要工　種 種　別 細　目 単位 数　量


