
事 業 区 分

工 事 区 分

蓋(受枠とも)撤去工(2) 撤去リング無し 25 25 箇所 数量計算書（1-①～2-④） 22 3

蓋据付工(受枠とも)(1) 調整リング有り 9 9 箇所 数量計算書（1-①～2-④） 8 1

蓋据付工(受枠とも)(2) 調整リング無し 16 16 箇所 数量計算書（1-①～2-④） 14 2

コンクリート削孔 電動ハンマドリル 75 75 孔 数量計算書（1-①～2-④） 66 9

マンホール鉄蓋(受枠付)(T-14) φ600 標準型甲府市型 [受枠110mm] 17 17 組 数量計算書（1-①～2-④） 14 3

マンホール鉄蓋(受枠付)(T-14) φ600 標準型甲府市型 [受枠80mm] 4 4 組 数量計算書（1-①～2-④） 4 0

マンホール鉄蓋(受枠付)(T-25) φ600 標準型甲府市型 [受枠110mm] 4 4 組 数量計算書（1-①～2-④） 4 0

調整器具 コマ型調整器具等 25 25 組 数量計算書（1-①～2-④） 22 3

コンクリート用アンカープラグ M16 75 75 本 数量計算書（1-①～2-④） 66 9

マンホール調整用 無収縮モルタル 25kg入 18.80 18.8 袋 数量計算書（1-①～2-④） 17.30 1.50

調整リング(H=50) Ⅰ種 600*50 6 6 個 数量計算書（1-①～2-④） 5 1

調整リング(H=100) Ⅰ種 600*100 5 5 個 数量計算書（1-①～2-④） 5 0

スクラップ控除 鉄蓋及び受枠　0.074t/組 1.85 1.8 t 数量計算書（1-①～2-④） 1.63 0.22

土工

床堀り 土砂 現場制約あり 1.20 1.2 m3 数量計算書（1-①～2-④） 0.97 0.23

土砂等運搬 現場制約あり 人力 1.20 1.2 m3 数量計算書（1-①～2-④） 0.97 0.23

舗装版切断(1) 円形カッター φ1050 t=50mm 22 22 箇所 数量計算書（1-①～2-④） 22 0

舗装版切断(4) 円形カッター φ1280 t=50mm 3 3 箇所 数量計算書（1-①～2-④） 0 3

トラック2t積による公園外への運搬 舗装濁水収集運搬 1 1 台 数量計算書（1-①） 1 0

舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=50mm 9.74 9.7 m2 数量計算書（1-①～2-④） 8.53 1.21

殻運搬(As) 舗装版破砕 人力積込 0.49 0.4 m3 数量計算書（1-①～2-④） 0.43 0.06

構造物取壊し工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし 0.54 0.5 m3 数量計算書（1-①～2-④） 0.38 0.16

殻運搬(Co) 無筋コンクリート殻 人力積込 0.54 0.5 m3 数量計算書（1-①～2-④） 0.38 0.16

建設汚泥処分費 舗装濁水(As) 0.09 0.09 m3 数量計算書（1-①～2-④） 0.08 0.01

処分費(As塊) アスファルト舗装殻 0.49 0.4 m3 数量計算書（1-①～2-④） 0.43 0.06

処分費(無筋Co塊) 無筋コンクリート殻 0.54 0.5 m3 数量計算書（1-①～2-④） 0.38 0.16

無収縮モルタル打設(路盤) マンホール鉄蓋用 無収縮モルタル 1.20 1.2 m3 数量計算書（1-①～2-④） 0.97 0.23

表層(車道・路肩部) t=50mm 再生密粒度ASC 人力施工 14.09 14.0 m2 数量計算書（1-①～2-④） 11.29 2.80

交通誘導警備員Ｂ 人 各日数計算書（1-①～2-④）※非公開

蓋(受枠とも)撤去工 撤去リング無し 25 25 箇所 数量計算書（1-①～2-④） 13 10 1 1

蓋据付工(受枠とも)(1) 調整リング有り 7 7 箇所 数量計算書（1-①～2-④） 4 3 0 0

蓋据付工(受枠とも)(2) 調整リング無し 18 18 箇所 数量計算書（1-①～2-④） 9 7 1 1

コンクリート削孔 電動ハンマドリル 75 75 孔 数量計算書（1-①～2-④） 39 30 3 3

マンホール鉄蓋(受枠付)(T-14) φ600 標準型甲府市型 [受枠110mm] 16 16 組 数量計算書（1-①～2-④） 7 7 1 1

マンホール鉄蓋(受枠付)(T-14) φ600 標準型甲府市型 [受枠80mm] 6 6 組 数量計算書（1-①～2-④） 4 2 0 0

マンホール鉄蓋(受枠付)(T-25) φ600 標準型甲府市型 [受枠110mm] 2 2 組 数量計算書（1-①～2-④） 2 0 0 0

マンホール鉄蓋(受枠付)(T-25) φ600 標準型甲府市型 [受枠80mm] 1 1 組 数量計算書（1-①～2-④） 0 1 0 0

調整器具 コマ型調整器具等 25 25 組 数量計算書（1-①～2-④） 13 10 1 1

コンクリート用アンカープラグ M16 75 75 本 数量計算書（1-①～2-④） 39 30 3 3

マンホール調整用 無収縮モルタル 25kg入 14.80 14.8 袋 数量計算書（1-①～2-④） 7.40 6.40 0.40 0.60

調整リング(H=50) Ⅰ種 600*50 6 6 個 数量計算書（1-①～2-④） 4 2 0 0

調整リング(H=100) Ⅰ種 600*100 1 1 個 数量計算書（1-①～2-④） 0 1 0 0

スクラップ控除 鉄蓋及び受枠　0.074t/組 1.84 1.8 t 数量計算書（1-①～2-④） 0.96 0.74 0.07 0.07

付帯工

土工

床堀り 土砂 現場制約あり 1.47 1.4 m3 数量計算書（1-①～2-④） 0.44 0.80 0.11 0.12

土砂等運搬 現場制約あり 人力 1.47 1.4 m3 数量計算書（1-①～2-④） 0.44 0.80 0.11 0.12

埋戻し（RC-40） 現場制約あり 人力 0.21 0.2 m3 数量計算書（1-①～2-④） 0.00 0.00 0.10 0.11

舗装版切断(1) 円形カッター φ1050 t=50mm 13 13 箇所 数量計算書（1-①～2-④） 13 0 0 0

舗装版切断(4) 円形カッター φ1280 t=50mm 10 10 箇所 数量計算書（1-①～2-④） 0 10 0 0

舗装版切断(6) アスファルト舗装版 t=15cm以下 1.45 1.4 m 数量計算書（1-①～2-④） 0.00 0.00 1.45 0.00

舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=50mm 14.83 14.8 m2 数量計算書（1-①～2-④） 5.36 5.63 1.92 1.92

殻運搬(As) 舗装版破砕 人力積込 0.75 0.7 m3 数量計算書（1-①～2-④） 0.27 0.28 0.10 0.10

構造物取壊し工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし 0.67 0.6 m3 数量計算書（1-①～2-④） 0.16 0.47 0.02 0.02

殻運搬(Co) 無筋コンクリート殻 人力積込 0.67 0.6 m3 数量計算書（1-①～2-④） 0.16 0.47 0.02 0.02

建設汚泥処分費 舗装濁水(As) 0.10 0.10 m3 数量計算書（1-①～2-④） 0.05 0.05 0.00 0.00

処分費(As塊) アスファルト舗装殻 0.75 0.7 m3 数量計算書（1-①～2-④） 0.27 0.28 0.10 0.10

処分費(無筋Co塊) 無筋コンクリート殻 0.67 0.6 m3 数量計算書（1-①～2-④） 0.16 0.47 0.02 0.02

無収縮モルタル打設(路盤) マンホール鉄蓋用 無収縮モルタル 1.27 1.2 m3 数量計算書（1-①～2-④） 0.44 0.83 0.00 0.00

不陸整正工 3.80 3.8 m2 数量計算書（1-①～2-④） 0.00 0.00 1.90 1.90

表層(車道・路肩部) t=50mm 再生密粒度ASC 人力施工 19.81 19.8 m2 数量計算書（1-①～2-④） 6.67 9.34 1.90 1.90

舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=50mm 33.90 33.9 m2 数量計算書（1-①～2-④） 11.29 2.80 6.67 9.34 1.90 1.90

殻運搬(As) 舗装版破砕 人力積込 1.70 1.7 m3 数量計算書（1-①～2-④） 0.56 0.14 0.33 0.47 0.10 0.10

処分費(As塊) アスファルト舗装殻 1.70 1.7 m3 数量計算書（1-①～2-④） 0.56 0.14 0.33 0.47 0.10 0.10

表層(車道・路肩部) t=50mm 常温合材 人力施工 33.90 33.9 m2 数量計算書（1-①～2-④） 11.29 2.80 6.67 9.34 1.90 1.90

区画線設置 溶融式（手動）実線 15cm 白色 As舗装 5.60 5.6 ｍ 区画線工 数量計算書 1.00 0.00 1.00 3.60 0.00 0.00

区画線設置 溶融式（手動）実線 45cm 白色 As舗装 1.80 1.8 ｍ 区画線工 数量計算書 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

区画線設置 カラー塗装（グリーン） 5.03 5.0 m2 区画線工 数量計算書 1.31 0.00 0.78 2.94 0.00 0.00

現場発生品・支給品運搬 クレーン付4t級、2.9t吊(参考) 2.00 2 回 既設鉄蓋及び受枠運搬

交通誘導警備員Ｂ 人 各日数計算書（1-①～2-④）※非公開

舗装復旧工

構造物撤去工

舗装復旧工

人孔鉄蓋調整・取替工（材料）

付帯工

仮設工

管路【単独対象】

マンホール工

人孔鉄蓋調整・取替工（施工）

交通管理工

仮設工

交通管理工

仮舗装撤去工

舗装仮復旧工

雑工

区画線工

計上
数量

変更
数量

単位 算出根拠参照先 1-① 2-②1-② 2-① 2-④

公共下水道事業

下水道（２）工事

2-③
歩　掛
(6)

明細・規格
予定
数量

構造物撤去工

人孔鉄蓋調整・取替工（材料）

人孔鉄蓋取替工

工事数量総括表

工　事　名 下水道改良工事（スR5-10） 施 工 場 所 甲府市 青沼二丁目 地内 ほか

管路【補助対象】

マンホール工

人孔鉄蓋取替工

人孔鉄蓋調整・取替工（施工）

計上
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工事区分
(1)

工　種
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種　別
(3)

細　別
(4)


