

施工前管きょ内調査・事前処理工(昼間工事) 数量総括表 (補助事業)

| 工 種          | 種 別       | 細 目                               | 単位 | 数 量    | 摘 要          |
|--------------|-----------|-----------------------------------|----|--------|--------------|
| 管きょ更生工       |           |                                   |    |        |              |
|              | 施工前管きょ内調査 |                                   |    |        |              |
|              |           | 既設管内洗浄工<br>(更生前)                  | m  | 105.37 |              |
|              |           | TV調査工<br>(更生前)                    | m  | 101.17 |              |
|              |           | 換気設備                              | 式  | 1      |              |
|              | 水替工       | 取付管<br>止水プラグφ100                  | 個  | —      |              |
|              |           | "<br>止水プラグφ150                    | 個  | 2      |              |
|              |           | "<br>止水プラグφ200                    | 個  | —      |              |
|              |           | 本管<br>止水プラグφ250                   | 個  | —      |              |
|              |           | "<br>止水プラグφ300                    | 個  | 1      |              |
|              |           | "<br>止水プラグφ350                    | 個  | 1      |              |
|              |           | "<br>止水プラグφ400                    | 個  | —      |              |
|              |           | "<br>止水プラグφ450                    | 個  | —      |              |
|              |           | "<br>止水プラグφ500                    | 個  | 1      |              |
|              | 事前処理工     | モルタル等除去工<br>モルタル                  | 箇所 | —      |              |
|              |           | モルタル等除去工<br>油脂類                   | 箇所 | —      |              |
|              |           | モルタル等除去工<br>木根                    | 箇所 | 15     |              |
|              |           | 取付管突出処理工<br>止水処理工φ250<br>(パッカー工法) | 箇所 | —      | 本管目地<br>取付管部 |
|              |           | 止水処理工φ300<br>(パッカー工法)             | 箇所 | —      | 本管目地<br>取付管部 |
|              |           | 止水処理工φ350<br>(パッカー工法)             | 箇所 | —      | 本管目地<br>取付管部 |
|              |           | 止水処理工φ400<br>(パッカー工法)             | 箇所 | —      | 本管目地<br>取付管部 |
|              |           | 止水処理工φ<br>(パッカー工法)                | 箇所 | —      | 本管目地<br>取付管部 |
|              |           | 止水処理工φ500<br>(パッカー工法)             | 箇所 | —      | 本管目地<br>取付管部 |
|              |           | 換気設備                              | 式  | 1      |              |
|              | 水替工       | 取付管<br>止水プラグφ100                  | 個  | —      |              |
|              |           | "<br>止水プラグφ150                    | 個  | 2      |              |
|              |           | "<br>止水プラグφ200                    | 個  | —      |              |
|              |           | 本管<br>止水プラグφ250                   | 個  | —      |              |
|              |           | "<br>止水プラグφ300                    | 個  | —      |              |
|              |           | "<br>止水プラグφ350                    | 個  | 1      |              |
|              |           | "<br>止水プラグφ400                    | 個  | —      |              |
|              |           | "<br>止水プラグφ450                    | 個  | —      |              |
|              |           | "<br>止水プラグφ500                    | 個  | —      |              |
| ※止水プラグ個数は最大値 |           |                                   |    |        |              |

既設管径φ350mm管きょ更生工(昼間工事) 数量総括表 (補助事業)

| 工 種                  | 種 別                   | 細 目              | 単位 | 数 量   | 摘 要    |
|----------------------|-----------------------|------------------|----|-------|--------|
| 管きょ更生工<br>既設管径φ350mm |                       |                  |    |       |        |
|                      | 管きょ内面被覆工<br>(反転・形成工法) |                  |    |       |        |
|                      |                       | 更生材料             | m  | 52.47 |        |
|                      |                       | 反転・引込工           | m  | 50.67 |        |
|                      |                       | 硬化・形成工           | m  | 50.67 |        |
|                      |                       | 仕上工<br>本管口切断工    | 個所 | 4     |        |
|                      |                       | 仕上工<br>本管口仕上工    | 個所 | 4     |        |
|                      |                       | 取付管口せん孔仕上工       | 個所 | —     | (1日施工) |
|                      |                       | 取付管口せん孔仕上工       | 個所 | 2     | (分割・仮) |
|                      |                       | 取付管口せん孔仕上工       | 個所 | 2     | (分割・本) |
|                      |                       | 仮設備工<br>設置       | 個所 | 2     |        |
|                      |                       | 仮設備工<br>撤去       | 個所 | 2     |        |
|                      | 換気工                   | 換気設備             | 式  | 1     |        |
|                      | 管きょ更生水替工              | 反転・形成用水替         | 式  | 1     |        |
|                      |                       |                  |    |       |        |
|                      | 安全費                   |                  | 式  | 1     |        |
|                      | 水替工                   | 取付管<br>止水プラグφ100 | 個  | —     |        |
|                      |                       | 〃<br>止水プラグφ150   | 個  | 2     |        |
|                      |                       | 〃<br>止水プラグφ200   | 個  | —     |        |
|                      |                       | 本管<br>止水プラグφ250  | 個  | —     |        |
|                      |                       | 〃<br>止水プラグφ300   | 個  | —     |        |
|                      |                       | 〃<br>止水プラグφ350   | 個  | 2     |        |
|                      |                       | 〃<br>止水プラグφ400   | 個  | —     |        |
|                      |                       | 〃<br>止水プラグφ450   | 個  | —     |        |
|                      |                       | 〃<br>止水プラグφ500   | 個  | —     |        |
|                      |                       |                  |    |       |        |
|                      |                       |                  |    |       |        |
|                      |                       |                  |    |       |        |
|                      |                       |                  |    |       |        |
| ※止水プラグ個数は最大値         |                       |                  |    |       |        |

既設管径φ500mm管きょ更生工(昼間工事) 数量総括表 (補助事業)

| 工 種                  | 種 別                   | 細 目              | 単位 | 数 量   | 摘 要    |
|----------------------|-----------------------|------------------|----|-------|--------|
| 管きょ更生工<br>既設管径φ500mm |                       |                  |    |       |        |
|                      | 管きょ内面被覆工<br>(反転・形成工法) |                  |    |       |        |
|                      |                       | 更生材料             | m  | 52.90 |        |
|                      |                       | 反転・引込工           | m  | 50.50 |        |
|                      |                       | 硬化・形成工           | m  | 50.50 |        |
|                      |                       | 仕上工<br>本管口切断工    | 個所 | 4     |        |
|                      |                       | 仕上工<br>本管口仕上工    | 個所 | 4     |        |
|                      |                       | 取付管口せん孔仕上工       | 個所 | —     | (1日施工) |
|                      |                       | 取付管口せん孔仕上工       | 個所 | —     | (分割・仮) |
|                      |                       | 取付管口せん孔仕上工       | 個所 | —     | (分割・本) |
|                      |                       | 仮設備工<br>設置       | 個所 | 2     |        |
|                      |                       | 仮設備工<br>撤去       | 個所 | 2     |        |
|                      | 換気工                   | 換気設備             | 式  | 1     |        |
|                      | 管きょ更生水替工              | 反転・形成用水替         | 式  | 1     |        |
|                      |                       |                  |    |       |        |
|                      | 安全費                   |                  | 式  | 1     |        |
|                      | 水替工                   | 取付管<br>止水プラグφ100 | 個  | —     |        |
|                      |                       | "<br>止水プラグφ150   | 個  | —     |        |
|                      |                       | "<br>止水プラグφ200   | 個  | —     |        |
|                      |                       | 本管<br>止水プラグφ250  | 個  | —     |        |
|                      |                       | "<br>止水プラグφ300   | 個  | 1     |        |
|                      |                       | "<br>止水プラグφ350   | 個  | —     |        |
|                      |                       | "<br>止水プラグφ400   | 個  | —     |        |
|                      |                       | "<br>止水プラグφ450   | 個  | —     |        |
|                      |                       | "<br>止水プラグφ500   | 個  | 2     |        |
|                      |                       |                  |    |       |        |
|                      |                       |                  |    |       |        |
|                      |                       |                  |    |       |        |
|                      |                       |                  |    |       |        |
| ※止水プラグ個数は最大値         |                       |                  |    |       |        |

施工前管きょ内調査・事前処理工(夜間工事) 数量総括表 (補助事業)

| 工 種          | 種 別       | 細 目                               | 単位 | 数 量   | 摘 要  |
|--------------|-----------|-----------------------------------|----|-------|------|
| 管きょ更生工       |           |                                   |    |       |      |
|              | 施工前管きょ内調査 |                                   |    |       |      |
|              |           | 既設管内洗浄工<br>(更生前)                  | m  | 87.06 |      |
|              |           | TV調査工<br>(更生前)                    | m  | 84.06 |      |
|              |           | 換気設備                              | 式  | 1     |      |
|              | 水替工       | 取付管<br>止水プラグφ100                  | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ150                    | 個  | 11    |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ200                    | 個  | 1     |      |
|              |           | 本管<br>止水プラグφ250                   | 個  | 1     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ300                    | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ350                    | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ400                    | 個  | 1     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ450                    | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ500                    | 個  | —     |      |
|              | 事前処理工     | モルタル等除去工<br>モルタル                  | 個所 | 1     |      |
|              |           | モルタル等除去工<br>油脂類                   | 個所 | —     |      |
|              |           | モルタル等除去工<br>木根                    | 個所 | —     |      |
|              |           | 取付管突出処理工<br>止水処理工φ400<br>(パッカー工法) | 個所 | 1     |      |
|              |           | 止水処理工φ250<br>(パッカー工法)             | 個所 | —     | 本管目地 |
|              |           | 止水処理工φ<br>(パッカー工法)                | 個所 | —     | 取付管部 |
|              |           | 止水処理工φ<br>(パッカー工法)                | 個所 | —     | 本管目地 |
|              |           | 止水処理工φ<br>(パッカー工法)                | 個所 | —     | 取付管部 |
|              |           | 止水処理工φ<br>(パッカー工法)                | 個所 | —     | 本管目地 |
|              |           | 止水処理工φ<br>(パッカー工法)                | 個所 | —     | 取付管部 |
|              |           | 止水処理工φ<br>(パッカー工法)                | 個所 | —     | 本管目地 |
|              |           | 止水処理工φ<br>(パッカー工法)                | 個所 | —     | 取付管部 |
|              |           | 換気設備                              | 式  | 1     |      |
|              | 水替工       | 取付管<br>止水プラグφ100                  | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ150                    | 個  | 11    |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ200                    | 個  | 1     |      |
|              |           | 本管<br>止水プラグφ250                   | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ300                    | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ350                    | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ400                    | 個  | 1     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ450                    | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ500                    | 個  | —     |      |
| ※止水プラグ個数は最大値 |           | 止水プラグφ500                         | 個  | —     |      |

既設管径φ250mm管きょ更生工(夜間工事) 数量総括表 (補助事業)

| 工 種                  | 種 別                   | 細 目              | 単位 | 数 量   | 摘 要    |
|----------------------|-----------------------|------------------|----|-------|--------|
| 管きょ更生工<br>既設管径φ250mm |                       |                  |    |       |        |
|                      | 管きょ内面被覆工<br>(反転・形成工法) |                  |    |       |        |
|                      |                       | 更生材料             | m  | 17.12 |        |
|                      |                       | 反転・引込工           | m  | 16.22 |        |
|                      |                       | 硬化・形成工           | m  | 16.22 |        |
|                      |                       | 仕上工<br>本管口切断工    | 個所 | 2     |        |
|                      |                       | 仕上工<br>本管口仕上工    | 個所 | 2     |        |
|                      |                       | 取付管口せん孔仕上工       | 個所 | —     | (1日施工) |
|                      |                       | 取付管口せん孔仕上工       | 個所 | 1     | (分割・仮) |
|                      |                       | 取付管口せん孔仕上工       | 個所 | 1     | (分割・本) |
|                      |                       | 仮設備工<br>設置       | 個所 | 1     |        |
|                      |                       | 仮設備工<br>撤去       | 個所 | 1     |        |
|                      | 換気工                   | 換気設備             | 式  | 1     |        |
|                      | 管きょ更生水替工              | 反転・形成用水替         | 式  | 1     |        |
|                      |                       |                  |    |       |        |
|                      | 安全費                   |                  | 式  | 1     |        |
|                      | 水替工                   | 取付管<br>止水プラグφ100 | 個  | —     |        |
|                      |                       | "<br>止水プラグφ150   | 個  | 1     |        |
|                      |                       | "<br>止水プラグφ200   | 個  | —     |        |
|                      |                       | 本管<br>止水プラグφ250  | 個  | 1     |        |
|                      |                       | "<br>止水プラグφ300   | 個  | —     |        |
|                      |                       | "<br>止水プラグφ350   | 個  | —     |        |
|                      |                       | "<br>止水プラグφ400   | 個  | —     |        |
|                      |                       | "<br>止水プラグφ450   | 個  | —     |        |
|                      |                       | "<br>止水プラグφ500   | 個  | —     |        |
|                      |                       |                  |    |       |        |
|                      |                       |                  |    |       |        |
|                      |                       |                  |    |       |        |
|                      |                       |                  |    |       |        |
| ※止水プラグ個数は最大値         |                       |                  |    |       |        |

既設管径φ400mm管きょ更生工(夜間工事) 数量総括表 (補助事業)

| 工 種                  | 種 別                   | 細 目              | 単位 | 数 量   | 摘 要    |
|----------------------|-----------------------|------------------|----|-------|--------|
| 管きょ更生工<br>既設管径φ400mm |                       |                  |    |       |        |
|                      | 管きょ内面被覆工<br>(反転・形成工法) |                  |    |       |        |
|                      |                       | 更生材料             | m  | 69.94 |        |
|                      |                       | 反転・引込工           | m  | 67.84 |        |
|                      |                       | 硬化・形成工           | m  | 67.84 |        |
|                      |                       | 仕上工<br>本管口切断工    | 個所 | 4     |        |
|                      |                       | 仕上工<br>本管口仕上工    | 個所 | 4     |        |
|                      |                       | 取付管口せん孔仕上工       | 個所 | —     | (1日施工) |
|                      |                       | 取付管口せん孔仕上工       | 個所 | 14    | (分割・仮) |
|                      |                       | 取付管口せん孔仕上工       | 個所 | 14    | (分割・本) |
|                      |                       | 仮設備工<br>設置       | 個所 | 2     |        |
|                      |                       | 仮設備工<br>撤去       | 個所 | 2     |        |
|                      | 換気工                   | 換気設備             | 式  | 1     |        |
|                      | 管きょ更生水替工              | 反転・形成用水替         | 式  | 1     |        |
|                      |                       |                  |    |       |        |
|                      | 安全費                   |                  | 式  | 1     |        |
|                      | 水替工                   | 取付管<br>止水プラグφ100 | 個  | —     |        |
|                      |                       | 〃<br>止水プラグφ150   | 個  | 11    |        |
|                      |                       | 〃<br>止水プラグφ200   | 個  | 1     |        |
|                      |                       | 本管<br>止水プラグφ250  | 個  | —     |        |
|                      |                       | 〃<br>止水プラグφ300   | 個  | —     |        |
|                      |                       | 〃<br>止水プラグφ350   | 個  | —     |        |
|                      |                       | 〃<br>止水プラグφ400   | 個  | 1     |        |
|                      |                       | 〃<br>止水プラグφ450   | 個  | —     |        |
|                      |                       | 〃<br>止水プラグφ500   | 個  | —     |        |
|                      |                       |                  |    |       |        |
|                      |                       |                  |    |       |        |
|                      |                       |                  |    |       |        |
|                      |                       |                  |    |       |        |
| ※止水プラグ個数は最大値         |                       |                  |    |       |        |

施工前管きょ内調査・事前処理工(昼間工事) 数量総括表 (単独事業)

| 工 種          | 種 別       | 細 目                   | 単位 | 数 量   | 摘 要  |
|--------------|-----------|-----------------------|----|-------|------|
| 管きょ更生工       |           |                       |    |       |      |
|              | 施工前管きょ内調査 |                       |    |       |      |
|              |           | 既設管内洗浄工<br>(更生前)      | m  | 39.75 |      |
|              |           | TV調査工<br>(更生前)        | m  | 38.85 |      |
|              |           | 換気設備                  | 式  | 1     |      |
|              | 水替工       | 取付管<br>止水プラグφ100      | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ150        | 個  | 6     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ200        | 個  | 1     |      |
|              |           | 本管<br>止水プラグφ250       | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ300        | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ350        | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ400        | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ450        | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ500        | 個  | —     |      |
|              | 事前処理工     | モルタル等除去工<br>モルタル      | 個所 | —     |      |
|              |           | モルタル等除去工<br>油脂類       | 個所 | —     |      |
|              |           | モルタル等除去工<br>木根        | 個所 | —     |      |
|              |           | 取付管突出処理工              | 個所 | 2     |      |
|              |           | 止水処理工φ250<br>(パッカー工法) | 個所 | —     | 本管目地 |
|              |           | 止水処理工φ300<br>(パッカー工法) | 個所 | —     | 取付管部 |
|              |           | 止水処理工φ<br>(パッカー工法)    | 個所 | —     | 本管目地 |
|              |           | 止水処理工φ<br>(パッカー工法)    | 個所 | —     | 取付管部 |
|              |           | 止水処理工φ<br>(パッカー工法)    | 個所 | —     | 本管目地 |
|              |           | 止水処理工φ<br>(パッカー工法)    | 個所 | —     | 取付管部 |
|              |           | 止水処理工φ<br>(パッカー工法)    | 個所 | —     | 本管目地 |
|              |           | 止水処理工φ350<br>(パッカー工法) | 個所 | —     | 取付管部 |
|              |           | 換気設備                  | 式  | 1     |      |
|              | 水替工       | 取付管<br>止水プラグφ100      | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ150        | 個  | 6     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ200        | 個  | 1     |      |
|              |           | 本管<br>止水プラグφ250       | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ300        | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ350        | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ400        | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ450        | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ500        | 個  | —     |      |
| ※止水プラグ個数は最大値 |           | 止水プラグφ500             | 個  | —     |      |

既設管径φ250mm管きょ更生工(昼間工事) 数量総括表 (単独事業)

| 工 種                  | 種 別                   | 細 目              | 単位 | 数 量   | 摘 要    |
|----------------------|-----------------------|------------------|----|-------|--------|
| 管きょ更生工<br>既設管径φ250mm |                       |                  |    |       |        |
|                      | 管きょ内面被覆工<br>(反転・形成工法) |                  |    |       |        |
|                      |                       | 更生材料             | m  | 39.75 |        |
|                      |                       | 反転・引込工           | m  | 38.85 |        |
|                      |                       | 硬化・形成工           | m  | 38.85 |        |
|                      |                       | 仕上工<br>本管口切断工    | 個所 | 2     |        |
|                      |                       | 仕上工<br>本管口仕上工    | 個所 | 2     |        |
|                      |                       | 取付管口せん孔仕上工       | 個所 | —     | (1日施工) |
|                      |                       | 取付管口せん孔仕上工       | 個所 | 6     | (分割・仮) |
|                      |                       | 取付管口せん孔仕上工       | 個所 | 6     | (分割・本) |
|                      |                       | 仮設備工<br>設置       | 個所 | 1     |        |
|                      |                       | 仮設備工<br>撤去       | 個所 | 1     |        |
|                      | 換気工                   | 換気設備             | 式  | 1     |        |
|                      | 管きょ更生水替工              | 反転・形成用水替         | 式  | 1     |        |
|                      |                       |                  |    |       |        |
|                      | 安全費                   |                  | 式  | 1     |        |
|                      | 水替工                   | 取付管<br>止水プラグφ100 | 個  | —     |        |
|                      |                       | "<br>止水プラグφ150   | 個  | 6     |        |
|                      |                       | "<br>止水プラグφ200   | 個  | 1     |        |
|                      |                       | 本管<br>止水プラグφ250  | 個  | —     |        |
|                      |                       | "<br>止水プラグφ300   | 個  | —     |        |
|                      |                       | "<br>止水プラグφ350   | 個  | —     |        |
|                      |                       | "<br>止水プラグφ400   | 個  | —     |        |
|                      |                       | "<br>止水プラグφ450   | 個  | —     |        |
|                      |                       | "<br>止水プラグφ500   | 個  | —     |        |
|                      |                       |                  |    |       |        |
|                      |                       |                  |    |       |        |
|                      |                       |                  |    |       |        |
|                      |                       |                  |    |       |        |
| ※止水プラグ個数は最大値         |                       |                  |    |       |        |



施工後管きょ内調査(昼間工事) 数量総括表

(単独事業)

| 工 種          | 種 別       | 細 目              | 単位 | 数 量   | 摘 要 |
|--------------|-----------|------------------|----|-------|-----|
| 管きょ更生工       |           |                  |    |       |     |
|              | 施工後管きょ内調査 |                  |    |       |     |
|              |           | 既設管内洗浄工<br>(更生後) | m  | 39.75 |     |
|              |           | TV調査工<br>(更生後)   | m  | 38.85 |     |
|              |           | 換気設備             | 式  | 1     |     |
|              | 水替工       | 取付管<br>止水プラグφ100 | 個  | —     |     |
|              |           | "<br>止水プラグφ150   | 個  | 6     |     |
|              |           | "<br>止水プラグφ200   | 個  | 1     |     |
|              |           | 本管<br>止水プラグφ250  | 個  | —     |     |
|              |           | "<br>止水プラグφ300   | 個  | —     |     |
|              |           | "<br>止水プラグφ350   | 個  | —     |     |
|              |           | "<br>止水プラグφ400   | 個  | —     |     |
|              |           | "<br>止水プラグφ450   | 個  | —     |     |
|              |           | "<br>止水プラグφ500   | 個  | —     |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
| ※止水プラグ個数は最大値 |           |                  |    |       |     |

施工後管きょ内調査(昼間工事) 数量総括表

(単独事業)

| 工 種          | 種 別       | 細 目              | 単位 | 数 量    | 摘 要 |
|--------------|-----------|------------------|----|--------|-----|
| 管きょ更生工       |           |                  |    |        |     |
|              | 施工後管きょ内調査 |                  |    |        |     |
|              |           | 既設管内洗浄工<br>(更生後) | m  | 105.37 |     |
|              |           | TV調査工<br>(更生後)   | m  | 101.17 |     |
|              |           | 換気設備             | 式  | 1      |     |
|              | 水替工       | 取付管<br>止水プラグφ100 | 個  | —      |     |
|              |           | "<br>止水プラグφ150   | 個  | 2      |     |
|              |           | "<br>止水プラグφ200   | 個  | —      |     |
|              |           | 本管<br>止水プラグφ250  | 個  | —      |     |
|              |           | "<br>止水プラグφ300   | 個  | 1      |     |
|              |           | "<br>止水プラグφ350   | 個  | 1      |     |
|              |           | "<br>止水プラグφ400   | 個  | —      |     |
|              |           | "<br>止水プラグφ450   | 個  | —      |     |
|              |           | "<br>止水プラグφ500   | 個  | 1      |     |
|              |           |                  |    |        |     |
|              |           |                  |    |        |     |
|              |           |                  |    |        |     |
|              |           |                  |    |        |     |
|              |           |                  |    |        |     |
|              |           |                  |    |        |     |
|              |           |                  |    |        |     |
|              |           |                  |    |        |     |
|              |           |                  |    |        |     |
|              |           |                  |    |        |     |
|              |           |                  |    |        |     |
|              |           |                  |    |        |     |
|              |           |                  |    |        |     |
|              |           |                  |    |        |     |
|              |           |                  |    |        |     |
|              |           |                  |    |        |     |
|              |           |                  |    |        |     |
|              |           |                  |    |        |     |
|              |           |                  |    |        |     |
|              |           |                  |    |        |     |
|              |           |                  |    |        |     |
|              |           |                  |    |        |     |
| ※止水プラグ個数は最大値 |           |                  |    |        |     |

施工前管きょ内調査・事前処理工(夜間工事) 数量総括表 (単独事業)

| 工 種          | 種 別       | 細 目                               | 単位 | 数 量   | 摘 要  |
|--------------|-----------|-----------------------------------|----|-------|------|
| 管きょ更生工       |           |                                   |    |       |      |
|              | 施工前管きょ内調査 |                                   |    |       |      |
|              |           | 既設管内洗浄工<br>(更生前)                  | m  | 38.33 |      |
|              |           | TV調査工<br>(更生前)                    | m  | 37.43 |      |
|              |           | 換気設備                              | 式  | 1     |      |
|              | 水替工       | 取付管<br>止水プラグφ100                  | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ150                    | 個  | 5     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ200                    | 個  | —     |      |
|              |           | 本管<br>止水プラグφ250                   | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ300                    | 個  | 1     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ350                    | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ400                    | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ450                    | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ500                    | 個  | —     |      |
|              | 事前処理工     | モルタル等除去工<br>モルタル                  | 個所 | —     |      |
|              |           | モルタル等除去工<br>油脂類                   | 個所 | —     |      |
|              |           | モルタル等除去工<br>木根                    | 個所 | —     |      |
|              |           | 取付管突出処理工<br>止水処理工φ300<br>(パッカー工法) | 個所 | —     | 本管目地 |
|              |           | 止水処理工φ<br>(パッカー工法)                | 個所 | —     | 取付管部 |
|              |           | 止水処理工φ<br>(パッカー工法)                | 個所 | —     | 本管目地 |
|              |           | 止水処理工φ<br>(パッカー工法)                | 個所 | —     | 取付管部 |
|              |           | 止水処理工φ<br>(パッカー工法)                | 個所 | —     | 本管目地 |
|              |           | 止水処理工φ<br>(パッカー工法)                | 個所 | —     | 取付管部 |
|              |           | 止水処理工φ<br>(パッカー工法)                | 個所 | —     | 本管目地 |
|              |           | 止水処理工φ<br>(パッカー工法)                | 個所 | —     | 取付管部 |
|              |           | 換気設備                              | 式  | —     |      |
|              | 水替工       | 取付管<br>止水プラグφ100                  | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ150                    | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ200                    | 個  | —     |      |
|              |           | 本管<br>止水プラグφ250                   | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ300                    | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ350                    | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ400                    | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ450                    | 個  | —     |      |
|              |           | "<br>止水プラグφ500                    | 個  | —     |      |
| ※止水プラグ個数は最大値 |           |                                   |    |       |      |

既設管径φ300mm管きょ更生工(夜間工事) 数量総括表 (単独事業)

| 工 種                  | 種 別                   | 細 目              | 単位 | 数 量   | 摘 要    |
|----------------------|-----------------------|------------------|----|-------|--------|
| 管きょ更生工<br>既設管径φ300mm |                       |                  |    |       |        |
|                      | 管きょ内面被覆工<br>(反転・形成工法) |                  |    |       |        |
|                      |                       | 更生材料             | m  | 38.33 |        |
|                      |                       | 反転・引込工           | m  | 37.43 |        |
|                      |                       | 硬化・形成工           | m  | 37.43 |        |
|                      |                       | 仕上工<br>本管口切断工    | 個所 | 2     |        |
|                      |                       | 仕上工<br>本管口仕上工    | 個所 | 2     |        |
|                      |                       | 取付管口せん孔仕上工       | 個所 | —     | (1日施工) |
|                      |                       | 取付管口せん孔仕上工       | 個所 | 5     | (分割・仮) |
|                      |                       | 取付管口せん孔仕上工       | 個所 | 5     | (分割・本) |
|                      |                       | 仮設備工<br>設置       | 個所 | 1     |        |
|                      |                       | 仮設備工<br>撤去       | 個所 | 1     |        |
|                      | 換気工                   | 換気設備             | 式  | 1     |        |
|                      | 管きょ更生水替工              | 反転・形成用水替         | 式  | 1     |        |
|                      |                       |                  |    |       |        |
|                      | 安全費                   |                  | 式  | 1     |        |
|                      | 水替工                   | 取付管<br>止水プラグφ100 | 個  | —     |        |
|                      |                       | 〃<br>止水プラグφ150   | 個  | 5     |        |
|                      |                       | 〃<br>止水プラグφ200   | 個  | —     |        |
|                      |                       | 本管<br>止水プラグφ250  | 個  | —     |        |
|                      |                       | 〃<br>止水プラグφ300   | 個  | 1     |        |
|                      |                       | 〃<br>止水プラグφ350   | 個  | —     |        |
|                      |                       | 〃<br>止水プラグφ400   | 個  | —     |        |
|                      |                       | 〃<br>止水プラグφ450   | 個  | —     |        |
|                      |                       | 〃<br>止水プラグφ500   | 個  | —     |        |
|                      |                       |                  |    |       |        |
|                      |                       |                  |    |       |        |
|                      |                       |                  |    |       |        |
|                      |                       |                  |    |       |        |
| ※止水プラグ個数は最大値         |                       |                  |    |       |        |

施工後管きょ内調査(夜間工事) 数量総括表

(単独事業)

| 工 種          | 種 別       | 細 目              | 単位 | 数 量   | 摘 要 |
|--------------|-----------|------------------|----|-------|-----|
| 管きょ更生工       |           |                  |    |       |     |
|              | 施工後管きょ内調査 |                  |    |       |     |
|              |           | 既設管内洗浄工<br>(更生後) | m  | 38.33 |     |
|              |           | TV調査工<br>(更生後)   | m  | 37.43 |     |
|              |           | 換気設備             | 式  | 1     |     |
|              | 水替工       | 取付管<br>止水プラグφ100 | 個  | —     |     |
|              |           | "<br>止水プラグφ150   | 個  | 5     |     |
|              |           | "<br>止水プラグφ200   | 個  | —     |     |
|              |           | 本管<br>止水プラグφ250  | 個  | —     |     |
|              |           | "<br>止水プラグφ300   | 個  | 1     |     |
|              |           | "<br>止水プラグφ350   | 個  | —     |     |
|              |           | "<br>止水プラグφ400   | 個  | —     |     |
|              |           | "<br>止水プラグφ450   | 個  | —     |     |
|              |           | "<br>止水プラグφ500   | 個  | —     |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
| ※止水プラグ個数は最大値 |           |                  |    |       |     |

施工後管きょ内調査(夜間工事) 数量総括表 (単費事業)

(単費事業)

| 工 種          | 種 別       | 細 目              | 単位 | 数 量   | 摘 要 |
|--------------|-----------|------------------|----|-------|-----|
| 管きょ更生工       |           |                  |    |       |     |
|              | 施工後管きょ内調査 |                  |    |       |     |
|              |           | 既設管内洗浄工（更生後）     | m  | 87.06 |     |
|              |           | TV調査工（更生後）       | m  | 84.06 |     |
|              |           | 換気設備             | 式  | 1     |     |
|              | 水替工       | 取付管<br>止水プラグφ100 | 個  | —     |     |
|              |           | "<br>止水プラグφ150   | 個  | 11    |     |
|              |           | "<br>止水プラグφ200   | 個  | 1     |     |
|              |           | 本管<br>止水プラグφ250  | 個  | 1     |     |
|              |           | "<br>止水プラグφ300   | 個  | —     |     |
|              |           | "<br>止水プラグφ350   | 個  | —     |     |
|              |           | "<br>止水プラグφ400   | 個  | 1     |     |
|              |           | "<br>止水プラグφ450   | 個  | —     |     |
|              |           | "<br>止水プラグφ500   | 個  | —     |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
|              |           |                  |    |       |     |
| ※止水プラグ個数は最大値 |           |                  |    |       |     |

## マンホール工 数量総括表

(単独事業)

φ250～φ500

| φ 250～φ 500            |           |             |          |  |                |           | 昼間施工分 |     |       | 夜間施工分 |     |       |
|------------------------|-----------|-------------|----------|--|----------------|-----------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
| 工<br>種<br>(2)          | 種別<br>(3) | 細別<br>( 4 ) | 細別 ( 5 ) |  | 単位             | 数 量   摘 要 | 数 量   | 摘 要 | 設 計 値 | 数 量   | 摘 要 | 設 計 値 |
| マンホール工                 |           |             |          |  |                |           |       |     |       |       |     |       |
| マンホール工                 |           |             |          |  |                |           |       |     |       |       |     |       |
| 人孔内部補修工                |           |             |          |  |                |           |       |     |       |       |     |       |
| 既設足掛金物撤去工              |           |             |          |  | 本              | 28        | 17    |     |       | 11    |     |       |
| 足掛金物設置工                |           |             |          |  | 本              | 31        | 20    |     |       | 11    |     |       |
| 管口取壊工                  |           |             |          |  | m3             |           |       |     |       |       |     |       |
| インバート工(インバート補修工)       |           |             |          |  | m3             |           |       |     |       |       |     |       |
| モルタル上塗り工(インバート補修工、増設工) |           |             |          |  | m <sup>2</sup> |           |       |     |       |       |     |       |
| 人孔底部取壊し工(インバート補修工、増設工) |           |             |          |  | m3             |           |       |     |       |       |     |       |
| 換気設備                   |           |             |          |  | 日              |           |       |     |       |       |     |       |
| 止水プラグφ150              |           |             |          |  | 個              |           | —     |     |       | —     |     |       |
| 止水プラグφ200              |           |             |          |  | 個              |           | —     |     |       | —     |     |       |
| 止水プラグφ250              |           |             |          |  | 個              |           | —     |     |       | —     |     |       |
| 止水プラグφ300              |           |             |          |  | 個              |           | —     |     |       | —     |     |       |
| 止水プラグφ350              |           |             |          |  | 個              |           | —     |     |       | —     |     |       |
| 止水プラグφ400              |           |             |          |  | 個              |           | —     |     |       | —     |     |       |
| 止水プラグφ450              |           |             |          |  | 個              |           | —     |     |       | —     |     |       |
| 止水プラグφ500              |           |             |          |  | 個              |           | —     |     |       | —     |     |       |
| 止水プラグφ600              |           |             |          |  | 個              |           | —     |     |       | —     |     |       |
| 止水プラグφ700              |           |             |          |  | 個              |           | —     |     |       | —     |     |       |

※止水プラグ個数は最大値