
施工前管きょ内調査・事前処理工　数量総括表【51】 ( 夜間 ) (補助事業）

既 設 管 き ょ
洗浄工

施工前管きょ内
調査

既設管内洗浄工φ1100mm
（更生前） m 90.46
既設管内調査工φ1100mm
（更生前） m 88.46

換気設備 式 1

事前処理工 モルタル等除去工
モルタル 個所 5
止水処理工
（Vカット） 個所 6

換気設備 式 1
水替工
事前処理水替工 式 1

摘　要工　種 種　別 細　目 単位 数　量



既設管径φ1100mm管きょ更生工　数量総括表【51】 ( 夜間 ) (補助事業）

管 き ょ 更 生
既設管径φ1100mm

管きょ内面被覆工
（製管工法） 標準ストリップ管 m 1014.26

製管工 スペーサー取付工 m 88.46

端部製管工 m 1.50

製管工　　直線区間 m 84.56

製管工　　曲線・段差区間 m 2.40

目地工　　曲線・段差区間 m 2.40

端部緊張工 箇所 2.0

充てん材注入工 充てん材注入工 m 88.46

充てん材ｽﾄｯﾊﾟｰ工 箇所 2.0

管内注入口工 箇所 76.0

管口仕上工 本管口仕上工 箇所 2.0

取付管工 取付管口仕上げ工 箇所 15

換気工 換気設備 式 1

既設管整備工 流出防止工 式 1

摘　要工　種 種　別 細　目 単位 数　量



施工前管きょ内調査・事前処理工　数量総括表【52】 ( 夜間 ) (補助事業）

既 設 管 き ょ
洗浄工

施工前管きょ内
調査

既設管内洗浄工φ1100mm
（更生前） m 88.27
既設管内調査工φ1100mm
（更生前） m 86.37

換気設備 式 1

事前処理工 モルタル等除去工
モルタル 個所 2

取付管突出処理工 個所 2
止水処理工
（Vカット） 個所 3

換気設備 式 1
水替工
事前処理水替工 式 1

摘　要工　種 種　別 細　目 単位 数　量



既設管径φ1100mm管きょ更生工　数量総括表【52】 ( 夜間 ) (補助事業）

管 き ょ 更 生
既設管径φ1100mm

管きょ内面被覆工
（製管工法） 標準ストリップ管 m 990.43

製管工 スペーサー取付工 m 86.37

端部製管工 m 1.50

製管工　　直線区間 m 82.47

製管工　　曲線・段差区間 m 2.40

目地工　　曲線・段差区間 m 2.40

端部緊張工 箇所 2.0

充てん材注入工 充てん材注入工 m 86.37

充てん材ｽﾄｯﾊﾟｰ工 箇所 2.0

管内注入口工 箇所 74.0

管口仕上工 本管口仕上工 箇所 2.0

取付管工 取付管口仕上げ工 箇所 13

換気工 換気設備 式 1

既設管整備工 流出防止工 式 1

摘　要工　種 種　別 細　目 単位 数　量



施工後管きょ内調査・事前処理工　数量総括表【51】 単独事業( 夜間 )

施工後管きょ
洗浄工

施工後管きょ内 施工後管きょ内洗浄工
調査 （施工後） m 90.46

施工後管きょ内調査工
（施工後） m 88.46

換気設備 式 1

摘　要工　種 種　別 細　目 単位 数　量



施工後管きょ内調査・事前処理工　数量総括表【52】 単独事業( 夜間 )

施工後管きょ
洗浄工

施工後管きょ内 施工後管きょ内洗浄工
調査 （施工後） m 88.27

施工後管きょ内調査工
（施工後） m 86.37

換気設備 式 1

摘　要工　種 種　別 細　目 単位 数　量


