
数量総括表

工　法 工　種 項　目 形状・寸法 計

材料 浮上抑制ﾌﾞﾛｯｸ 組立1号用
(矩形3.0ｍ) 2 2

土工 機械掘削工 0.13m3 5.54 5.5

埋戻し 再生切込砕石 1.69 1.6

不陸整正 6.32 6.3 ｍ2

残土処分 5.54 5.5

付帯工 舗装切断工 t=15㎝まで 17.60 17.6

舗装版破砕工 7.00 7.0

Asｶﾞﾗ処分 1.06 1.0
密粒度As

表層工 t=5㎝（ﾀｯｸｺｰﾄ） 7.00 7.0
M-40、安定処理

上層路盤工 t=10㎝（ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ） 7.00 7.0
M-40
t=20㎝ 7.00 7.0
RC-40

下層路盤工 t=25㎝ 7.00 7.0

濁水処分 0.06 0.1
区画線工 実線

黄、W150 2.60 2.6

設置基数 21 21
設置工

段数 275 275
重量化

(非開削) ｲﾝﾅｰﾌﾞﾛｯｸ重量 1号、楕円 37.11 37.11
工法

足掛け金物撤去復旧 ｽﾃﾝﾚｽ梯子 30.65 30.65
付帯工

マンホール内洗浄工 27.50 27.50

Co取壊工及びCo殻処分 人力、無筋 0.312 0.312
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材料および土工数量計算書（1）
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A1 A2 M H1 T2 T1 V1 H2+H3 V2 V3 V4 A3 V5

m2 組 m2 m m m2 m m m m3 m3 m m3 m3 m3 m2 m3 m m m m m

組立 標準ブロック

J121122001 1号 0.866 (矩形3.0) 2.502 3.100 1.300 4.030 B型 1.000 0.150 0.600 2.69 0.40 0.77 0.77 3.16 2.69

組立 標準ブロック

J121122003 1号 0.866 (矩形3.0) 2.502 3.100 1.300 4.030 B型 1.050 0.150 0.600 2.85 0.45 0.92 0.92 3.16 2.85

 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削　V1=(M-A1)×(H1-T2)

 埋戻し土量  V2=(M-A1)×(H1-T2)－A2×0.20

 路盤材　　  V3=数量計算書（2）より

 購入材　　  V4=V2-V3

 基面整正工  A3=M-A1

合計 5.54 1.69 1.69 6.32 5.54
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材料および土工数量計算書（2）

t=5cm
密粒As
ﾌﾟﾗｲﾑ

t=5cm
密粒As

ﾀｯｸ

M A1 W1 V6 A3 A3 A3

m m m2 m m m m m2 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m m m

組立

J121122001 1号 3.100 1.300 4.030 B型 0.150 0.450 8.80 3.50 0.53 3.50 3.50 3.50 3.50 0.030 2.60

組立

J121122003 1号 3.100 1.300 4.030 B型 0.150 0.450 8.80 3.50 0.53 3.50 3.50 3.50 3.50 0.030

合計 17.60 7.00 1.06 7.00 7.00 7.00 7.00 0.060 0.00 0.00 2.60
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非開削（重量化）工法　数量計算書
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0.683

1.891

0.338

2.172
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0.031

0.031

3.138

足掛け金物
撤去復旧

(m)

1.05

0.65
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地区名
(町・市・

区)
道路名

歩車道
区分

既設マンホール諸元

甲府市
住吉寺前線
（西側）

車道

甲府市
住吉寺前線
（西側）

車道 J120123017

甲府市
住吉寺前線
（西側）

車道 J120123026
200 VU

汚水 楕円

人孔番号
(下水道台帳
の人孔番号)

接続管
構造

(組立・現
場打ち)

人孔深
(m)

壁厚
(ｲﾝﾅｰﾌﾞﾛｯｸ
設置部 m)

汚水

0.016

0.013

汚水 円形90 昼間
150 鉄管

組立 1.98 75
250 VU

組立 1.48 75 昼間

排水区分
(汚水・合
流・雨水)

形状寸法
(cm)

甲府市
住吉寺前線
（西側）

車道 J120123022
200 VU
200 VU

昼間
200 VU

甲府市
住吉寺前線
（西側）

車道 J120123023
200 VU

組立

J120123025
200 VU

組立 1.50 75

汚水 楕円

楕円

1.66J120123019 汚水 円形90
200 VU

3.34

汚水 楕円 組立 1.53

円形90
200 VU

組立 1.60
200 VU

円形90

組立

汚水 円形90

J120123029 汚水

甲府市
住吉寺前線
（西側）

車道 J120123021 汚水

甲府市

甲府市

甲府市

住吉寺前線
（東側）

住吉寺前線
（東側）

住吉寺前線
（西側）

車道 J120123028 汚水

住吉寺前線
（西側）

車道 J120123030

住吉寺前線
（東側）

車道 J120123031 汚水

住吉寺前線
（西側）

車道 J121123041

合計

住吉寺前線
（西側）

車道

住吉寺前線
（西側）

車道

住吉寺前線
（西側）

車道

甲府市

甲府市

甲府市

甲府市

甲府市

甲府市

甲府市

甲府市

甲府市

甲府市

甲府市

0.014
250 VU
250 VU 150 VU

組立 3.70 75 昼間

75

0.016
250 VU

組立 3.48 75 昼間円形90
250 VU

昼間 0.016
250 VU
250 VU 200 VU

組立

0.016
250 VU

住吉寺前線
（東側）

車道 J122122006 汚水 円形90

組立 2.40 75 昼間J121123044 汚水 円形90
250 VU

昼間 0.014100
250 VU
250 VU

200 VU
組立

0.014
200 VU

車道 J123122015 汚水 円形90
200 VU

3.49

組立 1.75 75
200 VU

昼間

車道 J122122019 汚水 3.19 75円形90
200 VU

組立

3.07 75円形90
200 VU 200 VU

組立車道 J122122020 汚水

円形90
250 VU 200 VU

昼間

住吉寺前線
（西側）

車道 J121123040 汚水 75組立

組立 3.18 75

3.10

住吉寺前線
（西側）

汚水

昼間

円形90

組立 3.00
250 VU

円形90
250 VU

75

75 昼間

0.016
250 VU

0.016
250 VU

250 VU
250 VU

組立

0.016昼間

0.016

75 昼間

住吉寺前線
（西側）

車道 J121123043 汚水 円形90

円形90
250 VU 200 VU

組立

250 VU
250 VU

組立

住吉寺前線
（西側）

車道 J121123042 汚水 2.80

0.312 37.114275

甲府市
住吉寺前線
（西側）

車道 汚水 円形90
250 VU
250 VU

3.91J120123027

インナーブロック設置工

枝管、取付管
本管

(上流/下流)

高さ h
(mm)

幅 t
(mm)

設置及び
裏込注入

段数

マンホール
内洗浄工
(m深)

75 昼間 0.017

75 0.013昼間

1.55 75
200 VU

0.013昼間

昼夜
の

区分

ｺﾝｸﾘｰﾄ壊し工
及びｶﾞﾗ処分

（m3）

ｲﾝﾅｰﾌﾞﾛｯｸ
重量
（t）

0.012

0.016
200 VU

75 昼間

0.016

2.55 75

昼間

0.014
200 VU

昼間

0.014
200 VU

昼間

段差
（ｍ）

2.4

1.1

1.1

1.1

7.2

1.5


