
数量総括表　浮上抑制ブロック設置工法

工　種 項　目 形状・寸法 甲府市内

組立1号用
材料 浮上抑制ﾌﾞﾛｯｸ (標準) 5 5

組立1号用
(全カット) 5 5

土工 機械掘削工 0.13m3 24.11 24

埋戻し 再生切込砕石 8.17 8

基面整正工 27.51 27

残土処分 24.11 24

付帯工 舗装切断工 t=15㎝まで 76.45 76

舗装版破砕工 31.15 31

Asｶﾞﾗ処分 4.65 4.6
密粒度As

表層工 t=5㎝（ﾀｯｸｺｰﾄ） 31.15 31
M-40、安定処理

上層路盤工 t=10㎝（ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ） 31.15 31
M-40
t=20㎝ 31.15 31
RC-40

下層路盤工 t=25㎝ 31.15 31

濁水処分 0.27 0.27
実線

区画線工 白、W150 8.00 8
実線
白、W450 1.30 1
実線
黄、W150 3.26 3
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材料および土工数量計算書（1）
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A1 A2 M H1 T2 T1 V1 H2+H3 V2 V4 A3 V5

m2 組 m2 m m m2 m m m m3 m m3 m3 m2 m3

組立 標準ブロック

J122122005 1号 0.950 (全カット) 1.602 2.000 1.645 3.290 B型 1.000 0.150 0.600 1.99 0.40 0.62 0.62 2.34 1.99

組立 標準ブロック

J122122007 1号 0.950 (標準品) 1.968 2.000 2.000 4.000 B型 1.000 0.150 0.600 2.59 0.40 0.83 0.83 3.05 2.59

組立 標準ブロック

J122122008 1号 0.950 (全カット) 1.602 2.000 1.645 3.290 B型 1.000 0.150 0.600 1.99 0.40 0.62 0.62 2.34 1.99

組立 標準ブロック

J122122009 1号 0.866 (全カット) 1.602 2.000 1.645 3.290 B型 1.050 0.150 0.600 2.18 0.45 0.77 0.77 2.42 2.18

組立 標準ブロック

J122122010 1号 0.866 (標準品) 1.968 2.000 2.000 4.000 B型 1.000 0.150 0.600 2.66 0.40 0.86 0.86 3.13 2.66

組立 標準ブロック

J122122011 1号 0.866 (標準品) 1.968 2.000 2.000 4.000 B型 1.050 0.150 0.600 2.82 0.45 1.02 1.02 3.13 2.82

組立 標準ブロック

J122122012 1号 0.866 (全カット) 1.602 2.000 1.645 3.290 B型 1.000 0.150 0.600 2.06 0.40 0.65 0.65 2.42 2.06

組立 標準ブロック

J123122013 1号 0.866 (標準品) 1.968 2.000 2.000 4.000 B型 1.000 0.150 0.600 2.66 0.40 0.86 0.86 3.13 2.66

組立 標準ブロック

J123122014 1号 0.866 (標準品) 1.968 2.000 2.000 4.000 B型 1.100 0.150 0.600 2.98 0.50 1.17 1.17 3.13 2.98

組立 標準ブロック

J122122018 1号 0.866 (全カット) 1.602 2.000 1.645 3.290 B型 1.050 0.150 0.600 2.18 0.45 0.77 0.77 2.42 2.18  ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削　V1=(M-A1)×(H1-T2)

 埋戻し土量  V2=(M-A1)×(H1-T2)－A2×0.20

 路盤材　　  V3=数量計算書（2）より

 購入材　　  V4=V2-V3

 不陸整正工  A3=M-A1

合計 24.11 8.17 8.17 27.51 24.11
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材料および土工数量計算書（2）

下層
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t=5cm
密粒As

ﾀｯｸ

M A1 W1 A3 A3 A3

m m m2 m m m m m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3

組立

J122122005 1号 2.000 1.645 3.290 B型 0.150 0.450 7.29 2.76 0.41 2.76 2.76 2.76 2.76 0.026

組立

J122122007 1号 2.000 2.000 4.000 B型 0.150 0.450 8.00 3.47 0.52 3.47 3.47 3.47 3.47 0.028

組立

J122122008 1号 2.000 1.645 3.290 B型 0.150 0.450 7.29 2.76 0.41 2.76 2.76 2.76 2.76 0.026

組立

J122122009 1号 2.000 1.645 3.290 B型 0.150 0.450 7.29 2.76 0.41 2.76 2.76 2.76 2.76 0.026

組立

J122122010 1号 2.000 2.000 4.000 B型 0.150 0.450 8.00 3.47 0.52 3.47 3.47 3.47 3.47 0.028

組立

J122122011 1号 2.000 2.000 4.000 B型 0.150 0.450 8.00 3.47 0.52 3.47 3.47 3.47 3.47 0.028

組立

J122122012 1号 2.000 1.645 3.290 B型 0.150 0.450 7.29 2.76 0.41 2.76 2.76 2.76 2.76 0.026

組立

J123122013 1号 2.000 2.000 4.000 B型 0.150 0.450 8.00 3.47 0.52 3.47 3.47 3.47 3.47 0.028

組立

J123122014 1号 2.000 2.000 4.000 B型 0.150 0.450 8.00 3.47 0.52 3.47 3.47 3.47 3.47 0.028

組立

J122122018 1号 2.000 1.645 3.290 B型 0.150 0.450 7.29 2.76 0.41 2.76 2.76 2.76 2.76 0.026

合計 76.45 31.15 4.65 31.15 31.15 31.15 31.15 0.270
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数量総括表　過剰間隙水圧消散工法
工　種 項　目 形状・寸法

材料 間隙水圧 ﾄﾞﾚｰﾝ材延長 70.15 70
消散ﾄﾞﾚｰﾝ

接続ｼﾞｮｲﾝﾄ 27 27

ﾄﾞﾚｰﾝｷｬｯﾌﾟ 7 7

先端ﾋﾞｯﾄ 17 17

消耗材料費 83.75 83.75

消散管 VP直管 φ50 18.12 18.12

管明示テープ 18.12 18.12

90°T字管 8 8

90°曲管 16 16

逆止弁 2 2

削孔工 φ100 2 2

土工 機械掘削工 0.13m3 11.32 11
単粒度砕石 5号

機械埋戻し工 砕石消散帯 1.89 1.8

RC-40 0.64 0.6

再生砂 1.46 1

残土処分 11.32 11

付帯工 舗装版破砕工 13.30 13
（仮復旧）

Asｶﾞﾗ処分 0.68 0.6

不陸整正 13.30 13
密粒度As

表層工 t=5㎝（ﾀｯｸｺｰﾄ） 13.30 13
M-40、安定処理

上層路盤工 t=10㎝（ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ） 13.30 13
M-40
t=20㎝ 13.30 13
RC-40

下層路盤工 t=25㎝ 13.30 13
実線

区画線工 白、W150 0.50 0.50
実線
黄、W150 3.98 3.50

試掘工 機械掘削工 0.13m3 16.95 16

機械埋戻し工 RC-40 18.28 18

残土処分 16.95 16

舗装切断工 t=15㎝まで 40.60 40

舗装版破砕工 13.30 13

Asｶﾞﾗ処分 2.01 2.0
密粒度As

表層工 t=5㎝（ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ） 13.30 13

濁水処分 0.14 0.14
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舗 路 掘

装 盤 削

厚 厚 深 ﾊﾞｯｸﾎｳ

0.10ｍ3

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ/本 本 ｍ ｍ 個/本 個 個 個 ｍ ｍ/本 ｍ ｍ 個 個 個 個 箇所 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

1

組立3号 側溝 B型 0.05 0.55 2.57 3.22 3.50 0.90 4.83 5 24.15 24.15 2 10 5 5.63 28.15 9.206 4 9 1 1 2.98 0.32 0.73 2.98

2

組立3号 側溝 B型 0.05 0.55 2.60 4.12 3.50 0.90 4.37 5 21.85 21.85 2 10 5 5.17 25.85 8.909 4 7 1 1 2.98 0.32 0.73 2.98

3

組立3号 消散帯 B型 0.05 0.55 2.65 2.65 6.30 0.90 3.45 7 24.15 24.15 1 7 7 7 4.25 29.75 5.36 1.89 5.36

70.15 27 7 17 83.75 18.12 8 16 2 2 11.32 1.89 0.64 1.46 11.32
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舗 路 掘

装 盤 削

厚 厚 深

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ3

組立3号 側溝 B型 0.05 0.55 2.57 3.22 3.50 0.90 3.50 0.18 3.50 3.50 3.50 3.50

組立3号 側溝 B型 0.05 0.55 2.60 4.12 3.50 0.90 3.50 0.18 3.50 3.50 3.50 3.50

組立3号 消散帯 B型 0.05 0.55 2.65 2.65 6.30 0.90 6.30 0.32 6.30 6.30 6.30 6.30

13.30 0.68 13.30 13.30 13.30 13.30

基層工

合計

路面切断延長 舗装版破砕工
舗装復旧工
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表層工
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舗 路 掘

装 盤 削

厚 厚 深 ﾊﾞｯｸﾎｳ

0.10ｍ3

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ/本 本 ｍ ｍ 個/本 個 個 個 ｍ ｍ/本 ｍ ｍ 個 個 個 個 箇所 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

1

組立3号 側溝 B型 0.15 0.45 2.57 3.22 3.50 1.50 4.73 5.08 4.73

2

組立3号 側溝 B型 0.15 0.45 2.60 4.12 3.50 1.50 4.73 5.08 4.73

3

組立3号 消散帯 B型 0.15 0.45 2.65 2.65 6.30 1.50 7.49 8.12 7.49

16.95 18.28 16.95

J120123018

J122122004

J121122002

合計
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舗 路 掘

装 盤 削

厚 厚 深

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ3

組立3号 側溝 B型 0.15 0.45 2.57 3.22 3.50 1.50 14.95 3.50 0.53 3.50 0.052

組立3号 側溝 B型 0.15 0.45 2.60 4.12 3.50 1.50 15.05 3.50 0.53 3.50 0.053

組立3号 消散帯 B型 0.15 0.45 2.65 2.65 6.30 1.50 10.60 6.30 0.95 6.30 0.037

40.60 13.30 2.01 13.30 0.142
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