
工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量計上数量 摘　　　要

基盤整備

敷地造成工

掘削工

掘削 土砂　オープンカット　 m3 851.8 850

残土処理工

土砂等運搬 標準 m3 940.0 940

植栽基盤工

表土盛土工

盛土（購入表土） 赤土 m3 37.0 40

構造物撤去工

構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し 無筋 m3 0.4 0.4

コンクリート構造物取壊し 有筋 m3 0.8 1

舗装版切断 114.7 110

舗装版破砕 599.3 600

運搬処理工

殻運搬 無筋 m3 0.4 0.4

殻処分 無筋 m3 0.4 0.4

殻運搬 有筋 m3 0.8 1

殻処分 有筋 m3 0.8 1

殻運搬 Ａｓ殻 m3 30.0 30

殻処分 Ａｓ殻 m3 30.0 30

地覆植栽工

地被類植栽工

張芝工 目地張　目土 123.3 120

公園工事

工事数量総括表（1/4)

工　事　名 緑が丘スポーツ公園駐車場外整備工事
工 事 区 分

事 業 区 分 緑が丘スポーツ公園整備事業



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量計上数量 摘　　　要

施設整備

排水構造物工

作業土工

床掘り 平均掘削幅１ｍ未満 m3 140.1 140

埋戻し 標準 m3 48.3 50

基面正整 m2 72.6 70

埋戻し クッション砂 m3 11.2 10

側溝工

自由勾配側溝 スリット側溝300*300 m 42.3 42

自由勾配側溝 スリット側溝300*400 m 24.4 24

自由勾配側溝 スリット側溝300*500 m 47.8 48

側溝蓋 スリット側溝用蓋 枚 92.0 92

側溝蓋 スリット側溝用グレーチング蓋 T-14 細目枚 22.0 22

管渠工

暗渠排水管 VP150 m 11.0 11

暗渠排水管 VU150 m 25.0 25

暗渠排水管 VU200 m 11.1 11

暗渠排水管 台付管　Φ400 m 8.1 8

暗渠排水管 VU300 m 3.7 4

集水桝・マンホール工

現場打ち集水桝 700□*800 箇所 1.0 1

プレキャスト集水桝 溜桝360 箇所 2.0 2

プレキャスト集水桝 300*300*600 箇所 4.0 4

プレキャスト集水桝 300*300*800 箇所 3.0 3

コンクリート削孔 VP150 孔 1.0 1

コンクリート削孔 VU300 孔 2.0 2

小口止め 箇所 1.0 1

給水設備工

作業土工

床掘り 小規模 m3 16.3 20

埋戻し 小規模 m3 9.3 10

土砂等運搬 小規模 m3 7.0 10

埋戻し クッション砂 m3 7.0 10

工事数量総括表（2/4)

工　事　名 緑が丘スポーツ公園駐車場外整備工事
事 業 区 分 緑が丘スポーツ公園整備事業

工 事 区 分 公園工事



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量計上数量 摘　　　要

水栓類取付工

不凍水栓 ＢＯＸ共 基 2.0 2

散水施設工

散水栓 ＢＯＸ共 基 2.0 2

給水管路工

給水管 m 46.7 47

埋設標 コンクリート製 個 2.0 2

埋設標 アスファルトピン 個 4.0 4

園路広場整備工

アスファルト舗装工

下層路盤 車道・路肩部 m2 1827.9 1830

下層路盤 歩道部 m2 272.8 273

表層 車道・路肩部 m2 2427.2 2430

表層 歩道部 m2 272.8 273

不陸整正 m2 599.3 599

土間コンクリート m3 8.75 9

土間コンクリート部基礎砕石 m2 87.5 88

園路縁石工

コンクリート縁石 地先境界ブロック m 240.4 240

コンクリート縁石 歩車道境界ブロック m 14.3 14

パーキングブロック 個 126.0 126

区画線工

溶融式区画線 駐車枠 m 635.8 636

溶融式区画線 ゼブラW300 m 45.1 45

溶融式区画線 車いすマーク m 14.0 14

溶融式区画線 矢印 m 33.9 34

溶融式区画線 停止指導線 m 2.5 2.5

路面シート設置 500*500 枚 2 2

サービス施設設置工

作業土工

床掘り 小規模 m3 1.4 1

埋戻し 小規模 m3 0.5 1

時計台 基 1.0 1

工事数量総括表（3/4)

工　事　名 緑が丘スポーツ公園外周道路整備工事
事 業 区 分 緑が丘スポーツ公園整備事業

工 事 区 分 道路改良工事



工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量計上数量 摘　　　要

管理施設整備工

作業土工

床掘り 小規模 m3 3.4 3

埋戻し 小規模 m3 2.3 2

車止め工

車止めポスト設置 上下式　鎖付 本 3.0 3

車止めポスト設置 上下式　端部 本 1.0 1

車止めポスト設置 上下式 本 2.0 2

仮設工

交通管理工

交通誘導員 交通誘導員Ｂ 式 1.00 1

施設整備

電気設備工

作業土工

床掘り 平均施工幅1m以上2m未満 m3 28.4 30

埋戻し 最大埋戻し幅1m未満 m3 13.3 10

埋戻し サンドクッション m3 41.2 40

土砂等運搬 標準 m3 13.6 10

電線管路工

電線管 ＦＥＰ管 m 186.1 186

電線 EM-CEケーブル m 186.1 186

電線 EM-IE電線 m 186.1 186

埋設シート m 177.7 178

照明設備工

照明灯基礎 材工共 基 8.0 8

照明灯 建柱・器具取付 基 10.0 10

電線ケーブル接続 EC-IE 箇所 1.0 1

電線ケーブル接続 IE 箇所 1.0 1

工事数量総括表（4/4)

工　事　名 緑が丘スポーツ公園駐車場外整備工事
事 業 区 分 緑が丘スポーツ公園整備事業

工 事 区 分 公園工事



敷地造成工
～掘削工～



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

一般計算書

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
駐車場 

230.8  230.8  

621.0  621.0  

合計 851.8  

掘削
土砂､オープンカット､押土
無､障害無､5000m3未満 m3 舗装面～ＧＬ

土砂､オープンカット､押土
無､障害無､5000m3未満 m3

舗装及び芝面積より算
出



平均断面体積計算表

名　称：駐車場（現況ＧＬ～舗装面まで）

掘削

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 5.1  － －

14.31 5.1  5.10 73.0  

20.00 6.0  5.55 111.0  

7.80 6.0  6.00 46.8  

小　　計 42.11 230.8  

合　　計 42.11 230.8  

4NO.1+5.695

4NO.2

4NO.3

4NO.3+7.80



平均断面体積計算表

名　称：駐車場（舗装及び芝面積より算出）

掘削

測　点 深さ(m) 面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.13 272.9  － 35.5  

0.30 1,828.0  － 548.4  

0.30 123.7  － 37.1  

小　　計 0.73 621.0  

合　　計 0.73 621.0  

アスファルト舗装Ａ

アスファルト舗装Ｂ

シバ盛土



敷地造成工
～残土処理工～



数量集計表
種　別：残土処理工

一般計算書

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
駐車場 

940.0  940.0  残土等処分 m3



数量調書
種　　別：残土処理工
ブロック：一般計算書
区　　分：駐車場
細　　別：残土等処分
規　　格： 単　位：m3

測　　点 数 量 摘　　要

851.8  

140.1  

1.4  

3.4  

0.0  

-53.6  

0.0  

0.0  

-2.5  

-0.6  

小　　計 940.0  

管理施設整備工 2.3/0.9

サービス施設整備工 0.48/0.9

汚水排水設備工 0.0/0.9

園路広場整備工 0.0/0.9

埋戻し

擁壁工 0.0/0.9

雨水排水設備工 48.3/0.9

サービス施設整備工

管理施設整備工

床掘

雨水排水設備工

掘削

敷地造成工



植栽基盤工
～表土盛土工～



数量集計表
種　別：表土盛土工

一般計算書

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
駐車場

37.0  37.0  盛土(購入表土) m3



一般計算書
種　　別：表土盛土工
ブロック：一般計算書
区　　分：駐車場

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
盛土(購入表土) コウライシバ部

V=123.3*0.30=36.99

37.0  m3



構造物撤去工
～構造物取壊し工～



一般計算書
種　　別：構造物取壊し工
ブロック：一般計算書
区　　分：駐車場

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
コンクリート構造 集水桝 750*750*770H
物取壊し V=(0.75*0.75*0.92-0.45*0.45*0.67)=0.38

無筋構造物、機械
施工

0.4  m3
コンクリート構造 ヒューム管 φ200
物取壊し V=12.050*(0.129^2*π-0.1^2*π)=0.25

有筋構造物、機械 ヒューム管 φ400
施工 V=10.371*(0.237^2*π-0.2^2*π)=0.52

0.8  m3
舗装版切断 L=9.202+10.207+95.317=114.726

アスファルト舗装
、t=5cm

114.7  ｍ
舗装版破砕 A=599.3

アスファルト舗装
、t=5cm 599.3  m2

コンクリート取壊 V=0.4
し運搬処理

無筋構造物 0.4  m3
コンクリート取壊 V=0.8
し運搬処理

有筋構造物 0.8  m3
コンクリート取壊 V=599.3*0.05=29.965
し運搬処理

アスファルト殻 30.0  m3



地被類植栽工
～地被類植栽工～



数量集計表
種　別：地被類植栽工

一般計算書

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
駐車場

123.3  123.3  張芝 コウライシバ、目地の有 m2



一般計算書
種　　別：地被類植栽工
ブロック：一般計算書
区　　分：駐車場

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
張芝 コウライシバ①

A=11.0
コウライシバ、目
地の有 コウライシバ②

A=27.2

コウライシバ③
A=20.2

コウライシバ④
A=15.3

コウライシバ⑤
A=12.0

コウライシバ⑥
A=12.7

コウライシバ⑦
A=24.9

A=11.0+27.2+20.2+15.3+12.0+12.7+24.9=123.3 123.3  m2



排水構造物工
～作業土工～



断面積 立 積 断面積 立 積 幅 面 積

(m) (m2) (m3) (m2) (m3) (m) (m2)

駐 車 場

4NO.3+6.595 0.000 0.322 --- 0.157 --- 0.620 --- 

4NO.2+9.096 17.499 0.322 5.6 0.157 2.7 0.620 10.8

4NO.2+3.096 0.000 0.322 --- 0.157 --- 0.620 --- 

4NO.1+5.595 17.501 0.322 5.6 0.157 2.7 0.620 10.9

テニスコート北

4NO.3+7.891 0.000 1.257 --- 0.477 --- 0.620 --- 

4NO.4 12.117 1.257 15.2 0.477 5.8 0.620 7.5

4NO.5 20.000 1.302 25.6 0.479 9.6 0.620 12.4

4NO.6 20.000 1.145 24.5 0.430 9.1 0.620 12.4

4NO.7 20.000 1.160 23.1 0.421 8.5 0.620 12.4

4NO.7+9.983 9.983 1.160 11.6 0.421 4.2 0.620 6.2

合計 117.100 111.2 42.6 72.6

床 掘

測 点

　側溝工作業土工計算書

単 距 離
基 面 整 正埋 戻 し



VU150 VU200 VU300 VP150 台付管Φ400

0.1 0.4 0.3 0.45 0.45

25.907 11.513 3.691 10.966 8.05

0.165 0.216 0.318 0.165 0.613

0.021 0.037 0.079 0.021 0.242

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

- 0.1 0.1 0.1 0.1

- 0.1 0.1 0.3 0.3

0.375 0.716 0.718 0.715 1.163

0.55 0.8 1.05 0.55 1.05

0.2 0.2 0.1 0.05 0.05

5.343 6.595 2.783 4.312 9.830

- 3.410 1.715 1.971 4.079

- 0.921 0.388 1.809 2.536

※台付け管の下部については基礎砕石として計上

舗装厚（m）

掘削数量（m3）

埋戻砂数量(m3)

埋戻土数量(m3)

上部砂基礎厚（m）

埋戻し土厚（m）

掘削深さ（m）

掘削幅（m）

下部砂基礎厚（m）

管渠工　土工数量計算書

管径

土被り（m）

延長（m）

管外径（m）

管面積(m2)



排水構造物工
～側溝工～



数量集計表
種　別：側溝工

一般計算書

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
駐車場

テニスコート北

42.3  42.3  

24.4  24.4  

47.8  47.8  

92  92  

22  22  

側溝蓋
Co蓋、スリット側溝、B300
、L500 枚

グレーチング蓋、B300、L5
00、細目 枚

自由勾配側溝 スリット側溝、B300、H300 ｍ

スリット側溝、B300、H400 ｍ

スリット側溝、B300、H500 ｍ



数量調書
種　　別：側溝工
ブロック：一般計算書
区　　分：駐車場、テニスコート北
細　　別：自由勾配側溝
規　　格：スリット側溝、B300、H300 単　位：ｍ

測　　点 数 量 摘　　要

6.595

10.484

3.096

13.985

8.151

小　　計 42.311

合　　計 42.311

4NO.2～4NO.1+6.016 駐車場

4NO.7+9.563～4NO.7+1.412 テニスコート北

4NO.3+6.595～4NO.3 駐車場

4NO.3～4NO.2+8.676 駐車場

4NO.2+.096～4NO.2 駐車場



数量調書
種　　別：側溝工
ブロック：一般計算書
区　　分：テニスコート北
細　　別：自由勾配側溝
規　　格：スリット側溝、B300、H400 単　位：ｍ

測　　点 数 量 摘　　要

24.420

小　　計 24.420

合　　計 24.420

4NO7+1.412～4NO.5+16.992 テニスコート北



数量調書
種　　別：側溝工
ブロック：一般計算書
区　　分：テニスコート北
細　　別：自由勾配側溝
規　　格：スリット側溝、B300、H500 単　位：ｍ

測　　点 数 量 摘　　要

4NO.5+16.572～4NO.5 16.572

4NO.5～4NO.4+12.573 7.427

4NO.4+12.513～4NO.3+8.311 23.850

小　　計 47.849

合　　計 47.849

テニスコート北

テニスコート北

テニスコート北



一般計算書
種　　別：側溝工
ブロック：一般計算書
区　　分：駐車場、テニスコート北

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
側溝蓋 N=114.5*8/10=91.6

Co蓋、スリット側
溝、B300、L500 92    枚
側溝蓋 N=114.5*1/10=22.9

グレーチング蓋、
B300、L500、細目 22    枚



単位数量計算書
細　　別：自由勾配側溝
規　　格：スリット側溝、B300、H300、H400、H500 10    m当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
基礎砕石 0.62*10.0=6.20

RC-40､t=100
6.20 m2

基礎コンクリート 0.10*0.52*10.0=0.52

18-8-25BB
0.52 m3

型枠 0.10*2*10.0=2.00

2.00 m2
底部コンクリート 0.05*0.30*10.0=0.15

18-8-25BB
0.15 m3

自由勾配側溝 10.0/2.0=5

スリット側溝(L=2
000)

5    個
側溝蓋

コンクリート蓋、
L=500、W=31kg 8    枚
側溝蓋

グレーチング蓋、
T-25、L=500、W=1
2kg 2    枚
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基礎コンクリート
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基礎砕石
RC-40

コンクリート蓋
グレーチング蓋



単位数量計算書
細　　別：小口止め
規　　格：スリット側溝、B300×H300、18-8-25BB、t=150 1    箇所当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート 0.09*0.15=0.01

18-8-25BB
0.01 m3

型枠 0.30*0.30*2=0.18

0.18 m2

コンクリート
18-8-25BB
A=0.09m2,t=150
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排水構造物工
～管渠工～



数量集計表
種　別：管渠工

一般計算書

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
駐車場 

25.0  25.0  

11.1  11.1  

3.7  3.7  

11.0  11.0  

8.1  8.1  台付管Φ400 ｍ

VU300 ｍ

VP150 ｍ

管渠工 VU150 ｍ

VU200 ｍ



数量調書
種　　別：管渠工
ブロック：一般計算書
区　　分：駐車場、テニスコート北
細　　別：公園管渠
規　　格：VU150,VU200,VU300,VP150,台付管Φ400 単　位：ｍ

測　　点 数 量 摘　　要

3.691

11.093

24.987

10.966

8.050

小　　計 58.787

合　　計 58.787

VU300

VU200

VU150

VP150

台付管Φ400



排水構造物工
～集水桝・マンホール工～



数量集計表
種　別：集水桝･マンホール工

一般計算書

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
駐車場 

4    4    

3    3    

2    2    

1    1    

溜桝360 箇所

現場打ち集水桝
集水桝　B700×L700×H800
18-8-40BB 箇所

プレキャスト集水
桝 集水桝A、B300×L300×H600 箇所

集水桝B、B300×L300×H800 箇所



一般計算書
種　　別：集水桝･マンホール工
ブロック：一般計算書
区　　分：駐車場、テニスコート北

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
プレキャスト集水 N=4
桝A

集水桝A、B300×L
300×H600 4    箇所
プレキャスト集水 N=3
桝B

集水桝B、B300×L
300×H800 3    箇所
現場打ち集水桝 N=1

集水桝、B700×
L700×H800、18
-8-BB40 1    箇所
溜桝360 N=2

2    箇所



単位数量計算書
細　　別：プレキャスト集水桝
規　　格：集水桝B,C、B300×L300×H800 、B300×L300×H600 1    基当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
基礎砕石 0.52*0.52=0.27

RC-40､t=100
0.27 m2

基礎コンクリート 0.10*0.52*0.52=0.03

18-8-25BB
0.03 m3

型枠 0.10*0.52*4=0.21

0.21 m2
底部コンクリート 0.05*0.32*0.32=0.01

18-8-25BB
0.01 m3

集水桝

B=300、L=300、H=
800、W=213kg 1    基
桝蓋

グレーチング蓋、
300×300用、細目 2    枚

420

4
2
0

3
2
0

320

5
0

7
5
0

6
0

8
6
0

320

420

1
0
0

1
0
0

520

基礎コンクリート
18-18-25BB

基礎砕石
RC-40

インバートコンクリート
18-18-25BB



単位数量計算書
細　　別：現場打ち集水桝
規　　格：集水桝G、B700×L700×H800、18-8-40BB 1    箇所当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
基礎砕石 1.20*1.20=1.44

RC-40､t=150
1.44 m2

コンクリート (1.10*1.10*1.00)-(0.70*0.70*0.762+0.82*0.82*0.038)=0.81

18-8-40BB
0.81 m3

型枠 1.10*1.00*4+0.70*1.00*4=7.20

7.20 m2
側溝蓋

ハイテングレーチ
ング、T-14、細目
、落込み式 1    枚

1100

2
0
0

7
6
2

3
8

1
5
0

1
0
0
0

50 1100 50

1200

基礎砕石
RC-40

コンクリート
18-8-40BB

ハイテングレーチング
T-14、細目、落込み式

コンクリート
18-8-40BB

ハイテングレーチング
T-14、細目、落込み式

140 140

200 700 200

820

1100

140 140

200 700 200

820

1
1
0
0

1
4
0

1
4
0

2
0
0

7
0
0

2
0
0

8
2
0



給水設備工



ｄは呼び径とする

直堀 根切り深さ１ｍ未満に適用 呼び径が100∮以内はｄ＝100とする
Ｑ＝Ｗ×Ｈ×Ｌ Ｑ ：根切り数量

Ｈ ：根切り深さ 呼び径が200∮以下の場合体積は減じない
Ｗ ：根切り幅　　Ｗ＝ d+0.4 （ｄ＝100以内はＷ＝0.5とする）
Ｌ ：根切り長さ
ｈ ：管底深さ
   ：砂利地業等の厚さ d+0.2 （ｄ＝100以内は0.3とする）
ｄ ：管内径

延長 内径 d 根切り底幅 根切り深さ 根切平均幅
Ｌ 始点深さ ｈ ∮ Ｗ Ｈ＝h+0.1 Ｗ Ｑ’ Ｑ ①’ ① ②’ ② ③’ ③ 備　　　考
ｍ 終点深さ ｍ ｍｍ ｍ ｍ ｍ ｍ Ｗ×Ｈ Ｑ’×Ｌ W×(d+0.2) ①’×Ｌ Ｑ’－①’ ②’×Ｌ ①’+管体積 ③'×Ｌ

始点 屋外 0.6
終点 0.6
始点 0.6
終点 0.6
始点
終点
始点
終点
始点
終点
始点
終点
始点
終点
始点
終点
始点
終点
始点
終点
始点
終点
始点
終点
始点
終点
始点
終点
始点
終点
始点
終点
始点
終点
始点
終点
始点
終点
始点
終点
始点
終点
始点
終点

0.15

0.15

0.35

0.35

7.00516.345 7.005 9.34

16.345 7.005 9.34 7.005

累計 46.7 累計

計 46.7 計

0.5 9.975 4.275 5.7 4.2750.2 0.1528.5 0.6 20 0.1 0.5 0.7

6.37 2.73 3.64 2.730.2 0.15

土　工　事　計　算　書

残土処理深　　さ
　 施工場所

根切り 　 クッション砂 埋め戻し

0.5 0.7 0.518.2 0.6 20 0.1



園路広場整備工
～アスファルト舗装工～



数量集計表
種　別：アスファルト系舗装工

一般計算書

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
駐車場 

272.8  272.8  

1,827.9  1,827.9  

599.3  599.3  

合計 2,700.0  

アスファルト舗装
テニスコート北 密粒度アスコン(t=50) m2

アスファルト舗装
A

RC-40(t=100)、密粒度アス
コン(t=30) m2

アスファルト舗装
B

RC-40(t=250)、密粒度アス
コン(t=50) m2



面積数量調書
種　　別：アスファルト系舗装工
ブロック：一般計算書
区　　分：駐車場
細　　別：アスファルト舗装A
規　　格：RC-40(t=100)、密粒度アスコン(t=30)

測　　点 面 積(m2) 摘　　要

36.7 

236.1 

小　　計 272.80 

合　　計 272.80 

陸上競技場側ＶＳ側溝内側舗装

駐車区域外



面積数量調書
種　　別：アスファルト系舗装工
ブロック：一般計算書
区　　分：駐車場
細　　別：アスファルト舗装B
規　　格：RC-40(t=250)、密粒度アスコン(t=50)

測　　点 面 積(m2) 摘　　要

44.4 

1,783.5 

小　　計 1,827.90 

合　　計 1,827.90 

陸上競技場側ＶＳ側溝外側舗装

駐車区画内



面積数量調書
種　　別：アスファルト系舗装工
ブロック：一般計算書
区　　分：テニスコート北
細　　別：アスファルト舗装
規　　格：密粒度アスコン(t=50)

測　　点 面 積(m2) 摘　　要

599.3 

小　　計 599.30 

合　　計 599.30 

テニスコート北



面積数量調書
種　　別：アスファルト系舗装工
ブロック：一般計算書
区　　分：テニスコート北
細　　別：土間コンクリート
規　　格：砕石t=10cm

測　　点 面 積(m2) 摘　　要

87.50 

小　　計 87.50 

合　　計 87.50 

テニスコート北



園路広場整備工
～園路縁石工～



数量集計表
種　別：園路縁石工

一般計算書

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
駐車場

240.4  240.4  

14.3  14.3  

126.0  126.0  

コンクリート縁石
C 地先境界ブロックA種 ｍ

コンクリート縁石
A 歩車道境界ブロックA種 ｍ

車止め縁石 600×160*100 個



数量調書
種　　別：園路縁石工
ブロック：一般計算書
区　　分：駐車場
細　　別：コンクリート縁石C
規　　格：地先境界ブロックA種 単　位：ｍ

測　　点 数 量 摘　　要

36.55 

34.00 

65.52 

32.57 

18.43 

21.33 

31.97 

小　　計 240.37 

合　　計 240.37 

⑦

④

⑤

⑥

①

②

③



数量調書
種　　別：園路縁石工
ブロック：一般計算書
区　　分：駐車場
細　　別：コンクリート縁石Ａ
規　　格：歩車道境界ブロックＡ種　片面Ｒ 単　位：ｍ

測　　点 数 量 摘　　要

14.27 

小　　計 14.27 

合　　計 14.27 

①



数量調書
種　　別：園路縁石工
ブロック：一般計算書
区　　分：駐車場
細　　別：コンクリート縁石Ａ
規　　格：車止め縁石 単　位：個

測　　点 数 量 摘　　要

126 

小　　計 126.00 

合　　計 126.00 

６２台分×２個-２台分×１個



単位数量計算書
細　　別：コンクリート縁石
規　　格：歩車道境界ブロックA種、片面R 10    m当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
基礎砕石 0.25*10.0=2.50

RC-40､t=100
2.50 m2

コンクリート 0.12*0.20*10.0=0.24

18-8-25BB
0.24 m3

均しモルタル 0.015*0.20*10.0=0.03

1:3(空練)
0.03 m3

型枠 0.12*2*10.0=2.40

2.40 m2
歩車道境界ブロッ 10.0/0.60=16.67
ク

150/170×200×60
0、W=45㎏ 17    個

GL

1
0
0

1
2
0

1
5

2
0
0

150

170

250

面取り
R=20

コンクリートブロック
150/170×200×600

均しモルタル
1:3(空練)

コンクリート
18-8-25BB

再生クラッシャーラン
RC-40



単位数量計算書
細　　別：コンクリート縁石C
規　　格：地先境界ブロックA種 10    m当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
基礎砕石 0.17*10.0=1.70

RC-40､t=100
1.70 m2

均しモルタル 0.015*0.12*10.0=0.02

1:3(空練)
0.02 m3

地先境界ブロック 10.0/0.60=16.67

120×120×600、W
=21kg 17    個

170

1
0
0
1
5

1
2
0

120
面取り
R=10

コンクリートブロック
120×120×600

均しモルタル
1:3(空練)

再生クラッシャーラン
RC-40

GL



園路広場整備工
～区画線工～



数量集計表
種　別：区画線工

一般計算書

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
駐車場

635.8  635.8  

45.1  45.1  

14.0  14.0  

33.9  33.9  

2.5  2.5  

2.0  2.0  

駐車枠

区画線、ゼブラW300、白、
t=1.5m
m、排水性舗装用の無 ｍ 身障者ゼブラ

ゼブラ

車いす、矢印・記号・文字
、白、t=1.5mm、排水性舗
装用の無 ｍ 身障者マーク

矢印　矢印・記号・文字
、白、t=1.5mm、排水性舗
装用の無 ｍ 矢印

溶融式区画線

区画線、ゼブラW450、白、
t=1.5m
m、排水性舗装用の無 ｍ

溶融式シート 500×500 枚

区画線、W150、白、t=1.5m
m、排水性舗装用の無 ｍ

軽マーク



数量調書
種　　別：区画線工
ブロック：一般計算書
区　　分：駐車場
細　　別：溶融式区画線
規　　格：区画線、W150、白、t=1.5mm、排水性舗装用の無 単　位：ｍ

測　　点 数 量 摘　　要

112.50 

22.50 

80.76 

35.00 

57.50 

235.00 

43.02 

49.56 

小　　計 635.84 

合　　計 635.84 

下右

下左

右上

右下

中央

左

トイレ左

トイレ下



数量調書
種　　別：区画線工
ブロック：一般計算書
区　　分：駐車場
細　　別：溶融式区画線
規　　格：区画線、ゼブラW300、白、t=1.5mm、排水性舗装用の無 単　位：ｍ

測　　点 数 量 摘　　要

45.13 

小　　計 45.13 

合　　計 45.13 

駐車場 9.026m



数量調書
種　　別：区画線工
ブロック：一般計算書
区　　分：駐車場
細　　別：溶融式区画線
規　　格：車いすマーク、矢印・記号・文字、白、t=1.5mm、排水性舗装用
　        の無 単　位：ｍ

測　　点 数 量 摘　　要

14.00 

小　　計 14.00 

合　　計 14.00 

駐車場 W=15㎝ 換算2.80m



数量調書
種　　別：区画線工
ブロック：一般計算書
区　　分：駐車場
細　　別：溶融式区画線
規　　格：矢印　矢印・記号・文字、白、t=1.5mm、排水性舗装用
　        の無 単　位：ｍ

測　　点 数 量 摘　　要

33.90 

小　　計 33.90 

合　　計 33.90 

駐車場



数量調書
種　　別：区画線工
ブロック：一般計算書
区　　分：駐車場
細　　別：溶融式区画線
規　　格：軽マーク

単　位：枚

測　　点 数 量 摘　　要

2.00 

小　　計 2.00 

合　　計 2.00 

駐車場 500mm×500㎜　溶融式シート



数量調書
種　　別：区画線工
ブロック：一般計算書
区　　分：駐車場
細　　別：溶融式区画線
規　　格：停止指導線

単　位：ｍ

測　　点 数 量 摘　　要

2.50 

小　　計 2.50 

合　　計 2.50 

駐車場 ゼブラ　W=45cm



 ｻｰﾋﾞｽ施設整備工
～作業土工～



数量集計表
種　別：作業土工

一般計算書

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
駐車場 

1.4  1.4  

0.5  0.5  

床掘り 土砂、小規模 m3

埋戻し 土砂、小規模 m3



一般計算書
種　　別：作業土工
ブロック：一般計算書
区　　分：駐車場

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
床掘り 時計台

土砂、小規模

V1=0.9*1.6=1.44

1.4 m3
埋戻し 時計台

V1=0.3*1.6=0.48
土砂、小規模

0.5 m3

床掘り
A=0.9m2

埋戻し
A=0.3m2

3
0
0



 ｻｰﾋﾞｽ施設整備工
～時計台工～



数量集計表
種　別：時計台工

一般計算書

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
駐車場

1    1    時計台
H=5200、両面、時刻自動修
正付 基



数量調書
種　　別：時計台工
ブロック：一般計算書
区　　分：駐車場
細　　別：時計台
規　　格：H=5200、両面、時刻自動修正付 単　位：基

測　　点 数 量 摘　　要

1.0  

小　　計 1.0  

合　　計 1.0  

屋外トイレ横



単位数量計算書
細　　別：時計台
規　　格：H=5200、両面、時刻自動修正付 10    基当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
基礎砕石 1.00*1.00*10.0=10.00

RC-40､t=100
10.00 m2

コンクリート (1.00*1.00*0.75-0.0699^2*π*0.75)*10.0=7.38

18-8-40BB
7.38 m3

型枠 1.00*0.75*4*10.0=30.00

30.00 m2
時計台

H=5200、両面、時
刻自動修正付 10    基

GL

文字板:アルミ板
文字板色:白
文字色:黒

表ガラス:透明 強化ガラス t4

長波アンテナ

太陽電池

φ89.1×t2.8

φ139.8×t3.5

制御部

水切り面取り

根がらみ（L=300） アース棒

280

4
5
0
0

φ
7
0
0

5
2
0
0

8
0
0

8
5
0

1
0
0

7
5
0

2
0
2
0

□1000

5
0

5
1
0

コンクリート
18-8-40BB

基礎砕石
RC-40

S=1:30



管理施設整備工
～作業土工～



数量集計表
種　別：作業土工

一般計算書

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
駐車場 

3.4  3.4  

2.3  2.3  

床掘り 土砂、小規模 m3

埋戻し 土砂、小規模 m3



一般計算書
種　　別：作業土工
ブロック：一般計算書
区　　分：駐車場

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
床掘り 車止めA、B、C

土砂、小規模

V1=0.6*0.95*6=3.42 3.4  m3
埋戻し 車止めA、B、C

V1=(0.2+0.2)*0.95*6=2.3
土砂、小規模

2.3  m3

床掘
A=0.6m2

埋戻し
A=0.2m2

埋戻し
A=0.2m2



 管理施設整備工
～車止め工～



数量集計表
種　別：車止め工

一般計算書

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
駐車場

2    2    

3    3    

1    1    車止めC
φ76.3、H710、クサリ付き
端部 本

車止めA φ76.3、H710 本

車止めB
φ76.3、H710、クサリ付き
端部 本



一般計算書
種　　別：車止め工
ブロック：一般計算書
区　　分：駐車場

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
車止めA N=2

φ76.3、H710
2    本

車止めB N=1+1+1=3

φ76.3、H710、ク
サリ付き 3    本
車止めC N=1

φ76.3、H710、ク
サリ付き端部 1    本



単位数量計算書
細　　別：車止め
規　　格：φ76.3、H710、 1    本当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
基礎砕石 0.35*0.35=0.12

RC-40、t=100
0.12 m2

コンクリート 0.35*0.35*0.25-3.14*0.057*0.057*0.25=0.03

18-8-40BB
0.03 m3

型枠 0.35*0.25*4=0.35

0.35 m2
車止め

クサリ付き、φ76
.3、H=710 1    本

GL

140
7
1
0

8
2
0

1
0
0

□350

□350

2
5
0

キャップ
SUS304 バフ研磨

ステンレスクサリ
5ミリ 電解研磨

支柱 SUS304
φ76.3×t2.0
ヘアーライン仕上げ

ワンタッチ錠

ゴムパッキン

白反射テープ

六角キー

外側パイプ
φ114

金属音緩衝材
樹脂製クサリ収納口
6 ナイロン(ガラス繊維入)

樹脂製金属音緩衝材

樹脂製底板
6 ナイロン

ワンタッチ錠

外側ブッシュ
FC150

六角キー

ゴムパッキン

キャップ
SUS304

基礎砕石
RC-40

コンクリート
18-8-25BB



床掘 埋戻土 クッション砂 残土処理

(m3) (m3) (m3) (m3)

14.1 3.2 41.2 10.5

14.3 10.1 3.1

合計 28.4 13.3 41.2 13.6

電線管路土工

照明基礎土工

電気設備工　作業土工一覧表

測点



電気設備工
～作業土工～



断面積 立 積 断面積 立 積 断面積 立 積

(m) (m2) (m3) (m2) (m3) (m2) (m3)

駐 車 場

トイレ横～① 19.240 0.198 3.8 0.045 0.9 0.152 2.9

①～② 14.471 0.198 2.9 0.045 0.7 0.152 2.2

②～③ 16.007 0.198 3.2 0.045 0.7 0.152 2.4

③～④ 21.281 0.198 4.2 0.045 1.0 0.152 3.2

テニスコート北

既存HH～⑤ 12.729 - - - - 0.293 3.7

⑤～⑥ 29.966 - - - - 0.293 8.8

⑥～⑦ 30.757 - - - - 0.264 8.1

⑦～⑧ 33.242 - - - - 0.293 9.7

合計 177.693 14.1 3.2 41.2

床 掘

測 点

　電線管路工　作業土工計算書

埋 戻 し

※床掘と埋戻しについては側溝工の作業土工で計上

単 距 離
サンドクッション



名  称
W1 W1 H1 W2 W2 H2 W3 W3 H3

根 切 り 0.80 1.60 0.60 0.768 ｍ３

施工 0.60 0.60 1.30 0.80 0.80 0.10 0.532 〃

埋め戻し 0.236 〃

砂利地業　再生砕石 0.80 0.80 0.10 0.064 〃
コンクリート(18-8-40BB) 0.60 0.60 1.30 0.468 〃

スリーブ １５０φボイド(0.5m) 1.000 ｍ

型　枠 0.60 1.30 4 3.120 ｍ２

  数値の根拠  1.0m<H1<2.0m : W1=W2+1.0m

根切土量 － 施工

ポールライト基礎(GL+4.5ｍ)　駐車場
根切り土量 ﾀﾃ･ﾖｺ･深さ 手練ｺﾝｸﾘｰﾄ分土量 砕石分土量

数  量 単位



名  称
W1 W1 H1 W2 W2 H2 W3 W3 H3

根 切 り 1.60 1.60 1.10 2.816 ｍ３

施工 0.60 0.60 1.30 0.80 0.80 0.10 0.532 〃

埋め戻し 2.284 〃

砂利地業　再生砕石 0.80 0.80 0.10 0.064 〃
コンクリート(18-8-40BB) 0.60 0.60 1.30 0.468 〃

スリーブ １５０φボイド(0.5m) 1.000 ｍ

型　枠 0.60 1.30 4 3.120 ｍ２

  数値の根拠  1.0m<H1<2.0m : W1=W2+1.0m

根切土量 － 施工

ポールライト基礎(GL+4.5ｍ)　駐車場
根切り土量 ﾀﾃ･ﾖｺ･深さ 手練ｺﾝｸﾘｰﾄ分土量 砕石分土量

数  量 単位



電気設備工
～電線管路工～



ＦＥＰ管 ＥＭ－ＣＥ ＥＭ－ＩＥ 埋設シート

(m) (m) (m) (m)

75.2 75.2 75.2 71.0

110.9 110.9 110.9 106.7

合計 186.1 186.1 186.1 177.7

駐車場

テニスコート北

電気設備工　配管・配線集計表

測点


