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01教育部　教育総室　教育施設課

案内図・配置図

甲府商業高等学校商友館予防改修工事
設計年月日

縮　　　尺

Free

案内図　Free

甲府南警察署

甲府南高校

小瀬スポーツ公園

甲府市立山城小学校

　甲府商業高等学校

　甲府市上今井町300番地

　対象建築物

甲府商業高等学校

配置図　Free

Ｎ

※防水については、元請業者・施工業者・材料製造業者連名の10年間保証とすること
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平面図

　高圧洗浄
　モルタル面下地調整（ポリマーセメントモルタル塗）

　既設ドレンキャップ塗装（環境配慮型変性エポキシ樹脂）

【バルコニー】

　超速硬化ウレタン防水　平場（密着工法　t2.0、防滑仕上）
　　　　　　　　　　　　立上り（密着工法　t2.0）

【ロビー天井】

 天井張替(石膏ボード9.5、塩ビクロス、LGS下地残置)

高圧洗浄
鋼板段葺き屋根

ケレン目荒し　RB種、1成分形ウレタン樹脂プライマー塗
キャップ部シーリング打設（△20×20　両側、ポリウレタン、ノンブリード）
棟部シーリング打設（20×20　両側、ポリウレタン、ノンブリード）
笠木下端シーリング打替（15×10　変性シリコン）
超速硬化ウレタン防水（密着工法　t2.0、高反射トップコート　t2.0）

【ポーチ屋根】

箱樋・躯体接続部タイル面

1成分新環境対応型ウレタン防水（密着工法　t2.0、高反射トップコート　t2.0）

高圧洗浄

　　　　　箱樋：ケレン目荒し　RB種、1成分形ウレタン樹脂プライマー塗
下地調整　タイル面：防水下地調整（カチオン系モルタル塗）、1成分形ウレタン樹脂プライマー塗

　梁天端・笠木ウレタン塗膜防水（X-2）

　高圧洗浄
　床タイル面・ノンスリップタイル下地調整（カチオン系モルタル塗）
　モルタル面下地調整（ポリマーセメントモルタル塗）

　段鼻ノンスリップテープ貼（W50）

【屋外階段】

　超速硬化ウレタン防水　平場（密着工法　t2.0、防滑仕上）
　　　　　　　　　　　　立上り（密着工法　t2.0）

【ボンデ鋼板部】
　高圧洗浄
　下地調整（段差処理　シーリング又はテープ）
　1成分新環境対応型ウレタン防水（密着工法　t2.0、高反射トップコート　ｔ2.0）
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：施工対象外範囲

　　　　　　　　　ハト小屋（X-2工法、下地調整共）
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アルミ笠木撤去再設置
高圧洗浄
ウレタン塗膜防水　平場（X-1工法、SUS製脱気筒3か所）

　　　　　　　　　屋外機基礎（X-2工法、下地調整・ゴムマット撤去・シーリング共）
　　　　　　　　　立上り（既存シート撤去、下地調整（ポリマーセメントモルタル塗）、X-2工法）

【陸屋根】

タラップ
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ジョイント部ブチルゴム不織布テープ貼（W200×L180）
段葺き段差シーリング打設（△20×20、ポリウレタン、ノンブリード）
笠木下端シーリング打替（15×10、変性シリコン）

雪止め金具撤去再設置（シーリング充填共、養生共）

【鋼板段葺き屋根】

設備盤

屋外機

　　　　　　　　　改修用ドレン設置（ヨコ　125φ、ストレーナ共、既存撤去処分共）
配管基礎撤去再設置

【庇】
　高圧洗浄
　下地調整（段差処理、シーリング又はテープ処理）

【庇】
　高圧洗浄

【箱樋】
　高圧洗浄
　下地調整(ケレン・目荒しRB種・1成分形ウレタン樹脂プライマー))
　1成分新環境対応型ウレタン防水（密着工法　t2.0、高反射トップコート　t2.0）

超速硬化ウレタン防水（平面・立上り共、密着工法　t2.0、高反射トップコート　t2.0）

高圧洗浄、下地ケレン目荒しRB種、1成分形ウレタン樹脂金属用プライマー塗

　下地調整（段差処理、シーリング又はテープ処理）

　1成分新環境対応型ウレタン防水（密着工法　t2.0、高反射トップコート）

　1成分新環境対応型ウレタン防水（密着工法　t2.0、高反射トップコート　t2.0）

　高圧洗浄、下地調整のうえ1成分新環境対応型ウレタン防水（密着工法　t2.0）
【庇】

屋根伏図　1/200

配管立上り小屋
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　軒樋（折板 200）設置（水切設置・落し口共）
　撤去のうえ、Ｃ型鋼下地設置、サイディング張、
【箱樋（西）、飾り桝×2】

【棟飾り】
　撤去再設置（パンチングメタル1300×1200×2枚）　5箇所

　撤去（竪樋接続共）
【飾り桝】

　小口塞ぎ（雨仕舞笠木共）

屋外機・設備基礎詳細図　1/30

※四方同様
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配管立上り小屋詳細図　1/30

Ｃ型鋼（100×50×20×2.3）

サイディング（H=500）

Ｃ型鋼（100×50×20×2.3　＠600）　

外壁取合水切（カラーＧＬ鋼板　t0.4）　

2005
0
0

軒樋（折板200）

屋根取合水切（カラーＧＬ鋼板　t0.4）

箱樋撤去跡詳細段面図　1/30

竪樋接続
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飾り桝詳細平面図　1/30

撤去跡小口塞ぎ（雨仕舞笠木共）　
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飾り桝詳細立面図　1/30

：撤去範囲
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東側立面図図　1/200 南側立面図図　1/200
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　ハルス複合セラミックシリコン樹脂塗装（浸透性プライマー共）
【モルタル窓縁】

29,500

西側立面図図　1/200 北側立面図図　1/200

c

a

　ハルス複合セラミックシリコン樹脂塗装（浸透性プライマー共）
【モニュメント・モルタル窓縁】
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SUSフード設置(400×400、防虫網付、取付下地補修共)
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04
立面図

a

既存ボンデ鋼板飾り

既存ボンデ鋼板

c 既存ステンレス板

　下地調整RB種のうえ、水系コンクリート保護システム工法
【コンクリート撥水性防水剤塗布面】

既存ステンレス張柱

既存ボンデ鋼板張

既存ボンデ鋼板張

既存ボンデ鋼板張

b

29,500 2,000

　撤去（落し口共）

　撤去のうえ、Ｃ型鋼下地設置、ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張、軒樋（折板 200）設置（水切設置・落し口共）
【箱樋（西）】

【飾り桝】

　撤去
【飾り桝】

　小口塞ぎ（雨仕舞笠木共）
　撤去（竪樋接続共）
【飾り桝】

【コンクリート撥水性防水剤塗布面】
　下地調整RB種のうえ、
　水系コンクリート保護システム工法

ボンデ鋼板目地

タイル－塗装取合、

ボンデ鋼板－塗装取合

サッシ・ガラリ－塗装・タイル取合

各所シーリング打替

基礎・塗装目地、庇水切－壁取合

ベントキャップ・フード廻り

PU-2　20×10程度　208.0ｍ

PU-2　15×10程度　143.0ｍ

PU-2　10×10程度　 76.1ｍ

MS-2　20×10程度　270.0ｍ

MS-2　15×10程度　544.0ｍ

ボンデ鋼板－タイル取合
サッシ水切、ステンレス目地、

MS-2　10×10程度　221.0ｍ

a.塗装面 打診調査（目視打診、マーキング、計測、図面・数量調書作成）
クラック補修　0.2㎜未満 　　　　シール工法
　　　　　　　0.2㎜～1.0㎜未満　低圧注入工法
　　　　　　　1.0㎜以上　 　　　Ｕカットシール工法
浮き部補修（ＦＳＴ工法[ＦＳテクニカル㈱]同等品、L=70㎜　16本/㎡）
欠損・爆裂補修（エポキシ樹脂モルタル、100×100×20、撤去共）
塗膜剥離部補修（下地調整C-2、撤去共）

打診調査（目視打診、マーキング、計測、図面・数量調書作成）
高圧洗浄
割れ・欠損タイル張替（磁器質50角モザイクタイル[ラスター]、撤去、下地補修共）
タイル浮き部補修（ＦＳＴ工法[ＦＳテクニカル㈱]同等品、0.5㎡以上浮き部　16本/㎡　L=70㎜）
タイル剥離防止（エバーガードSG-3工法[㈱ダイフレックス]同等品）

タイル浮き部補修（ＦＳＴ工法[ＦＳテクニカル㈱]同等品、10本/m　L=70㎜）
割れ・欠損タイル張替（磁器質50角モザイクタイル[ラスター]、撤去、下地補修共）
打診調査（目視打診、マーキング、計測、図面・数量調書作成）

b.タイル面
（曲面壁）

（ボーダー部）
c.タイル面

外壁補修工事

高圧洗浄
水性シリコン樹脂塗装（シーラー、2回塗）

高圧洗浄

ＮＡＤ塗装（2回塗）

高圧洗浄
ＤＰ塗装（3級、下地調整ＲＢ種共、補修共）

ＤＰ塗装（1級、下地調整ＲＢ種共、補修共）
高圧洗浄

図示

塗装工事

外壁

軒裏、段裏

竪樋、鋼管
タラップ、ＳＤ

ボンデ鋼板
（パネル、笠木、飾桝、
　丸柱、ケラバ水切）

立上りサイディング

その他

高圧洗浄

防水型複層塗材E塗装（JIS A 6909 凸凹模様、水性シリコン樹脂トップコート）
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