
東下条町分

工　種 種　　別 細　目 規　格 単　位 数　量 設計数量 備考

排水構造物工 作業土工 床掘 m3 37.22 37.00

埋戻し m3 24.96 25.00

土砂等運搬 m3 9.49 9.00

側溝工 自由勾配側溝 400×500 m 75.00 75.00

横断用
400×500 m 19.00 19.00

PU側溝 300B m 45.60 46.00

蓋 蓋版 con蓋 枚 68.00 68.00

グレーチング 枚 7.00 7.00

舗装工 アスファルト舗装工 下層路盤
RC-40

t=250mm m2 28.20 28.00

上層路盤
M-30

t=100mm m2 28.20 28.00

表層
再生密粒度Asc(13)

t=50mm m2 47.00 47.00

構造物撤去工 構造物取壊し工 コンクリート取壊し 無筋con m3 27.33 27.00

舗装版切断
As舗装

t=150mm以下 m 94.76 95.00

濁水運搬処理 As舗装 式 1.00 1.00

舗装版破砕 As舗装 m2 34.64 35.00

殻運搬・処分 無筋con m3 27.33 27.00

鉄筋con m3 0.16 0.16

As m3 1.73 2.00

付帯工 付帯工 間詰コンクリート 18-8-25BB 式 1.00 1.00

排水口設置 式 1.00 1.00

取水口設置 式 1.00 1.00

仮設工 工事用道路工 敷鉄板 枚 15.00 15.00

交通管理工 交通誘導員 式 1.00 1.00

工　事　数　量　総　括　表



工　種 種　　別 細　目 規　格 単　位 数　量 摘要

排水構造物工 作業土工 床掘 m3 37.22

埋戻し m3 24.96

土砂等運搬 m3 9.49

側溝工 自由勾配側溝 400×500 m 75.00

横断用
400×500 m 19.00

PU側溝 300B m 45.60

蓋 蓋版 con蓋 枚 68.00

グレーチング 枚 7.00

排 水 構 造 物 工 数 量 集 計 表 



面積 体積 面積 体積

ｍ m2 m3 m2 m3

BP1 + 0.00 --- 0.25 --- 0.12 ---

No.1 + 0.00 20.00 0.25 5.00 0.12 2.40

NO.1 + 0.00' --- 0.25 --- 0.12 ---

No.2 + 0.00 20.00 0.25 5.00 0.12 2.40

No.2 + 0.00' --- 0.25 --- 0.12 ---

No.2 + 6.30 6.30 0.25 1.58 0.12 0.76

No.2 + 6.30' --- 0.25 --- 0.12 ---

No.3 + 0.00 13.70 0.25 3.43 0.12 1.64

No.3 + 0.00' --- 0.25 --- 0.12 ---

No.3 + 9.40 9.40 0.25 2.35 0.12 1.13

No.3 + 9.40' --- 0.27 --- 0.12 ---

No.4 + 0.00 10.60 0.27 2.86 0.12 1.27

No.4 + 0.00' --- 0.27 --- 0.12 ---

EP1 + 0.00 14.00 0.27 3.78 0.12 1.68

BP2 + 0.00 --- 0.29 --- 0.30 ---

No.1 + 0.00 20.00 0.29 5.80 0.30 6.00

No.1 + 0.00' --- 0.29 --- 0.30 ---

No.2 + 0.00 20.00 0.29 5.80 0.30 6.00

No.2 + 0.00' --- 0.29 --- 0.30 ---

EP2 + 0.00 5.60 0.29 1.62 0.30 1.68

37.22 24.96設計数量合計

土　工　計　算　表
床掘

摘要
機械施工

測点
単距離

埋戻し

現場発生土



細 別 / 規 格 側 点 又 は 算 式 単 位 数 量

自由勾配側溝　400×500 BP1～No.3+15.00 m 75.00

自由勾配側溝 横断用
400×500 No.3+15～EP1 m 19.00

PU1側溝　300B BP2～EP2 m 45.60

con蓋 枚 68.00

グレーチング 枚 7.00

排 水 構 造 物 工 数 量 調 書



工　種 種　　別 細　目 規　格　　 単　位 数　量 備考

舗装工 アスファルト舗装工 下層路盤
RC-40

t=250mm m2 28.20

上層路盤
M-30

t=100mm m2 28.20

表層
再生密粒度Asc(13)

t=50mm m2 47.00

舗　装　工　数　量　集　計　表　



幅員 面積 幅員 面積 幅員 面積

ｍ m m2 ｍ m2 ｍ m2

BP1 + 0.00 --- 0.30 --- 0.30 --- 0.50 ---

No.1 + 0.00 20.00 0.30 6.00 0.30 6.00 0.50 10.00

NO.1 + 0.00' --- 0.30 --- 0.30 --- 0.50 ---

No.2 + 0.00 20.00 0.30 6.00 0.30 6.00 0.50 10.00

No.2 + 0.00' --- 0.30 --- 0.30 --- 0.50 ---

No.2 + 6.30 6.30 0.30 1.89 0.30 1.89 0.50 3.15

No.2 + 6.30' --- 0.30 --- 0.30 --- 0.50 ---

No.3 + 0.00 13.70 0.30 4.11 0.30 4.11 0.50 6.85

No.3 + 0.00' --- 0.30 --- 0.30 --- 0.50 ---

No.3 + 9.40 9.40 0.30 2.82 0.30 2.82 0.50 4.70

No.3 + 9.40' --- 0.30 --- 0.30 --- 0.50 ---

No.4 + 0.00 10.60 0.30 3.18 0.30 3.18 0.50 5.30

No.4 + 0.00' --- 0.30 --- 0.30 --- 0.50 ---

EP1 + 0.00 14.00 0.30 4.20 0.30 4.20 0.50 7.00

28.20 28.20 47.00

舗 装 工 面 積 計 算 表

設計数量合計

上層路盤

M30 t=100mm
測点

表層

再生密粒度As(13) t=50mm単距離

下層路盤

RC40 t=250mm



工　種 種　　別 細　目 規　格　　 単　位 数　量 摘要

構造物撤去工 構造物取壊し工 コンクリート取壊し 無筋con m3 27.33

舗装版切断
As舗装

t=150mm以下 m 94.76

濁水運搬処理 As舗装 m3 0.11

舗装版破砕 As舗装 m2 34.64

殻運搬・処分 無筋con m3 27.33

鉄筋con m3 0.16

As m3 1.73

構 造 物 撤 去 工 数 量 集 計 表



面積 体積 面積 体積 幅員 面積

ｍ m2 m3 m2 m3 m2 m3

BP1 + 0.00 --- 0.23 --- 0.33 ---

No.1 + 0.00 20.00 0.23 4.60 0.33 6.60

NO.1 + 0.00' --- 0.23 --- 0.33 ---

No.2 + 0.00 20.00 0.23 4.60 0.33 6.60

No.2 + 0.00' --- 0.23 --- 0.33 ---

No.2 + 6.30 6.30 0.23 1.45 0.33 2.08

No.2 + 6.30' --- 0.23 --- 0.38 ---

No.3 + 0.00 13.70 0.23 3.15 0.38 5.21

No.3 + 0.00' --- 0.23 --- 0.38 ---

No.3 + 9.40 9.40 0.23 2.16 0.38 3.57

No.3 + 9.40' --- 0.24 --- 0.43 ---

No.4 + 0.00 10.60 0.24 2.54 0.43 4.56

No.4 + 0.00' --- 0.24 --- 0.43 ---

EP1 + 0.00 14.00 0.24 3.36 0.43 6.02

BP2 + 0.00 --- 0.12 ---

No.1 + 0.00 20.00 0.12 2.40

No.1 + 0.00' --- 0.12 ---

No.2 + 0.00 20.00 0.12 2.40

No.2 + 0.00' --- 0.12 ---

EP2 + 0.00 5.60 0.12 0.67

27.33 0.00 34.64設計数量合計

構 造 物 撤 去 工 数 量 計 算 表

測点

構造物取壊し 舗装版取壊し

摘要
無筋con 小規模

構造物取壊し

鉄筋con単距離



細 別 / 規 格 側 点 又 は 算 式 単 位 数 量

舗装版切断
t=150以下 0.33m +94m + 0.43m m 94.76

濁水運搬処理 As舗装 0.023 × 0.05 × 94.46 m3 0.11

舗装版破砕 構造物撤去工数量計算表 参照 m2 34.64

殻運搬・処分
無筋con 構造物撤去工数量計算表 参照 m3 27.33

殻運搬・処分
鉄筋con 1.6m*0.55m*0.1m、2.7m*0.5m*0.05m m3 0.16

殻運搬・処分
As 34.64　×　0.05 m3 1.73

構 造 物 撤 去 工 数 量 調 書



工　種 種　　別 細　目 規　格　　 単　位 数　量 摘要

付帯工 付帯工 間詰コンクリート 18-8-25BB 式 1.00

排水口設置 式 1.00

取水口設置 式 1.00

付 帯 工 数 量 集 計 表



細 別 測 点 ま た は 算 式 等 単 位 数 量

間詰コンクリート

コンクリート 0.03m2*23.1m m3 0.69

目地材 0.03m2*2箇所 m2 0.06

付 帯 工 数 量 調 書



仮設工数量集計表
工 種 種 別 細 別 規 格 ・ 寸 法 単 位 備 考

仮 設 工 工事用道路工 敷鉄板(設置・撤去) m2 15枚×1.524m×6.096m

敷 鉄 板 ( 賃 料 ) (22*1524*6096) 1.604t/ 枚 枚

積 上 運 搬 費

工　　種　　等 備　　考

24.060

24.060

往路
24.060 復路

数　量

139

15.00

敷 鉄 板 (鋼板)
22*1524*6096

(t)

往路
敷鉄板運搬
Ａ＝139㎡

復路

計

12



中町分

工　種 種　　別 細　目 規　格　　 単　位 数量 設計数量 備考

道路土工 土工 掘削 小規模 m3 10.75 11.00

土砂等運搬 m3 14.01 14.00 作業土工分含む

排水構造物工 作業土工 床　掘 小規模 m3 11.09 11.00

埋 戻 し 発生土 m3 7.06 7.00

側溝工 自由勾配側溝 800×800 m 16.80 17.00

蓋 蓋版 con蓋 枚 16.00 16.00

グレーチング 枚 1.00 1.00

舗装工 アスファルト舗装工 下層路盤 RC-40 t=250 m2 34.94 35.00

上層路盤 M-30 t=100 m2 34.94 35.00

表層 t=50 m2 34.94 35.00

構造物撤去工 構造物取壊し工 コンクリート取壊し 無筋con m3 5.54 6.00

舗装版切断 t=150mm以下 m 3.68 4.00

舗装版破砕 m2 30.91 31.00

殻運搬・処分 無筋con m3 5.54 6.00

殻運搬・処分 Asc殻 m3 1.55 2.00

付帯工 付帯工 排水口設置 式 1.00 1.00

間詰コンクリート 式 1.00 1.00

防犯灯撤去・再設置 式 1.00 1.00

工　事　数　量　総　括　表　



工　種 種　　別 細　目 規　格　　 単　位 数　量 摘要

道路土工 掘削工 掘削 小規模 m3 10.75

土砂等運搬 m3 14.01
作業土工分

含む

道路土工数量集計表



測      点 単距離

NO.8+10.00 0.00 0.64 ---

No.9 10.00 0.64 6.40

EP(No.9+6.80) 6.80 0.64 4.35

 m m3

合計 16.80

道　路　土　工

掘削工

10.75



工　種 種　　別 細　目 規　格　　 単　位 数　量 摘要

排水構造物工 作業土工 床掘 小規模 m3 11.09

埋戻し 発生土 m3 7.06

側溝工 自由勾配側溝 800×800 m 16.80

蓋 蓋版 con蓋 枚 16

グレーチング 枚 1

排水構造物工数量集計表



排　水　構　造　物　工　作　業　土　工

測      点 単距離

NO.8+10.00 0.00 0.66 --- 0.42 ---

No.9 10.00 0.66 6.60 0.42 4.20

EP(No.9+6.80) 6.80 0.66 4.49 0.42 2.86

 m m3 m3

小　計 16.80  11.09  7.06

床掘り 埋戻し



工　　種 測　　　点 延　　長 摘　要

＜側溝工＞

自由勾配側溝

800*800 NO. 8+10.00 ～ EP 16.80 m

16.80 m

排水構造物工 延長調書



（10ｍ当り）

名　   称 算　　　　　　　式 数　   量

自由勾配側溝 縦断用 B800×H800 ＝ 5.0 個

グレーチング ＝ 1.0 枚

コンクリート蓋 ＝ 9.0 枚

底張りコンクリート
18-8-25BB

別紙計算書より ＝ 0.68 m3

基礎コンクリート
(24-8-25BB)

1.18×0.12×10 ＝ 1.42 m3

基礎砕石 1.28×0.2×10 ＝ 2.56 m3

主鉄筋 SD295A D13 L1.00m×N60本×w0.995kg/m ＝ 59.70 kg

配力鉄筋 SD295A D10 L10.00m×N5本×w0.560kg/m ＝ 28.00 kg

自由勾配側溝 B800*H800



底部コンクリート計算書

側　　　点 延　長 ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ厚 平均ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ厚 数　　量

NO.8+10.00 0.00 0.060 --- ---

No.9 10.00 0.090 0.075 0.600

EP(No.9+6.8) 6.80 0.110 0.100 0.544

 

合　計 16.800

 m3

設計数量 10m当り 0.681



工　種 種　　別 細　目 規　格　　 単　位 数　量 摘要

舗装工 アスファルト舗装工 下層路盤 RC-40 t=250 m2 34.94

上層路盤 M-30 t=100 m2 34.94

表層 t=50 m2 34.94

舗装工数量集計表



測      点 単距離

NO.8+10.00 0.00 2.08 --- 2.08 --- 2.08 ---

No.9 10.00 2.08 20.80 2.08 20.80 2.08 20.80

EP(No.9+6.80) 6.80 2.08 14.14 2.08 14.14 2.08 14.14

 m m3 m3 m3

合計 16.80

舗　装　工

表層
t=50mm

上層路盤
t=100mm

下層路盤
t=250mm

34.94 34.94 34.94



工　種 種　　別 細　目 規　格　　 単　位 数　量 摘要

構造物撤去工 構造物取壊し工 コンクリート取壊し 無筋con m3 5.54

舗装版切断 t=150mm以下 m 3.68

舗装版取壊し m2 30.91

殻運搬・処分 無筋con m3 5.54

殻運搬・処分 As殻 m3 1.55

構造物撤去工数量集計表



名　   称 算　　　　　　　式 数　   量

撤去延長(L) No.8+10.00+EP(No.9+6.80) = 16.80 m

計 16.80 m

取壊し体積(V) 0.33×16.80 = 5.54 m3

構造物取壊し工

無筋コンクリート構造物取壊し

200

490

9
6
0

1
:
0
.
3

A=(0.20+0.49)×0.96×1/2=0.33m2

V=A×L
 =0.33×30.55
 =10.08m3

延長 L=30.55m
合計 L=30.55m

コンクリート壁8



測      点 単距離

NO.8+10.00 0.00 1.84 ---

No.9 10.00 1.84 18.40

EP(No.9+6.80) 6.80 1.84 12.51

 m m3

合計 16.80

舗装版取壊し

表層
t=50mm

30.91



細 別 規 格 単 位 数 量

排水口設置 φ50 (No.8+5.7) 箇所 1.00

φ100 (IP6，No.8+9.1) 箇所 2.00

間詰コンクリート 18-8-25BB m3 2.02

目地材 0.12m2*1箇所 m2 0.12

防犯灯撤去・再設置 EP 式 1.00

付 帯 工 数 量 調 書



小曲町分

工　種 種　　別 細　目 規　格 単　位 数　量 設計数量 備考

排水構造物工 作業土工 床掘 m3 66.34 66.00

埋戻し m3 16.77 17.00

土砂等運搬 m3 47.71 48.00

側溝工 PU側溝 300A m 257.28 257.00

自由勾配側溝
横断用

300×400 m 5.00 5.00

蓋 蓋版 con蓋 枚 35.00 35.00

集水桝・マンホール工 プレキャスト集水桝 300×300×600 基 1.00 1.00

500×500×1200 基 1.00 1.00

舗装工 アスファルト舗装工 下層路盤
RC-40

t=250mm m2 62.90 63.00

上層路盤
M-30

t=100mm m2 55.26 55.00

表層
再生密粒度Asc(13)

t=50mm m2 134.19 134.00

構造物撤去工 構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 無筋con m3 21.23 21.00 付帯工含む

鉄筋con m3 0.99 1.00

舗装版切断
As舗装

t=150mm以下 m 295.38 295.00

濁水運搬処理 As舗装 式 1.00 1.00

舗装版破砕 As舗装 m2 144.16 144.00

殻運搬・処分 無筋con m3 21.23 21.00 付帯工含む

鉄筋con m3 1.71 2.00

As m3 7.21 7.00

付帯工 付帯工 乗入れ補修 式 1.00 1.00

防護柵撤去・再設置 式 1.00 2.00

仮設工 交通管理工 交通誘導員 式 1.00 1.00

工　事　数　量　総　括　表



工　種 種　　別 細　目 規　格 単　位 数　量 摘要

排水構造物工 作業土工 床掘 m3 66.34

埋戻し m3 16.77

土砂等運搬 m3 47.71

側溝工 PU側溝 300A m 257.28

自由勾配側溝
横断用

300×400 m 5.00

蓋 蓋版 con蓋 枚 35.00

集水桝・マンホール工 プレキャスト集水桝 300×300×600 基 1.00

500×500×1200 基 1.00

排 水 構 造 物 工 数 量 集 計 表 



面積 体積 面積 体積

ｍ m2 m3 m2 m3

BP - 19.00 --- 0.25 --- 0.06 ---

BP - 0.40 18.60 0.25 4.65 0.06 1.12

BP + 0.40 --- 0.25 --- 0.06 ---

No.1 + 0.00 19.60 0.25 4.90 0.06 1.18

NO.1 + 0.00' --- 0.25 --- 0.06 ---

No.2 + 0.00 20.00 0.25 5.00 0.06 1.20

No.2 + 0.00' --- 0.25 --- 0.06 ---

No.3 + 0.00 20.00 0.25 5.00 0.06 1.20

No.3 + 0.00' --- 0.25 --- 0.06 ---

No.4 + 0.00 20.00 0.25 5.00 0.06 1.20

No.4 + 0.00' --- 0.25 --- 0.06 ---

No.5 + 0.00 20.00 0.25 5.00 0.06 1.20

No.5 + 0.00' --- 0.25 --- 0.06 ---

No.5 + 19.30 19.30 0.25 4.83 0.06 1.16

No.6 + 0.40 --- 0.25 --- 0.06 ---

No.7 + 0.00 19.60 0.25 4.90 0.06 1.18

No.7 + 0.00' --- 0.25 --- 0.06 ---

No.8 + 0.00 20.00 0.25 5.00 0.06 1.20

No.8 + 0.00' --- 0.25 --- 0.06 ---

No.9 + 0.00 20.00 0.25 5.00 0.06 1.20

No.9 + 0.00' --- 0.25 --- 0.06 ---

No.10 + 0.00 20.00 0.25 5.00 0.06 1.20

No.10 + 0.00' --- 0.25 --- 0.06 ---

No.11 + 0.00 20.00 0.25 5.00 0.06 1.20

No.11 + 0.00' --- 0.25 --- 0.06 ---

EP 19.50 0.25 4.88 0.06 1.17

BP --- 0.33 --- 0.17 ---

BP 4.50 0.33 1.49 0.17 0.77

65.65 16.18設計数量合計

土　工　計　算　表
床掘

摘要
機械施工

測点
単距離

埋戻し

現場発生土

横断側溝



細 別 / 規 格 側 点 又 は 算 式 単 位 数 量

PU側溝　300A BP-19.00～EP m 257.28

横断側溝　300×400 BP m 5.00

con蓋

No.1+17.3～No.2+0.3、No.2+8.2～No.2+11.2
No.3+17.4～No.4+0.4、No.5～No.5+3.0、No.5+16.2～No.5+19.2

No.7+19.3～No.8+2.3、No.10～No.10+3.00 枚 35.00

AS桝　300×300×600 BP 基 1.00

AS桝　500×500×1200 No.6 基 1.00

AS桝
300×300×600 BP

床掘 m3 0.15

埋戻し m3 0.06

AS桝
500×500×1200 No.6

床掘 m3 0.54

埋戻し m3 0.53

排 水 構 造 物 工 数 量 調 書



工　種 種　　別 細　目 規　格　　 単　位 数　量 備考

舗装工 アスファルト舗装工 下層路盤
RC-40

t=250mm m2 62.90

上層路盤
M-30

t=100mm m2 55.26

表層
再生密粒度Asc(13)

t=50mm m2 134.19

舗　装　工　数　量　集　計　表　



幅員 面積 幅員 面積 幅員 面積

ｍ m m2 ｍ m2 ｍ m2

BP - 19.00 --- 0.23 --- 0.20 --- 0.50 ---

BP - 0.40 18.60 0.23 4.28 0.20 3.72 0.50 9.30

BP + 0.40 --- 0.23 --- 0.20 --- 0.50 ---

No.1 + 0.00 20.00 0.23 4.60 0.20 4.00 0.50 10.00

NO.1 + 0.00' --- 0.23 --- 0.20 --- 0.50 ---

No.2 + 0.00 20.00 0.23 4.60 0.20 4.00 0.50 10.00

No.2 + 0.00' --- 0.23 --- 0.20 --- 0.50 ---

No.3 + 0.00 20.00 0.23 4.60 0.20 4.00 0.50 10.00

No.3 + 0.00' --- 0.23 --- 0.20 --- 0.50 ---

No.4 + 0.00 20.00 0.23 4.60 0.20 4.00 0.50 10.00

No.4 + 0.00' --- 0.23 --- 0.20 --- 0.50 ---

No.5 + 0.00 20.00 0.23 4.60 0.20 4.00 0.50 10.00

No.5 + 0.00' --- 0.23 --- 0.20 --- 0.50 ---

No.5 + 19.3 19.30 0.23 4.44 0.20 3.86 0.50 9.65

No.6 + 0.4 --- 0.23 --- 0.20 --- 0.50 ---

No.7 + 0.00 19.60 0.23 4.51 0.20 3.92 0.50 9.80

No.7 + 0.00' --- 0.23 --- 0.20 --- 0.50 ---

No.8 + 0 20.00 0.23 4.60 0.20 4.00 0.50 10.00

No.8 + 0.00' --- 0.23 --- 0.20 --- 0.50 ---

No.9 + 0.00 20.00 0.23 4.60 0.20 4.00 0.50 10.00

No.9 + 0.00' --- 0.23 --- 0.20 --- 0.50 ---

No.10 + 0 20.00 0.23 4.60 0.20 4.00 0.50 10.00

No.10 + 0.00' --- 0.23 --- 0.20 --- 0.50 ---

No.11 + 0.00 20.00 0.23 4.60 0.20 4.00 0.50 10.00

No.11 + 0.00' --- 0.23 --- 0.20 --- 0.50 ---

EP 19.50 0.23 4.49 0.20 3.90 0.50 9.75

BP --- 0.60 --- 0.60 --- 1.00 ---

BP 4.50 0.60 2.70 0.60 2.70 1.00 4.50

61.82 54.10 133.00

舗 装 工 面 積 計 算 表

設計数量合計

上層路盤

M30 t=100mm
測点

表層

再生密粒度As(13) t=50mm単距離

下層路盤

RC40 t=250mm

横断側溝



細 別 / 規 格 側 点 又 は 算 式 単 位 数 量

AS桝
300×300×500

下層路盤 BP-0.4～BP+0.4 m2 0.35

上層路盤 m2 0.38

表層 m2 0.40

AS桝
500×500×1200

下層路盤 No.5+19.3～No.6+0.40 m3 0.73

上層路盤 m3 0.78

表層 0.79

舗 装 工 数 量 調 書



工　種 種　　別 細　目 規　格　　 単　位 数　量 摘要

構造物撤去工 構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 無筋con m3 21.20

鉄筋con m3 0.99

舗装版切断
As舗装

t=150mm以下 m 295.38

濁水運搬処理 As舗装 m3 0.34

舗装版破砕 As舗装 m2 144.16

殻運搬・処分 無筋con m3 21.20

鉄筋con m3 1.71

As m3 7.21

構 造 物 撤 去 工 数 量 集 計 表



面積 体積 面積 体積 幅員 面積

ｍ m2 m3 m2 m3 m2 m3

BP - 19.00 --- 0.08 --- 0.55 ---

BP - 0.40 18.60 0.08 1.49 0.55 10.23

BP + 0.40 --- 0.08 --- 0.55 ---

No.1 + 0.00 19.60 0.08 1.57 0.55 10.78

NO.1 + 0.00' --- 0.08 --- 0.55 ---

No.2 + 0.00 20.00 0.08 1.60 0.55 11.00

No.2 + 0.00' --- 0.08 --- 0.55 ---

No.3 + 0.00 20.00 0.08 1.60 0.55 11.00

No.3 + 0.00' --- 0.08 --- 0.55 ---

No.4 + 0.00 20.00 0.08 1.60 0.55 11.00

No.4 + 0.00' --- 0.08 --- 0.55 ---

No.5 + 0.00 20.00 0.08 1.60 0.55 11.00

No.5 + 0.00' --- 0.08 --- 0.55 ---

No.5 + 19.30 19.30 0.08 1.54 0.55 10.62

No.6 + 0.40 --- 0.08 --- 0.55 ---

No.7 + 0.00 19.60 0.08 1.57 0.55 10.78

No.7 + 0.00' --- 0.08 --- 0.55 ---

No.8 + 0.00 20.00 0.08 1.60 0.55 11.00

No.8 + 0.00' --- 0.08 --- 0.55 ---

No.9 + 0.00 20.00 0.08 1.60 0.55 11.00

No.9 + 0.00' --- 0.08 --- 0.55 ---

No.10 + 0.00 20.00 0.08 1.60 0.55 11.00

No.10 + 0.00' --- 0.08 --- 0.55 ---

No.11 + 0.00 20.00 0.08 1.60 0.55 11.00

No.11 + 0.00' --- 0.08 --- 0.55 ---

EP 19.50 0.08 1.56 0.55 10.73

BP --- 0.22 --- 0.67 ---

BP 4.50 0.22 0.99 0.67 3.02

20.53 0.99 144.16設計数量合計

構 造 物 撤 去 工 数 量 計 算 表

測点

構造物取壊し 舗装版取壊し

摘要
無筋con 小規模

構造物取壊し

鉄筋con単距離

横断側溝



細 別 / 規 格 側 点 又 は 算 式 単 位 数 量

舗装版切断
t=150以下 0.5m + 285.5m + 0.5m- 0.8m + 4.5m + 4.5m + 0.34m + 0.34m m 295.38

濁水運搬処理 As舗装 0.023 × 0.05 × 295.38 m3 0.34

舗装版破砕 構造物撤去工数量計算表 参照 m2 144.16

殻運搬・処分
無筋con 構造物撤去工数量計算表 参照 m3 20.53

既設集水桝
BP(0.21m3)、No.6(0.46m3) m3 0.67

殻運搬・処分
鉄筋con 構造物撤去工数量計算表 参照 m3 0.99

既設蓋　L=600 w=400 t=100 30枚 m3 0.72

殻運搬・処分
As 144.16　×　0.05 m3 7.21

構 造 物 撤 去 工 数 量 調 書



工　種 種　　別 細　目 規　格　　 単　位 数　量 摘要

付帯工 付帯工 乗入れ補修 式 1.00

防護柵撤去・再設置 式 1.00

付 帯 工 数 量 集 計 表



細 別 測 点 ま た は 算 式 等 単 位 数 量

乗入れ補修 式 1.00

構造物取壊し　無筋con (0.3m+0.54m)*0.1/2*0.1*7 m3 0.03

防護柵撤去・再設置 式 1.00

転落防止柵撤去 m 3.00

転落防止柵設置 m 3.00

付 帯 工 数 量 調 書


