
工事名

工事場所

設計書番号

工期

令和 5 年度

当初

（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

甲府市古府中町・下積翠寺町地内(武田神社の北東)

2309030017

部署 水道課　水道第三係

甲　府　市　上　下　水　道　局



設計金額

工事価格

消費税相当額

工　事　概　要 DIP.GX　φ100　L=170.5m　　　仕切弁.GX　φ100　1基
DIP.GX  φ75   L=  6.0m　　　仕切弁.GX　φ75　 1基
HPPE    φ75   L= 93.0m　　　臨給工(支給材有)  1式

支給品費

起工(変更)理由 　本工事は、甲府市古府中町・下積翠寺町地内（武田神社の北東）において、積翠寺処理分区下水道管布設工事(R5-1)に伴
い、配水管の布設替工事を行うものである。

款

項

目

設計審査審査係長課長節

細

41　資本的支出

01　建設改良費

01　施設費

020 工事請負費

013 下水道甲府

当　初

甲　府　市　上　下　水　道　局



適用単価（世代）

前払い率

当　初

工種区分

施工地域（地域補正）

前払金支出割合

契約保証の方法

施工時期（冬期補正）

甲　府　市　上　下　水　道　局



本工事費

路線１ 配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   1号明細書

労務費

式

1 第   2号明細書

土工費

式

1 第   3号明細書

路線１ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   4号明細書

労務費

式

1 第   5号明細書

土工費

式

1 第   6号明細書

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

甲　府　市　上　下　水　道　局1頁内訳書－



路線１ 臨給工
式

1

労務費

式

1 第   7号明細書

土工費

式

1 第   8号明細書

直接工事費　計

共通仮設費

共通仮設費（率）
式

1

共通仮設費　計

純工事費

現場管理費
式

1

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

甲　府　市　上　下　水　道　局2頁内訳書－



工事原価

一般管理費
式

1

工事価格

消費税相当額
式

1

工事費計

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

甲　府　市　上　下　水　道　局3頁内訳書－



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ25

個

2 S70265000025

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ

φ50　10K

個

2 S70273000050

DIP　GX形　直管　S種

φ75×4000　（内面エポキシ樹脂）

本

2 S13151000075

DIP　GX形　直管　S種

φ100×4000　（内面エポキシ樹脂）

本

44 S13151000100

DIP　GX形　二受Ｔ字管

φ100×φ75

個

1 S13221100075

DIP　GX形　曲管

φ75×11°1/4

個

2 S13231011075

DIP　GX形　曲管

φ100×11°1/4

個

2 S13231011100

DIP　GX形　曲管

φ100×45°

個

1 S13231045100

DIP　GX形　曲管　（両受）

φ100×45°

個

1 S13232045100

1 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　GX形　乙字管

φ100×450H

個

3 S13234450100

DIP　GX形　継ぎ輪

φ100

個

2 S13250000100

DIP　GX形　ライナ

φ75　ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

組

2 S13311000075

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ75

組

2 S13362000075

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ75

組

2 S13370000075

DIP　GX形　ライナ

φ100　ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

組

9 S13311000100

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ P-Link

φ100

組

1 S13361000100

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ100

組

11 S13362000100

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ100

組

3 S13370000100

2 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　GX形　受挿しソフトシール仕切弁

φ75

基

1 S13410000075

DIP　GX形　両受ソフトシール仕切弁

φ100

基

1 S13420000100

DIP　K形　直管　3種

φ100×4,000　（内面エポキシ樹脂）

本

2 S12131000100

DIP　K形　曲管

φ100×45°

個

4 S12231045100

DIP　K形　管栓帽

φ75　（接合部品込）

組

1 S12241000075

DIP　K形　管栓帽

φ100　（接合部品込）

組

2 S12241000100

DIP　K形　継ぎ輪

φ100

個

2 S12251000100

DIP　K形　特殊押輪（3DkN仕様）

φ100　（接合部品込）

組

10 S12313000100

HPPE　直管　片受

φ75×5,000

本

16 S15111000075

3 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　直管　プレーンエンド

φ75×5,000

本

3 S15112000075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×22°1/2

個

2 S15312022075

HPPE　Sベンド　EF両受

φ75×300H

個

2 S15321300075

HPPE　Sベンド　EF両受

φ75×450H

個

1 S15321450075

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ75　（接合部品込）

組

1 S15404000075

HPPE　メカニカルジョイント　PP（HPPE×HPPE）

φ75　（接合部品込）

組

1 S15504000075

メカニカルジョイント　PC（HPPE×DIP）

φ75

個

1 S71280000075

SPﾆｯﾌﾟﾙ　SGP-VB 管端防食形

φ50

個

2 S50284000050

SPﾌﾞｯｼﾝｸﾞ　内面樹脂コーティング

φ50*25

個

2 S50283050025

4 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

4 S21100000025

PP　エルボ

φ25

個

6 S21250090025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ100*20

個

1 S70232100020

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ100*25

個

1 S70232100025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ100*40

個

1 S70295100040

PP　鋼管継手オス

φ25

個

2 S21220000025

PP　メーター継手

φ25

個

4 S21280000025

密着形コア　銅製

φ20

個

1 S25121000020

サドル分水栓　キャップ

φ20

個

1 S25130000020

5 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

密着形コア　銅製

φ25

個

1 S25121000025

サドル分水栓　キャップ

φ25

個

1 S25130000025

密着形コア　銅製

φ40

個

1 S25121000040

サドル分水栓　キャップ

φ40

個

1 S25130000040

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ75(L=5.0m/枚)

枚

2 S19100000075

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ100(L=5.0m/枚)

枚

50 S19100000100

明示テープ

3cm幅

個

21 S19120000001

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

275 S19130000000

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

2 S72225000050

6 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

2 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H200（φ250）

φ50～φ250　B3

個

1 S72232H200B3

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

2 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

2 S72234H600S1

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ75

個

12 S19140000075

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ100

個

341 S19140000100

粘着ﾃｰﾌﾟ　ｔ　=　0.2mm　20m/巻

5cm幅

個

6 S73261002000

離脱防止金具(鋳鉄管用)

φ100

個

1 P00001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

7頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

3.6 第W12060100025号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ75以下

ｍ

6.0 第W12030100075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

93.0 第W12060200075号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ100

ｍ

174.5 第W12030100100号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ25

口

2 第W12040131025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

18 第W12060110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

口

4 第W12040131050号代価表

特殊押輪継手

φ75以下

口

2 第W12030301075号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ75

口

2 第W12030802075号代価表

8頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ75

口

2 第W12030804075号代価表

ＧＸ継手接合（直管）

φ75

口

2 第W12030805075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

24 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

4 第W12060310075号代価表

特殊押輪継手

φ100

口

2 第W12030301100号代価表

特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ100

口

10 第W12030302100号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ100

口

3 第W12030802100号代価表

ＧＸ継手接合（　P-Link　）

φ100

口

1 第W12030803100号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ100

口

11 第W12030804100号代価表

9頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ＧＸ継手接合（直管）

φ100

口

44 第W12030805100号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75

口

3 第W12080220075号代価表

ポリエチレン管切断

φ75

口

7 第W12080700075号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100

口

18 第W12080220100号代価表

既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ100

口

31 第W12100212100号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

2 第W12090101100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

2 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺撤去工

鉄蓋φ250

個

1 第W12090512100号代価表

積上げ式仕切弁筺撤去工

鉄蓋φ500

個

1 第W12090512300号代価表

10頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

7 第W12090515010号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ75以下

ｍ

6.0 第W12031001075号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ75

ｍ

6.0 第W12031300075号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

93.0 第W12060400075号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ100

ｍ

174.5 第W12031001100号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ100

ｍ

174.5 第W12031300100号代価表

標識シート布設工

ｍ

275.3 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

2 第W31040343025号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

箇所

2 第W31040343050号代価表

11頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

分水栓建込み

DIPφ75～150×φ20 コア挿入取付含む

箇所

1 第W31040211020号代価表

分水栓建込み

DIPφ75～150×φ25 コア挿入取付含む

箇所

1 第W31040211025号代価表

分水栓建込み

DIPφ75～150×φ40 コア挿入取付含む

箇所

1 第W31040211040号代価表

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管

φ100

ｍ

171.5 第W12100500100号代価表

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（台）

2t車　産廃運搬費

台

1 第W11050200001号代価表

通水試験

m

273.50 第W15012000000号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

1.5 第W11050100001号代価表

舗装濁水運搬

9.1㎞以下　DID無

台

1 第W31020100006号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

管材処分費（廃プラ）

φ50以下

ｍ

84 S74341001050

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

30mm以上200mm未満

箇所

2.000 D00001

軽量鋼矢板賃料

矢板長2.0ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

1.5 P90030000020

支保材賃料（１段）

アルミ腹起し4m・ねじ式サポート720～1130mm

供用日数 30日 ｍ

1.5 P91000001072

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

回

1 第W11050300001号代価表

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

回

3 第W11050300002号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

61 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.10m3

舗装厚10㎝以下

m2

21 第W31010310010号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

26 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.10m3

m3

13 第W31010104010号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

17 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

3.4 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3

発生土埋戻＋タンパ締固め

m3

2.9 第W31010200010号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3

クッション用砂埋戻

m3

100 第W31010201010号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

6.3 第W31010201020号代価表
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

1.3 第W31010202010号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

12 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-40埋戻＋タンパ締固め

m3

2.6 第W31010203020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

0.5 第W31010203110号代価表

発生土運搬　BH0.10m3　DTr2t

土砂　9.0㎞以下　DID無

m3

14 第W31010620090号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　10.0㎞以下　DID無

m3

20 第W31010640100号代価表

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t

As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID無

m3

0.7 第W31010722120号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）13.0㎞以下　DID無

m3

2.0 第W31010742130号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

16 第W31010810001号代価表
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

18 第W31010810003号代価表

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）

再密タック＋再粗プライム

m2

13 第W31010810007号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

3.0 第W11003201501号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

2.7 K3101T100011

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.12 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(ボール式・キーハンドル型)

φ20

個

2 S70268000020

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

8 S70270020013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

8 S71313000013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ20　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

1 S71313000020

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

8 S60255013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ13*500

個

8 S60257013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

10 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

1 S60255025060

HIVPｿｹｯﾄ

φ13

個

3 S40251000013
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HIVPｿｹｯﾄ

φ20

個

1 S40251000020

HIVP径違いｿｹｯﾄ

φ20*13

個

5 S40252020013

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

62 S21100000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

2 S21100000025

PP　チーズ

φ20

個

1 S21240020020

PP　エルボ

φ20

個

16 S21250090020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*20

個

6 S70285075020

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ100*20

個

3 S70232100020

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ100*25

個

1 S70232100025
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

PP　ソケット

φ20

個

1 S21210020020

PP　メーター継手

φ20

個

20 S21280000020

PP　ソケット

φ25

個

1 S21210025025

PP　メーター継手

φ25

個

1 S21280000025

密着形コア　銅製

φ20

個

3 S25121000020

密着形コア　銅製

φ25

個

1 S25121000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

56 S19130000000

不凍栓　H=200

φ13

個

8 S73291001013

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=600

個

2 S72201001600
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（VP製)

φ125　L=450

個

5 S72205125450

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

3 S72206125450

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

B. φ13･φ20

個

5 S72210013020

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

BF.φ13･φ20

個

3 S72211013020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

43 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

3 S73261003025

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

61.5 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

1.6 第W12060100025号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

11 第W12050110013号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

口

7 第W12050110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

57 第W12060110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

3 第W12060110025号代価表

標識シート布設工

ｍ

56.1 第W12031400000号代価表

不凍水栓取付け

φ13

地下式 箇所

8 第W31050000013号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

8 第W31060000013号代価表
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

10 第W31040343020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

箇所

6 第W31040232020号代価表

分水栓建込み

DIPφ75～150×φ20 コア挿入取付含む

箇所

3 第W31040211020号代価表

分水栓建込み

DIPφ75～150×φ25 コア挿入取付含む

箇所

1 第W31040211025号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

10 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

8 第W31061000020号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

7.0 第D32121100000号代価表

構造物とりこわし工　人力施工

無筋構造物

m3

0.2 D31111111001

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

0.6 第A16116100000号代価表
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め有り

人力 m3

0.6 第A18161110000号代価表

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t

As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID無

m3

0.2 第W31010722120号代価表

コンクリート（小型構造物）　人力打設

18-8-25(20)BB　一般養生含む

m3

0.2 D35111100000

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.2 K3102T100011

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

36 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.10m3

舗装厚10㎝以下

m2

11 第W31010310010号代価表

管路掘削　BH0.10m3

m3

7.4 第W31010104010号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3

クッション用砂埋戻

m3

11 第W31010201010号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

1.6 第W31010202010号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

1.3 第W31010203110号代価表

発生土運搬　BH0.10m3　DTr2t

土砂　9.0㎞以下　DID無

m3

7.4 第W31010620090号代価表

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t

As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID無

m3

0.5 第W31010722120号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

11 第W31010810003号代価表
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

建設廃棄物処理　As

m3

0.5 K3101T100011

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.04 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線１ 臨給工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ13

ｍ

6.0 第W12060100013号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

66.5 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

177.5 第W12060100025号代価表

硬質塩化ビニル管　据付工

φ40

ｍ

79.5 第W12050100040号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

2 第W12050110013号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ13

口

6 第W12060110013号代価表

（仮設）給水管継手撤去工

φ13

（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX） 口

6 第W12062110013号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

39 第W12060110020号代価表

（仮設）給水管継手撤去工

φ20

（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX） 口

39 第W12062110020号代価表
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線１ 臨給工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

39 第W12060110025号代価表

（仮設）給水管継手撤去工

φ25

（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX） 口

39 第W12062110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

口

2 第W12040131040号代価表

（仮設）鋼管　ねじ込み接合撤去（１口）

φ40

口

2 第W12040151040号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ40

口

43 第W12050110040号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

口

6 第W12040131050号代価表

（仮設）鋼管　ねじ込み接合撤去（１口）

φ50

口

6 第W12040151050号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

口

20 第W12050110050号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ50

口

2 第W12060110050号代価表
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線１ 臨給工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

（仮設）給水管継手撤去工

φ50

（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX） 口

2 第W12062110050号代価表

特殊押輪継手

φ100

口

2 第W12030301100号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ40

口

6 第W12080600040号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ13

箇所

2 第W31040343013号代価表

（仮設）止水栓撤去　止水栓のみ

φ13

箇所

2 第W34040343013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

7 第W31040343020号代価表

（仮設）止水栓撤去　止水栓のみ

φ20

箇所

7 第W34040343020号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

4 第W31040343025号代価表

（仮設）止水栓撤去　止水栓のみ

φ25

箇所

4 第W34040343025号代価表
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線１ 臨給工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

箇所

1 第W31040343040号代価表

（仮設）止水栓撤去　止水栓のみ

φ40

箇所

1 第W34040343040号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

箇所

3 第W31040343050号代価表

（仮設）止水栓撤去　止水栓のみ

φ50

箇所

3 第W34040343050号代価表

分水栓建込み

ビニル管φ40～50×φ13

箇所

1 第W31040221013号代価表

分水栓建込み

ビニル管φ40～50×φ20

箇所

5 第W31040221020号代価表

（仮設）分水栓建込み撤去

ビニル管φ40～50×φ13

箇所

1 第W34040221013号代価表

（仮設）分水栓建込み撤去

ビニル管φ40～50×φ20

箇所

5 第W34040221020号代価表

(仮設)撤去管吊上積込(人力)ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管･ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ13

ｍ

6.0 第W12110910013号代価表
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線１ 臨給工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

(仮設)撤去管吊上積込(人力)ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管･ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ20

ｍ

66.5 第W12110910020号代価表

(仮設)撤去管吊上積込(人力)ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管･ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ25

ｍ

177.5 第W12110910025号代価表

（仮設）特殊押輪継手取外し

φ100

口

2 第W12100314100号代価表

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（台）

4t車　産廃運搬費

台

1 第W11050200002号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

1.0 第W11050100001号代価表

支給品運搬

片道10km以内2t車

台

1 第W80000002号代価表

支給品運搬

片道10km以内4t車

台

1 第W80000004号代価表

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

30mm以上200mm未満

箇所

2.000 D00001

コンクリート削孔(コンクリート削孔機)

60mm以上64mm未満、50mm以上200mm未満

箇所

1.000 D00002
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線１ 臨給工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

蓋版設置工

40kg/枚　以下

箇所

14.000 D00003

蓋版撤去工

40kg/枚　以下

箇所

14.000 D00004

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線１ 臨給工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

211 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.10m3

舗装厚10㎝以下

m2

170 第W31010310010号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

3.6 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.10m3

m3

59 第W31010104010号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

1.7 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

6.5 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3

発生土埋戻＋タンパ締固め

m3

34 第W31010200010号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

発生土埋戻＋タンパ締固め

m3

1.1 第W31010200020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3

クッション用砂埋戻

m3

2.8 第W31010201010号代価表
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線１ 臨給工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

20 第W31010202010号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

0.7 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-40埋戻＋タンパ締固め

m3

0.5 第W31010203020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

10 第W31010203110号代価表

発生土運搬　BH0.10m3　DTr2t

土砂　9.0㎞以下　DID無

m3

32 第W31010620090号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　10.0㎞以下　DID無

m3

0.7 第W31010640100号代価表

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t

As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID無

m3

6.8 第W31010722120号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）13.0㎞以下　DID無

m3

0.3 第W31010742130号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

1.8 第W31010810001号代価表
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線１ 臨給工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

170 第W31010810003号代価表

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）

再密タック＋再粗プライム

m2

1.8 第W31010810007号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

1.0 第W11003201501号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

7.1 K3101T100011

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.24 K3104T100002

管材処分費（廃プラ）

φ50以下

ｍ

305 S74341001050

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100025号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100075号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ75以下

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100100号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ100

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131025号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110025号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131050号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301075号代価表 特殊押輪継手

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

8頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802075号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

9頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030804075号代価表 ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ75

口

第W12030802075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

10頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030805075号代価表 ＧＸ継手接合（直管）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

11頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

箇所

第W12060210075号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

12頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310075号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

13頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301100号代価表 特殊押輪継手

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

14頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030302100号代価表 特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802100号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030803100号代価表 ＧＸ継手接合（　P-Link　）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

ＧＸ継手接合（直管）

φ100

口

第W12030805100号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030804100号代価表 ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ100

口

第W12030802100号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030805100号代価表 ＧＸ継手接合（直管）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220075号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700075号代価表 ポリエチレン管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220100号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

22頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100212100号代価表 既設管撤去切断工　FC（エンジンカッター）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度　（既設管撤去）

排気量70㏄程度 日

S05100101

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101100号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

1 基

1 基

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511100号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

25頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090512100号代価表 積上げ式仕切弁筺撤去工

鉄蓋φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

26頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090512300号代価表 積上げ式仕切弁筺撤去工

鉄蓋φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

27頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515010号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

28頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001075号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ75以下

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300075号代価表 鋳鉄管　管明示テープ工

φ75

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400075号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001100号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ100

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300100号代価表 鋳鉄管　管明示テープ工

φ100

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

33頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031400000号代価表 標識シート布設工 1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343025号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

35頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343050号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040211020号代価表 分水栓建込み

DIPφ75～150×φ20 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

37頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040211025号代価表 分水栓建込み

DIPφ75～150×φ25 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

38頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040211040号代価表 分水栓建込み

DIPφ75～150×φ40 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

39頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100500100号代価表 撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管

φ100

1 ｍ

1 ｍ

代　価　表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ100

ｍ

第W12030100100号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

40頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200001号代価表 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（台）

2t車　産廃運搬費

1 台

1 台

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

2t積

時間

M03010112

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック2t　良好

時間

M999021

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台

41頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W15012000000号代価表 通水試験 1 m

500 m

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m

42 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050100001号代価表 ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）

口径50㎜　全揚程5m

日

M13050021

1

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

定格容量3kVA

日

M15100173

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

43頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31020100006号代価表 舗装濁水運搬

9.1㎞以下　DID無

1 台

1 台

代　価　表

機械運転　トラック　普通型

2t積

時間

第W11050200003号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300001号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回

45頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300002号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回

46頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010310010号代価表 舗装版取壊し積込　BH0.10m3

舗装厚10㎝以下

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.1m3

クローラ型

日

第W31010105010号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2

47 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010310020号代価表 舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2

48 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010104010号代価表 管路掘削　BH0.10m3 1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.1m3

クローラ型

日

第W31010105010号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

49 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010104020号代価表 管路掘削　BH0.20m3 1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

50 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010200010号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3

発生土埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.1m3

クローラ型

日

第W31010105010号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

51 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010201010号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3

クッション用砂埋戻

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.1m3

クローラ型

日

第W31010105010号代価表

クッション用砂

m3

TCE36

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

52 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010201020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

クッション用砂

m3

TCE36

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

53 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010202010号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.1m3

クローラ型

日

第W31010105010号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

再生クラッシャーラン

RC-40

m3

TCF04

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

54 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010202020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

再生クラッシャーラン

RC-40

m3

TCF04

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

55 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

粒度調整砕石

M-40

m3

TCD20

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

56 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203110号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

機械運転　BH0.1m3

クローラ型

日

第W31010105010号代価表

粒度調整砕石

M-30

m3

T9A121

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

57 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010620090号代価表 発生土運搬　BH0.10m3　DTr2t

土砂　9.0㎞以下　DID無

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr2t積

日

第W31010690002号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

58 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010640100号代価表 発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　10.0㎞以下　DID無

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

59 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010722120号代価表 産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t

As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID無

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr2t積

日

第W31010690002号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010742130号代価表 産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）13.0㎞以下　DID無

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810007号代価表 舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）

再密タック＋再粗プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

再生アスファルト混合物

再生粗粒度(20)

ｔ

TG142

アスファルト乳剤

PK-4　タックコート用

㍑

TG404

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810007号代価表 舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）

再密タック＋再粗プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003201501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100020号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110013号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110020号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110020号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000013号代価表 不凍水栓取付け

φ13
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000013号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ13
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343020号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232020号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040349025号代価表 止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31061000020号代価表 量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100013号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ13

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050100040号代価表 硬質塩化ビニル管　据付工

φ40

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110013号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ13

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12062110013号代価表 （仮設）給水管継手撤去工

φ13
（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

82頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12062110020号代価表 （仮設）給水管継手撤去工

φ20
（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12062110025号代価表 （仮設）給水管継手撤去工

φ25
（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131040号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040151040号代価表 （仮設）鋼管　ねじ込み接合撤去（１口）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110040号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ40

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040151050号代価表 （仮設）鋼管　ねじ込み接合撤去（１口）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110050号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110050号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12062110050号代価表 （仮設）給水管継手撤去工

φ50
（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600040号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ40

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343013号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ13

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W34040343013号代価表 （仮設）止水栓撤去　止水栓のみ

φ13

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W34040343020号代価表 （仮設）止水栓撤去　止水栓のみ

φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W34040343025号代価表 （仮設）止水栓撤去　止水栓のみ

φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343040号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W34040343040号代価表 （仮設）止水栓撤去　止水栓のみ

φ40

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W34040343050号代価表 （仮設）止水栓撤去　止水栓のみ

φ50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040221013号代価表 分水栓建込み

ビニル管φ40～50×φ13

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040221020号代価表 分水栓建込み

ビニル管φ40～50×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W34040221013号代価表 （仮設）分水栓建込み撤去

ビニル管φ40～50×φ13

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W34040221020号代価表 （仮設）分水栓建込み撤去

ビニル管φ40～50×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12110910013号代価表 (仮設)撤去管吊上積込(人力)ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管･ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ13

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12110910020号代価表 (仮設)撤去管吊上積込(人力)ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管･ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ20

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12110910025号代価表 (仮設)撤去管吊上積込(人力)ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管･ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ25

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100314100号代価表 （仮設）特殊押輪継手取外し

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊押輪継手

φ100

口

第W12030301100号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200002号代価表 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（台）

4t車　産廃運搬費

1 台

1 台

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

4t積

時間

M03010122

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック4t　良好

時間

M999041

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W80000002号代価表 支給品運搬

片道10km以内2t車

1 台

1 台

代　価　表

普通作業員

人

RA010

機械運転　トラック　クレーン装置付

2t積　2.0t吊

ｈｒ

第W12030002020号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W80000004号代価表 支給品運搬

片道10km以内4t車

1 台

1 台

代　価　表

普通作業員

人

RA010

機械運転　トラック　クレーン装置付

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030004029号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010200020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

発生土埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030000000号代価表 吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［クレーン装置付］

4t積　2.9t吊

時間

M03020131

諸雑費

式

T999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品

%

W999004

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040290020号代価表 コア取付工

φ13～50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200003号代価表 機械運転　トラック　普通型

2t積

1 時間

1 時間

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［普通］

2t積

時間

M03020021

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

時間
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010105010号代価表 機械運転　BH0.1m3

クローラ型

1 日

1 日

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

小型バックホウ［クローラ型]

平積0.10m3

［排対型（第2次基準値）］ 供用

M02010342

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010105020号代価表 機械運転　BH0.2m3

クローラ型

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

バックホウ［クローラ型]

平積0.2m3

［排対型（第2次基準値）］ 時間

M02020151

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010204100号代価表 機械運転　タンパ

60～80㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

タンパ（ランマ）賃料

;60～80㎏

日

KQ632

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690002号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr2t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

2t積

供用

M03010012

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック2t　良好

供用

M999020

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690004号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr4t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

4t積

供用

M03010022

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック4t　良好

供用

M999040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890100号代価表 舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

振動ローラ［ハンドガイド式］

質量0.5～0.6t

供用

M08040011

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890200号代価表 舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

振動コンパクタ［前進型］

質量40～60kg

供用

M08070012

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005200000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011201045号代価表 支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030002020号代価表 機械運転　トラック　クレーン装置付

2t積　2.0t吊

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［クレーン装置付］

2t積　2t吊

時間

M03020111

諸雑費

式

T999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和5年度】 工事名：（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030004029号代価表 機械運転　トラック　クレーン装置付

4t積　2.9t吊

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［クレーン装置付］

4t積　2.9t吊

時間

M03020131

諸雑費

式

T999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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路線１ 配水管布設工

00001区間 断面Ａ(下水道同一断面)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 164.000 ｍ

1 DIP布設工=L=164

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 164.000 ｍ

2 管防食工=L=164

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 164.000 ｍ

3 管明示工=L=164

標識シート布設工
昼 164.000 ｍ

4 管明示工=L=164

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 164.000 ｍ

5 管明示工=L=164

通水試験
昼 164.000 m

6 通水試験=L=164

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管
φ100 昼 164.000 ｍ

7 既設管撤去=撤去延長=164

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 46.002 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=164*0.85*0.33

土工事計算書 1 頁

（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）



路線１ 配水管布設工

00002区間 断面Ｂ

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
昼 3.000 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.10m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.10m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.10m3
昼 1.746 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*0.97

管路掘削　BH0.10m3
昼 0.300 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 1.116 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.450 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.216 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 0.300 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.033 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID無 昼 0.090 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID無 昼 0.054 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.10m3　DTr2t
土砂　9.0㎞以下　DID無 昼 2.046 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.74
6+0+0.3+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

土工事計算書 2 頁

（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）



路線１ 配水管布設工

00003区間 断面Ｃ

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 7.500 ｍ

1 DIP布設工=L=7.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 7.500 ｍ

2 管防食工=L=7.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 7.500 ｍ

3 管明示工=L=7.5

標識シート布設工
昼 7.500 ｍ

4 管明示工=L=7.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 7.500 ｍ

5 管明示工=L=7.5

通水試験
昼 7.500 m

6 通水試験=L=7.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 15.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=7.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.035 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7.5*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.040 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=7.5*0.6*1.12

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.780 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*13

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.790 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=7.5*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.475 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=7.5*0.6*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.900 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=7.5*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.780 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*13

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.083 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*7.5*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.450 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.225 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）13.0㎞以下　DID無 昼 0.450 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）13.0㎞以下　DID無 昼 0.225 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 5.820 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=5.04
+0+0.78+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.500 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=7.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 昼 4.500 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=7.5*0.6+0
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（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）



路線１ 配水管布設工

00004区間 断面Ｃ

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

通水試験
昼 2.000 m

6 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.308 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*1.09

管路掘削　BH0.20m3
昼 -0.006 m3

12 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*2*0.003

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.708 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.660 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.014 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.120 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）13.0㎞以下　DID無 昼 0.120 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）13.0㎞以下　DID無 昼 0.060 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.302 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.30
8+0+0+0-0.006

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 昼 1.200 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）



路線１ 配水管布設工

00005区間 断面Ｄ(下水道同一断面)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 4.000 ｍ

1 DIP布設工=L=4

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 4.000 ｍ

2 管防食工=L=4

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 4.000 ｍ

3 管明示工=L=4

標識シート布設工
昼 4.000 ｍ

4 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.000 ｍ

5 管明示工=L=4

通水試験
昼 4.000 m

6 通水試験=L=4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 2.242 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.95*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.028 m3

8 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.007
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（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）



路線１ 配水管布設工

00006区間 断面Ｄ(下水道同一断面)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 50.500 ｍ

1 PE布設工=L=50.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 50.500 ｍ

2 管明示工=L=50.5

標識シート布設工
昼 50.500 ｍ

3 管明示工=L=50.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 50.500 ｍ

4 管明示工=L=50.5

通水試験
昼 50.500 m

5 通水試験=L=50.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 28.305 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=50.5*0.95*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.303 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*50.5*0.006
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（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）



路線１ 配水管布設工

00007区間 断面Ｆ(下水道再掘削同一断面)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 13.000 ｍ

1 PE布設工=L=13

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 13.000 ｍ

2 管明示工=L=13

標識シート布設工
昼 13.000 ｍ

3 管明示工=L=13

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 13.000 ｍ

4 管明示工=L=13

通水試験
昼 13.000 m

5 通水試験=L=13

舗装版取壊し積込　BH0.10m3
舗装厚10㎝以下 昼 13.650 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=13*1.05+0

管路掘削　BH0.10m3
昼 9.224 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=13*0.825*0.86

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 6.328 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=13*0.825*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 1.609 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=13*0.825*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 1.287 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=13*0.825*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.078 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*13*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.410 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=13.65*0.03

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID無 昼 0.410 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=13.65*0.03

発生土運搬　BH0.10m3　DTr2t
土砂　9.0㎞以下　DID無 昼 9.224 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=9.22
4+0+0+0-0.039

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 13.650 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=13*1.05+0
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（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）



路線１ 配水管布設工

00008区間 断面Ｅ(下水道同一断面)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 29.500 ｍ

1 PE布設工=L=29.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 29.500 ｍ

2 管明示工=L=29.5

標識シート布設工
昼 29.500 ｍ

3 管明示工=L=29.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 29.500 ｍ

4 管明示工=L=29.5

通水試験
昼 29.500 m

5 通水試験=L=29.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 14.794 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=21.5*0.85*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.177 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*29.5*0.006
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（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）



路線１ 配水管布設工

10001区間 連絡土工1-1BP

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.5

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.5)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.10m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.321 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.428

管路掘削　BH0.10m3
昼 0.482 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.642

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 0.615 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.113 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

9 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID無 昼 0.038 m3

11 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

発生土運搬　BH0.10m3　DTr2t
土砂　9.0㎞以下　DID無 昼 0.803 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.32
1+0.482+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）



路線１ 配水管布設工

10002区間 連絡土工1-1EP

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.5

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.5)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.10m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.10m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.501 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.668

管路掘削　BH0.10m3
昼 0.752 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*1.002

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 0.615 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.563 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID無 昼 0.038 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID無 昼 0.023 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.10m3　DTr2t
土砂　9.0㎞以下　DID無 昼 1.253 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.50
1+0.752+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）



路線１ 配水管布設工

10003区間 連絡土工1-2BP

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.5

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.5)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.396 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.528

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.594 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.792

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.615 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.413 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）13.0㎞以下　DID無 昼 0.075 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）13.0㎞以下　DID無 昼 0.038 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.990 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.39
6+0.594+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 昼 0.750 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）



路線１ 配水管布設工

10004区間 連絡土工1-2EP

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.5

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.5)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.486 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.648

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.729 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.972

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.615 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.638 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.85

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）13.0㎞以下　DID無 昼 0.075 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）13.0㎞以下　DID無 昼 0.038 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.215 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.48
6+0.729+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 昼 0.750 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）



路線１ 配水管布設工

10005区間 水抜栓

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.800 ｍ

1 管明示工=L=1.8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.800 ｍ

2 管明示工=L=1.8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.600 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.10m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.080 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.8*0.6+0

管路掘削　BH0.10m3
昼 0.734 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=1.8*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 0.464 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.8*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.162 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.8*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.130 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1.8*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.8*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.08*0.05

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID無 昼 0.054 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.08*0.05

発生土運搬　BH0.10m3　DTr2t
土砂　9.0㎞以下　DID無 昼 0.734 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.73
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.080 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.8*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

20001区間 試掘

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+2)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.852 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1*0.568

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.278 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1*0.852

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.500 ｍ

7 土留工=延長=1.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.930 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.275 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1*0.85

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.017 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.150 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）13.0㎞以下　DID無 昼 0.150 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）13.0㎞以下　DID無 昼 0.075 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 2.130 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.85
2+1.278+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 昼 1.500 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0
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路線１ 配水管布設工

20002区間 既設管撤去

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管
φ100 昼 7.500 ｍ

1 既設管撤去=撤去延長=7.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 15.000 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=7.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.035 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7.5*2+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7.5*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.891 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=7.5*0.6*0.198

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.049 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=7.5*0.6*1.122

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 -0.083 m3

8 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*7.5*0.011

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 6.165 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=7.5*0.6*1.37

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.900 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=7.5*0.6*0.2

建設廃棄物処理　As
昼 0.450 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.225 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）13.0㎞以下　DID無 昼 0.450 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）13.0㎞以下　DID無 昼 0.225 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 5.857 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.89
1+5.049+0+0-0.083

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.500 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=7.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 昼 4.500 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=7.5*0.6+0
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（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）



路線１ 給水管布設工

00001区間 給水管φ20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 16.500 ｍ

1 管明示工=L=16.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 16.500 ｍ

2 管明示工=L=16.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 33.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=16.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.038 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(16.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.10m3
舗装厚10㎝以下 昼 9.900 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=16.5*0.6+0

管路掘削　BH0.10m3
昼 6.732 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=16.5*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 4.257 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=16.5*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.485 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=16.5*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.188 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=16.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.017 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*16.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.495 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=9.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID無 昼 0.495 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=9.9*0.05

発生土運搬　BH0.10m3　DTr2t
土砂　9.0㎞以下　DID無 昼 6.732 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=6.73
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 9.900 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=16.5*0.6+0
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（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）



路線１ 給水管布設工

00002区間 給水管φ25

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.600 ｍ

1 管明示工=L=1.6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.600 ｍ

2 管明示工=L=1.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.10m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.960 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.6*0.6+0

管路掘削　BH0.10m3
昼 0.653 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=1.6*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 0.413 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1.6*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.144 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.6*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.115 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1.6*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.6*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.048 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.96*0.05

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID無 昼 0.048 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.96*0.05

発生土運搬　BH0.10m3　DTr2t
土砂　9.0㎞以下　DID無 昼 0.653 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.65
3+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.960 m2

14 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.6*0.6+0
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（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）



路線１ 給水管布設工

00003区間 給水管φ20(下水道同一断面)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 38.000 ｍ

1 管明示工=L=38

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 38.000 ｍ

2 管明示工=L=38

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 6.384 m3

3 埋戻工U1=延長*幅*深=38*0.8*0.21
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（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）



路線１ 臨給工

00001区間 PPφ25 断面G

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 20.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=10*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.023 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(10*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.10m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.10m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10*0.6+0

管路掘削　BH0.10m3
昼 1.500 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=10*0.6*0.25

管路掘削　BH0.10m3
昼 1.377 m3

6 掘削工=延長*幅*深*85%=10*0.6*(0.15+0+0+0.12+0.03-0
.03)*0.85

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.243 m3

7 掘削工=延長*幅*深*15%=10*0.6*(0.15+0+0+0.12+0.03-0
.03)*0.15

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 -0.010 m3

8 掘削控除(仮設管撤去)=延長*管断面積=-1*10*0.001

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.900 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=10*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.720 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=10*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 -0.010 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*10*0.001

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 1.620 m3

12 埋戻工=延長*幅*深=10*0.6*(0.15+0+0+0.12)

建設廃棄物処理　As
昼 0.300 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.180 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6*0.03

管材処分費（廃プラ）
φ50以下 昼 10.000 ｍ

15 新設管材料延長＝Ｌ＝10

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID無 昼 0.300 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.05

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID無 昼 0.180 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6*0.03

発生土運搬　BH0.10m3　DTr2t
土砂　9.0㎞以下　DID無 昼 1.500 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
5+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.000 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=10*0.6+0

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.000 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=10*0.6+0
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（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）



路線１ 臨給工

00002区間 PPφ20 断面G

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 63.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=31.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.072 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(31.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.10m3
舗装厚10㎝以下 昼 18.900 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=31.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.10m3
舗装厚10㎝以下 昼 18.900 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=31.5*0.6+0

管路掘削　BH0.10m3
昼 4.725 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=31.5*0.6*0.25

管路掘削　BH0.10m3
昼 4.338 m3

6 掘削工=延長*幅*深*85%=31.5*0.6*(0.15+0+0+0.12+0.03
-0.03)*0.85

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.765 m3

7 掘削工=延長*幅*深*15%=31.5*0.6*(0.15+0+0+0.12+0.03
-0.03)*0.15

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 -0.032 m3

8 掘削控除(仮設管撤去)=延長*管断面積=-1*31.5*0.001

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.835 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=31.5*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 2.268 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=31.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 -0.032 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*31.5*0.001

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 5.103 m3

12 埋戻工=延長*幅*深=31.5*0.6*(0.15+0+0+0.12)

建設廃棄物処理　As
昼 0.945 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=18.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.567 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=18.9*0.03

管材処分費（廃プラ）
φ50以下 昼 31.500 ｍ

15 新設管材料延長＝Ｌ＝31.5

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID無 昼 0.945 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=18.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID無 昼 0.567 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=18.9*0.03

発生土運搬　BH0.10m3　DTr2t
土砂　9.0㎞以下　DID無 昼 4.725 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+4.
725+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 18.900 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=31.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 18.900 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=31.5*0.6+0
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（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）



路線１ 臨給工

00003区間 PPφ25 (水路内+地上配管)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

管材処分費（廃プラ）
φ50以下 昼 162.500 ｍ

1 新設管材料延長＝Ｌ＝162.5
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（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）



路線１ 臨給工

00004区間 VPφ40 断面H

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ40 昼 76.500 ｍ

1 VP布設工=L=76.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 76.500 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=76.5*1+0

建設汚泥処分費
昼 0.088 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(76.5*1+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.10m3
舗装厚10㎝以下 昼 45.900 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=76.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.10m3
舗装厚10㎝以下 昼 45.900 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=76.5*0.6+0

管路掘削　BH0.10m3
昼 18.360 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=76.5*0.6*0.4

管路掘削　BH0.10m3
昼 16.386 m3

7 掘削工=延長*幅*深*85%=76.5*0.6*(0.3+0+0+0.12+0.03-
0.03)*0.85

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.892 m3

8 掘削工=延長*幅*深*15%=76.5*0.6*(0.3+0+0+0.12+0.03-
0.03)*0.15

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 -0.153 m3

9 掘削控除(仮設管撤去)=延長*管断面積=-1*76.5*0.002

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 13.770 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=76.5*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 5.508 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=76.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 -0.153 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*76.5*0.002

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 19.278 m3

13 埋戻工=延長*幅*深=76.5*0.6*(0.3+0+0+0.12)

建設廃棄物処理　As
昼 2.295 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=45.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.377 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=45.9*0.03

管材処分費（廃プラ）
φ50以下 昼 76.500 ｍ

16 新設管材料延長＝Ｌ＝76.5

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID無 昼 2.295 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=45.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID無 昼 1.377 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=45.9*0.03

発生土運搬　BH0.10m3　DTr2t
土砂　9.0㎞以下　DID無 昼 18.360 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+18
.36+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 45.900 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=76.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 45.900 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=76.5*0.6+0
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（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）



路線１ 臨給工

00005区間 給水管 9件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 42.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=21*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.048 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(21*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.10m3
舗装厚10㎝以下 昼 12.600 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=21*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.10m3
舗装厚10㎝以下 昼 12.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=21*0.6+0

管路掘削　BH0.10m3
昼 3.528 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=21*0.6*0.28

管路掘削　BH0.10m3
昼 3.213 m3

6 掘削工=延長*幅*深*85%=21*0.6*(0.03+0+0.15+0.12+0.0
3-0.03)*0.85

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.567 m3

7 掘削工=延長*幅*深*15%=21*0.6*(0.03+0+0.15+0.12+0.0
3-0.03)*0.15

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 -0.021 m3

8 掘削控除(仮設管撤去)=延長*管断面積=-1*21*0.001

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 0.378 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=21*0.6*0.03

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.890 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=21*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.512 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=21*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.021 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*21*0.001

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 3.780 m3

13 埋戻工=延長*幅*深=21*0.6*(0.03+0+0.15+0.12)

建設廃棄物処理　As
昼 0.630 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=12.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.378 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=12.6*0.03

管材処分費（廃プラ）
φ50以下 昼 21.000 ｍ

16 新設管材料延長＝Ｌ＝21

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID無 昼 0.630 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=12.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID無 昼 0.378 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=12.6*0.03

発生土運搬　BH0.10m3　DTr2t
土砂　9.0㎞以下　DID無 昼 3.528 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+3.
528+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 12.600 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=21*0.6+0

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 12.600 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=21*0.6+0
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（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）



路線１ 臨給工

00007区間 VPφ40 断面I

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ40 昼 3.000 ｍ

1 VP布設工=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*1+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*1+0)*0.023*0.1

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.720 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=3*0.6*0.4

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.995 m3

7 掘削工=延長*幅*深*85%=3*0.6*(0.4+0+0+0.2+0.1-0.05)
*0.85

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.176 m3

8 掘削工=延長*幅*深*15%=3*0.6*(0.4+0+0+0.2+0.1-0.05)
*0.15

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 -0.006 m3

9 掘削控除(仮設管撤去)=延長*管断面積=-1*3*0.002

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.720 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.450 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 -0.006 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.002

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 1.080 m3

13 埋戻工=延長*幅*深=3*0.6*(0.4+0+0+0.2)

建設廃棄物処理　As
昼 0.180 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.1

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

管材処分費（廃プラ）
φ50以下 昼 3.000 ｍ

16 新設管材料延長＝Ｌ＝3

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）13.0㎞以下　DID無 昼 0.180 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）13.0㎞以下　DID無 昼 0.090 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.720 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
72+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 昼 1.800 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）



路線１ 臨給工

10001区間 管栓帽φ100設置①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.10m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.668 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.668

管路掘削　BH0.10m3
昼 1.002 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*1.002

管路掘削　BH0.10m3
昼 1.437 m3

6 掘削工=延長*幅*深*85%=1*1*(0.82+0+0.75+0.12+0.03-0
.03)*0.85

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.254 m3

7 掘削工=延長*幅*深*15%=1*1*(0.82+0+0.75+0.12+0.03-0
.03)*0.15

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 -0.011 m3

8 掘削控除(仮設管撤去)=延長*管断面積=-1*1*0.011

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.000 ｍ

9 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 0.820 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.750 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.011 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.011

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 1.690 m3

14 埋戻工=延長*幅*深=1*1*(0.82+0+0.75+0.12)

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID無 昼 0.050 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

発生土運搬　BH0.10m3　DTr2t
土砂　9.0㎞以下　DID無 昼 1.670 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.66
8+1.002+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）



路線１ 臨給工

10002区間 管栓帽φ100設置②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.10m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.428 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.428

管路掘削　BH0.10m3
昼 0.642 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.642

管路掘削　BH0.10m3
昼 0.927 m3

6 掘削工=延長*幅*深*85%=1*1*(0.82+0+0.15+0.12+0.03-0
.03)*0.85

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.164 m3

7 掘削工=延長*幅*深*15%=1*1*(0.82+0+0.15+0.12+0.03-0
.03)*0.15

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 -0.011 m3

8 掘削控除(仮設管撤去)=延長*管断面積=-1*1*0.011

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 0.820 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.011 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.011

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 1.090 m3

13 埋戻工=延長*幅*深=1*1*(0.82+0+0.15+0.12)

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID無 昼 0.050 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

発生土運搬　BH0.10m3　DTr2t
土砂　9.0㎞以下　DID無 昼 1.070 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.42
8+0.642+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）



路線１ 臨給工

10003区間 管栓帽φ100設置③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.10m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.468 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1*1*0.468

管路掘削　BH0.10m3
昼 0.702 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1*1*0.702

管路掘削　BH0.10m3
昼 1.012 m3

6 掘削工=延長*幅*深*85%=1*1*(0.82+0+0.25+0.12+0.03-0
.03)*0.85

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.179 m3

7 掘削工=延長*幅*深*15%=1*1*(0.82+0+0.25+0.12+0.03-0
.03)*0.15

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 -0.011 m3

8 掘削控除(仮設管撤去)=延長*管断面積=-1*1*0.011

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 0.820 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.250 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.120 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.011 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.011

管路埋戻（機械埋戻）BH0.10m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 1.190 m3

13 埋戻工=延長*幅*深=1*1*(0.82+0+0.25+0.12)

建設廃棄物処理　As
昼 0.050 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

産廃処理運搬　BH0.10m3　DTr2t
As塊・Co塊（無筋）12.0㎞以下　DID無 昼 0.050 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1*0.05

発生土運搬　BH0.10m3　DTr2t
土砂　9.0㎞以下　DID無 昼 1.170 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.46
8+0.702+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1+0
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（下甲-1）配水管布設替工事（積翠寺処理分区・R5-1）


