
路線１ 配水管布設工

10101区間 路線1-1 Ｋφ100 H1.05

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 夜 1.000 ｍ

1 DIP布設工=L=1

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 夜 1.000 ｍ

2 管防食工=L=1

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 夜 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート布設工
夜 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 1.000 ｍ

5 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 2.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.007 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 0.650 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.65+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.650 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.65+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.728 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.65*1.12

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.195 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.65*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.403 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.65*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.195 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=1*0.65*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.195 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.65*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.195 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.65*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.011 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.011

建設廃棄物処理　As
夜 0.098 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.65*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.033 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.65*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.098 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.65*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.033 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.65*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 0.923 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.72
8+0+0.195+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.650 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.65+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 0.650 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.65+0
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（更新－２）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10102区間 路線1-1 ＧＸφ100 H1.05　断面Ａ

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 夜 22.000 ｍ

1 DIP布設工=L=22

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 夜 22.000 ｍ

2 管防食工=L=22

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 夜 22.000 ｍ

3 管明示工=L=22

標識シート布設工
夜 22.000 ｍ

4 管明示工=L=22

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 22.000 ｍ

5 管明示工=L=22

通水試験
夜 22.000 m

6 通水試験=L=22

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 44.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=22*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.152 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(22*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 13.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=22*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 13.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=22*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 14.784 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=22*0.6*1.12

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.600 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*10

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 8.184 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=22*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 3.960 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=22*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 3.960 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=22*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.600 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*10

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.242 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*22*0.011

建設廃棄物処理　As
夜 1.980 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=13.2*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.660 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=13.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 1.980 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=13.2*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.660 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=13.2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 15.384 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=14.7
84+0+0.6+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 13.200 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=22*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 13.200 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=22*0.6+0
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（更新－２）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10103区間 路線1-1 ＧＸφ100 H0.95

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 夜 6.000 ｍ

1 DIP布設工=L=6

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 夜 6.000 ｍ

2 管防食工=L=6

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 夜 6.000 ｍ

3 管明示工=L=6

標識シート布設工
夜 6.000 ｍ

4 管明示工=L=6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 6.000 ｍ

5 管明示工=L=6

通水試験
夜 6.000 m

6 通水試験=L=6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 12.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.041 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 3.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 3.600 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 3.672 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=6*0.6*1.02

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.300 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.872 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.6*0.52

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.080 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=6*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 1.080 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=6*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.300 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.066 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6*0.011

建設廃棄物処理　As
夜 0.540 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.180 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.540 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.180 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 3.972 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.67
2+0+0.3+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 3.600 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 3.600 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0
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（更新－２）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10104区間 路線1-1 ＧＸφ100 H1.05　断面Ａ

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 夜 133.000 ｍ

1 DIP布設工=L=133

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 夜 133.000 ｍ

2 管防食工=L=133

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 夜 133.000 ｍ

3 管明示工=L=133

標識シート布設工
夜 133.000 ｍ

4 管明示工=L=133

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 133.000 ｍ

5 管明示工=L=133

通水試験
夜 133.000 m

6 通水試験=L=133

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 266.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=133*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.918 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(133*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 79.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=133*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 79.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=133*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 89.376 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=133*0.6*1.12

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.460 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*41

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 49.476 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=133*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 23.940 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=133*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 23.940 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=133*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 2.460 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*41

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -1.463 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*133*0.011

建設廃棄物処理　As
夜 11.970 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=79.8*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 3.990 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=79.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 11.970 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=79.8*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 3.990 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=79.8*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 91.836 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=89.3
76+0+2.46+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 79.800 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=133*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 79.800 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=133*0.6+0
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（更新－２）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10105区間 路線1-1 ＧＸφ100 H1.50

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 夜 10.000 ｍ

1 DIP布設工=L=10

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 夜 10.000 ｍ

2 管防食工=L=10

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 夜 10.000 ｍ

3 管明示工=L=10

標識シート布設工
夜 10.000 ｍ

4 管明示工=L=10

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 10.000 ｍ

5 管明示工=L=10

通水試験
夜 10.000 m

6 通水試験=L=10

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 20.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=10*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.069 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(10*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 9.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 9.000 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 14.130 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=10*0.9*1.57

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.720 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*8

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 10.000 ｍ

13 土留工=延長=10

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 5.580 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=10*0.9*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 4.050 m3

15 埋戻工U2=延長*幅*深=10*0.9*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 2.700 m3

16 埋戻工U3=延長*幅*深=10*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 2.700 m3

17 埋戻工U4=延長*幅*深=10*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.720 m3

18 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.110 m3

19 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*10*0.011

建設廃棄物処理　As
夜 1.350 m3

20 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=9*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.450 m3

21 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 1.350 m3

22 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=9*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.450 m3

23 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=9*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 14.850 m3

24 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=14.1
3+0+0.72+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 9.000 m2

25 仮復旧=延長*幅+面積加算=10*0.9+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 9.000 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=10*0.9+0
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（更新－２）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10106区間 路線1-1 ＧＸφ150 H1.05　断面Ａ

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 夜 111.000 ｍ

1 DIP布設工=L=111

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 夜 111.000 ｍ

2 管防食工=L=111

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 夜 111.000 ｍ

3 管明示工=L=111

標識シート布設工
夜 111.000 ｍ

4 管明示工=L=111

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 111.000 ｍ

5 管明示工=L=111

通水試験
夜 111.000 m

6 通水試験=L=111

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 222.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=111*2+0

建設汚泥処分費
夜 1.021 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(111*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 66.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=111*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 66.600 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=111*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 74.592 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=111*0.6*1.12

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.680 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*28

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 44.622 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=111*0.6*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 19.980 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=111*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 19.980 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=111*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.680 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*28

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -2.442 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*111*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 13.320 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=66.6*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 3.330 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=66.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 13.320 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=66.6*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 3.330 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=66.6*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 76.272 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=74.5
92+0+1.68+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 66.600 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=111*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 66.600 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=111*0.6+0
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（更新－２）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10107区間 路線1-1 ＧＸφ150 H2.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 夜 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 夜 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 夜 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
夜 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
夜 3.000 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.028 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 2.700 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.700 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 6.129 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.9*2.27

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.270 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*3

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.3m＜掘削深≦2.5m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 3.000 ｍ

13 土留工=延長=3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.809 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.9*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 3.105 m3

15 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.9*1.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.810 m3

16 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.810 m3

17 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.270 m3

18 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.066 m3

19 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.540 m3

20 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.135 m3

21 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.540 m3

22 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.135 m3

23 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 6.399 m3

24 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=6.12
9+0+0.27+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.700 m2

25 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.700 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.9+0
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（更新－２）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10108区間 路線1-1 ＧＸφ150 H1.05　断面Ａ

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 夜 44.000 ｍ

1 DIP布設工=L=44

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 夜 44.000 ｍ

2 管防食工=L=44

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 夜 44.000 ｍ

3 管明示工=L=44

標識シート布設工
夜 44.000 ｍ

4 管明示工=L=44

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 44.000 ｍ

5 管明示工=L=44

通水試験
夜 44.000 m

6 通水試験=L=44

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 88.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=44*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.405 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(44*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 26.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=44*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 26.400 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=44*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 29.568 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=44*0.6*1.12

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.720 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 17.688 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=44*0.6*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 7.920 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=44*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 7.920 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=44*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.720 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.968 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*44*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 5.280 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=26.4*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 1.320 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=26.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 5.280 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=26.4*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 1.320 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=26.4*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 30.288 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=29.5
68+0+0.72+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 26.400 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=44*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 26.400 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=44*0.6+0
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（更新－２）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10109区間 路線1-1 ＧＸφ200 H1.05　断面Ａ

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 夜 10.000 ｍ

1 DIP布設工=L=10

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 夜 10.000 ｍ

2 管防食工=L=10

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 夜 10.000 ｍ

3 管明示工=L=10

標識シート布設工
夜 10.000 ｍ

4 管明示工=L=10

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 10.000 ｍ

5 管明示工=L=10

通水試験
夜 10.000 m

6 通水試験=L=10

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 20.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=10*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.092 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(10*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 6.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 6.000 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 7.020 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=10*0.6*1.17

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.480 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 4.320 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=10*0.6*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.800 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=10*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 1.800 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=10*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.480 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.380 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*10*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 1.200 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.300 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 1.200 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.300 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 7.500 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=7.02
+0+0.48+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 6.000 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=10*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 6.000 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=10*0.6+0
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（更新－２）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10110区間 路線1-1 Ｋφ200 H1.05

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 夜 4.000 ｍ

1 DIP布設工=L=4

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 夜 4.000 ｍ

2 管防食工=L=4

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 夜 4.000 ｍ

3 管明示工=L=4

標識シート布設工
夜 4.000 ｍ

4 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 4.000 ｍ

5 管明示工=L=4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 8.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.037 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 3.000 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.75+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 3.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.75+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 3.510 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=4*0.75*1.17

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.375 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.75*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 2.160 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.75*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.900 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=4*0.75*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.900 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=4*0.75*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.375 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.75*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.152 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.600 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.150 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.600 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.150 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 3.885 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.51
+0+0.375+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 3.000 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*0.75+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 3.000 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.75+0
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（更新－２）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10121区間 路線1-1・BP・管連絡H1.4　L=0.75 *1.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 2.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1

建設汚泥処分費
夜 0.009 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.501 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.668

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.752 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*1.002

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.615 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.263 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.225 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.225 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.008 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理　As
夜 0.113 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.038 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.113 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.038 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 1.253 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.50
1+0.752+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.750 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 0.750 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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路線１ 配水管布設工

10122区間 路線1-1・ＥP・管連絡H1.3　L=1.0 *1.2

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 3.200 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+1.2

建設汚泥処分費
夜 0.015 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+1.2)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 1.200 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.778 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1.2*0.648

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.166 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1.2*0.972

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.000 ｍ

7 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.104 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1.2*0.92

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.300 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1*1.2*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.360 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1.2*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.360 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1.2*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.038 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.240 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.060 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.240 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.060 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 1.944 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.77
8+1.166+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.200 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 1.200 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1.2+0
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（更新－２）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10141区間 路線1-1・BP・試掘①H1.4　L=1.0 *2.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.021 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 1.000 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.5

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.500 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.700 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.022 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.011

建設廃棄物処理　As
夜 0.300 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.100 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.300 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.100 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.500 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1+1.
5+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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路線１ 配水管布設工

10142区間 路線1-1（G・W下越）試掘②H1.2L=1.0 *2.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.021 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.840 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.42

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.260 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.63

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.300 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.022 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.011

建設廃棄物処理　As
夜 0.300 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.100 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.300 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.100 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.100 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.84
+1.26+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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（更新－２）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10143区間 路線1-1（G・W・D越）試掘③H1.2L=1.0 *2.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.028 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.800 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.200 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.300 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.022 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.011

建設廃棄物処理　As
夜 0.400 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.100 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.400 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.100 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.000 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.8+
1.2+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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（更新－２）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10144区間 路線1-1（水路下越）試掘④H1.9L=1.0 *2.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.028 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 1.360 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.68

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.040 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*1.02

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 2.000 ｍ

7 土留工=延長=2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.800 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.700 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.85

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.044 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.400 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.100 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.400 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.100 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 3.400 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.36
+2.04+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.000 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.000 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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（更新－２）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10145区間 路線1-1・EP・試掘⑤H1.3　L=1.0 *2.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.028 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.880 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.44

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.320 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.66

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.500 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.076 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.400 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.100 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.400 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.100 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.200 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.88
+1.32+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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（更新－２）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10146区間 路線1-1（G・W上越）試掘⑥H1.2L=1.0 *2.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.021 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.840 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.42

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.260 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.63

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.300 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.022 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.011

建設廃棄物処理　As
夜 0.300 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.100 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.300 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.100 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.100 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.84
+1.26+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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（更新－２）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10201区間 路線1-2 ＧＸφ100 H0.95

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 夜 4.000 ｍ

1 DIP布設工=L=4

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 夜 4.000 ｍ

2 管防食工=L=4

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 夜 4.000 ｍ

3 管明示工=L=4

標識シート布設工
夜 4.000 ｍ

4 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 4.000 ｍ

5 管明示工=L=4

通水試験
夜 4.000 m

6 通水試験=L=4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 8.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.028 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 2.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.400 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.448 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=4*0.6*1.02

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.240 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.248 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.6*0.52

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.720 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=4*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.720 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=4*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.240 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.044 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.011

建設廃棄物処理　As
夜 0.360 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.120 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.360 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.120 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.688 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.44
8+0+0.24+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.400 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.400 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10202区間 路線1-2 ＧＸφ100 H2.10

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 夜 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 夜 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 夜 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
夜 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

通水試験
夜 2.000 m

6 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 4.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.014 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 3.906 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.9*2.17

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.270 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*3

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.3m＜掘削深≦2.5m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 2.000 ｍ

13 土留工=延長=2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.116 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.9*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.890 m3

15 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.9*1.05

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.540 m3

16 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.540 m3

17 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.270 m3

18 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.022 m3

19 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.011

建設廃棄物処理　As
夜 0.270 m3

20 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.090 m3

21 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.270 m3

22 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.090 m3

23 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 4.176 m3

24 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.90
6+0+0.27+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.800 m2

25 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.9+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 1.800 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

10203区間 路線1-2・市道枝部φ100 H0.90　断面Ｂ

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 夜 4.000 ｍ

1 DIP布設工=L=4

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 夜 4.000 ｍ

2 管防食工=L=4

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 夜 4.000 ｍ

3 管明示工=L=4

標識シート布設工
夜 4.000 ｍ

4 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 4.000 ｍ

5 管明示工=L=4

通水試験
夜 4.000 m

6 通水試験=L=4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.400 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.568 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=4*0.6*1.07

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.420 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.488 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.240 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=4*0.6*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=4*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.288 m3

16 埋戻工U4=延長*幅*深=4*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.420 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.044 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.011

建設廃棄物処理　As
夜 0.120 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.072 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.120 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.072 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.988 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.56
8+0+0.42+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.400 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.400 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10221区間 路線1-2・EP・管連絡H0.9　L=0.75 *1.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.381 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.508

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.572 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.762

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.615 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.075 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.188 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.090 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.008 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理　As
夜 0.038 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.023 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.038 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.023 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 0.953 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.38
1+0.572+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.750 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.750 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

土工事計算書 22 頁

（更新－２）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10241区間 路線1-2（水路下越）試掘①H1.7L=1.0 *2.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.021 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 1.240 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.62

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.860 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.93

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 2.000 ｍ

7 土留工=延長=2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.800 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.300 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.022 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.011

建設廃棄物処理　As
夜 0.300 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.100 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.300 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.100 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 3.100 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.24
+1.86+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.000 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.000 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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（更新－２）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10301区間 路線1-3 ＧＸφ75 H1.05

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 夜 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 夜 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 夜 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
夜 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

通水試験
夜 2.000 m

6 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 4.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.014 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.308 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*1.09

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.060 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.708 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.360 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.360 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.060 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.014 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.007

建設廃棄物処理　As
夜 0.180 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.060 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.180 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.060 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 1.368 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.30
8+0+0.06+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.200 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 1.200 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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（更新－２）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10302区間 路線1-3・市道枝部φ75 H0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 夜 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 夜 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 夜 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
夜 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
夜 3.000 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.692 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*0.94

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.240 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.062 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.450 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.216 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.240 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.021 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.007

建設廃棄物処理　As
夜 0.090 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.054 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.090 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.054 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 1.932 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.69
2+0+0.24+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.800 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.800 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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（更新－２）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10303区間 路線1-3・市道部VPφ75 H0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 夜 1.000 ｍ

1 VP布設工=L=1

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 夜 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
夜 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.564 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.354 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.150 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.072 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.006 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.006

建設廃棄物処理　As
夜 0.030 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.018 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.030 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.018 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 0.564 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.56
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.600 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.600 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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（更新－２）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10321区間 路線1-3・EP・管連絡H1.2　L=0.5 *0.8

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.800 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+0.8

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+0.8)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.400 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.400 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.242 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.604

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.362 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.5*0.8*0.906

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 0.500 ｍ

7 土留工=延長=0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.304 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.76

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.160 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.5*0.8*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.100 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.048 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.5*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.002 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.003

建設廃棄物処理　As
夜 0.020 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.012 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.020 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.012 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 0.604 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.24
2+0.362+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.400 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.400 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0
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（更新－２）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10341区間 路線1-3・EP試掘①H1.2　L=1.0*2.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.920 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.380 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.800 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.500 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.240 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.006 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.003

建設廃棄物処理　As
夜 0.100 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.060 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.100 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.060 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.300 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.92
+1.38+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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路線１ 配水管布設工

10401区間 路線1-4 ＧＸφ75 H1.05

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 夜 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 夜 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 夜 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
夜 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

通水試験
夜 2.000 m

6 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 4.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.014 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.308 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*1.09

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.060 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.708 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.360 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.360 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.060 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.014 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.007

建設廃棄物処理　As
夜 0.180 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.060 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.180 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.060 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 1.368 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.30
8+0+0.06+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.200 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 1.200 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10402区間 路線1-4・市道枝部GXφ75 H1.05　断面Ｅ

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 夜 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 夜 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 夜 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
夜 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
夜 3.000 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.142 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*1.19

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.240 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.062 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.450 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.450 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.216 m3

16 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.240 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.021 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.007

建設廃棄物処理　As
夜 0.090 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.054 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.090 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.054 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.382 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.14
2+0+0.24+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.800 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.800 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10403区間 路線1-4・市道枝部VPφ75 H1.05

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 夜 1.000 ｍ

1 VP布設工=L=1

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 夜 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
夜 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.714 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*1.19

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.354 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.150 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.150 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.072 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.006 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.006

建設廃棄物処理　As
夜 0.030 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.018 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.030 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.018 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 0.714 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.71
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.600 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.600 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10421区間 路線1-4・EP・管連絡H1.2　L=0.75 *0.8

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.300 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0.8

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0.8)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.370 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.616

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.554 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.924

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.474 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.240 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.150 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.072 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.005 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
夜 0.030 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.018 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.030 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.018 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 0.924 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.37
+0.554+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.600 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.600 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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路線１ 配水管布設工

10441区間 路線1-4・EP試掘①H1.2　L=1.0*2.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.920 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.380 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.800 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.500 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.240 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.012 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.006

建設廃棄物処理　As
夜 0.100 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.060 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.100 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.060 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.300 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.92
+1.38+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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路線１ 配水管布設工

10501区間 路線1-5 ＧＸφ75 H1.05

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 夜 1.000 ｍ

1 DIP布設工=L=1

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 夜 1.000 ｍ

2 管防食工=L=1

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 夜 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート布設工
夜 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 1.000 ｍ

5 管明示工=L=1

通水試験
夜 1.000 m

6 通水試験=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 2.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.007 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 0.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.654 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*1.09

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.120 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.354 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.180 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=1*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.180 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.120 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.007 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.007

建設廃棄物処理　As
夜 0.090 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.030 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.090 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.030 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 0.774 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.65
4+0+0.12+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.600 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 0.600 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10502区間 路線1-5・市道枝部GXφ75 H1.05

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 夜 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 夜 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 夜 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
夜 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
夜 3.000 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.142 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*1.19

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.240 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.062 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.450 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.450 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.216 m3

16 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.240 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.021 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.007

建設廃棄物処理　As
夜 0.090 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.054 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.090 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.054 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.382 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.14
2+0+0.24+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.800 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.800 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10503区間 路線1-5・市道部VPφ75 H1.05

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 夜 1.000 ｍ

1 VP布設工=L=1

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 夜 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
夜 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.714 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*1.19

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.354 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.150 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.150 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.072 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.006 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.006

建設廃棄物処理　As
夜 0.030 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.018 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.030 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.018 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 0.714 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.71
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.600 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.600 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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（更新－２）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10521区間 路線1-5・EP・管連絡H1.2　L=0.75 *0.8

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.300 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0.8

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0.8)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.370 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.616

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.554 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.924

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.474 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.240 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.150 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.072 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.005 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
夜 0.030 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.018 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.030 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.018 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 0.924 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.37
+0.554+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.600 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.600 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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路線１ 配水管布設工

10541区間 路線1-5・EP試掘①H1.2　L=1.0*2.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.920 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.380 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.800 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.500 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.240 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.012 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.006

建設廃棄物処理　As
夜 0.100 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.060 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.100 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.060 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.300 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.92
+1.38+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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路線１ 配水管布設工

10601区間 路線1-6 ＧＸφ150 H1.05

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 夜 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 夜 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 夜 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
夜 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
夜 3.000 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.028 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.016 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*1.12

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.240 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.206 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.540 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.540 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.240 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.066 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.360 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.090 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.360 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.090 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.256 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.01
6+0+0.24+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.800 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 1.800 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10602区間 路線1-6 ＧＸφ150 H2.20　水路下越し

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 夜 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 夜 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 夜 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
夜 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
夜 3.000 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.028 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 2.700 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.700 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 6.129 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.9*2.27

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.270 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*3

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.3m＜掘削深≦2.5m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 3.000 ｍ

13 土留工=延長=3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.809 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.9*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 3.105 m3

15 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.9*1.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.810 m3

16 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.810 m3

17 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.270 m3

18 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.066 m3

19 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.540 m3

20 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.135 m3

21 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.540 m3

22 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.135 m3

23 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 6.399 m3

24 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=6.12
9+0+0.27+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.700 m2

25 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.700 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

10603区間 路線1-6 ＧＸφ150 H1.05

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 夜 31.000 ｍ

1 DIP布設工=L=31

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 夜 31.000 ｍ

2 管防食工=L=31

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 夜 31.000 ｍ

3 管明示工=L=31

標識シート布設工
夜 31.000 ｍ

4 管明示工=L=31

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 31.000 ｍ

5 管明示工=L=31

通水試験
夜 31.000 m

6 通水試験=L=31

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 62.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=31*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.285 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(31*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 18.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=31*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 18.600 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=31*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 20.832 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=31*0.6*1.12

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.660 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*11

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 12.462 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=31*0.6*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 5.580 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=31*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 5.580 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=31*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.660 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*11

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.682 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*31*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 3.720 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=18.6*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.930 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=18.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 3.720 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=18.6*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.930 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=18.6*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 21.492 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=20.8
32+0+0.66+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 18.600 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=31*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 18.600 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=31*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10604区間 路線1-6 ＧＸφ150 H1.50

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 夜 4.000 ｍ

1 DIP布設工=L=4

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 夜 4.000 ｍ

2 管防食工=L=4

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 夜 4.000 ｍ

3 管明示工=L=4

標識シート布設工
夜 4.000 ｍ

4 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 4.000 ｍ

5 管明示工=L=4

通水試験
夜 4.000 m

6 通水試験=L=4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 8.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.037 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 3.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 3.600 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 5.832 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=4*0.9*1.62

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.360 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*4

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 4.000 ｍ

13 土留工=延長=4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 2.412 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.9*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.620 m3

15 埋戻工U2=延長*幅*深=4*0.9*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.080 m3

16 埋戻工U3=延長*幅*深=4*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 1.080 m3

17 埋戻工U4=延長*幅*深=4*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.360 m3

18 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.088 m3

19 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.720 m3

20 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.180 m3

21 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.720 m3

22 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.180 m3

23 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 6.192 m3

24 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=5.83
2+0+0.36+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 3.600 m2

25 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*0.9+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 3.600 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

10605区間 路線1-6・市道部φ150 H0.65

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 夜 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 夜 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 夜 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
夜 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
夜 3.000 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.007 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.566 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*0.87

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.180 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.936 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.52

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.450 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.216 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.180 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.066 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.090 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.054 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.090 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.054 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 1.746 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.56
6+0+0.18+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.800 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.800 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10606区間 路線1-6・ドレーンSSPφ50 H0.95

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋼管布設（人力）据付工
φ50 夜 5.000 ｍ

1 布設工=L=5

標識シート布設工
夜 5.000 ｍ

2 管明示工=L=5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 5.000 ｍ

3 管明示工=L=5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 10.000 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.046 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 3.000 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 3.000 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.730 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=5*0.6*0.91

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.380 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=5*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.900 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=5*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.900 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=5*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.015 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5*0.003

建設廃棄物処理　As
夜 0.600 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.150 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.600 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.150 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.730 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.73
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 3.000 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 3.000 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=5*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10621区間 路線1-6・EP・管連絡H0.65　L=0.75 *1.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.321 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.428

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.482 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.642

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.540 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.188 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.090 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.017 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.038 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.023 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.038 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.023 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 0.803 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.32
1+0.482+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.750 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.750 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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路線１ 配水管布設工

10641区間 路線1-6（水路下越）試掘①H1.75L=1.0 *2.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.028 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 1.240 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.62

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.860 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.93

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 2.000 ｍ

7 土留工=延長=2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.800 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.400 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.044 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.400 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.100 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.400 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.100 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 3.100 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.24
+1.86+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.000 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.000 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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（更新－２）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10642区間 路線1-6（T・Ｅ下越）試掘②H1.2 L=1.0 *2.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.028 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.800 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.200 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.300 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.044 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.400 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.100 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.400 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.100 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.000 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.8+
1.2+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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（更新－２）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10701区間 路線1-7 ＧＸφ75 H1.05

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 夜 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 夜 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 夜 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
夜 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
夜 3.000 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.028 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.872 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*1.04

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.240 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.062 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.540 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.540 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.240 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.021 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.007

建設廃棄物処理　As
夜 0.360 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.090 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.360 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.090 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.112 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.87
2+0+0.24+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.800 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 1.800 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

土工事計算書 48 頁

（更新－２）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10702区間 路線1-7・市道枝部ＧＸφ75 H0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 夜 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 夜 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 夜 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
夜 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
夜 3.000 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.692 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*0.94

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.180 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.062 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.450 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.216 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.180 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.021 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.007

建設廃棄物処理　As
夜 0.090 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.054 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.090 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.054 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 1.872 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.69
2+0+0.18+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.800 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.800 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10703区間 路線1-7・市道枝部VPφ75 H0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 夜 1.000 ｍ

1 VP布設工=L=1

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 夜 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
夜 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.564 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.354 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.150 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.072 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.006 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.006

建設廃棄物処理　As
夜 0.030 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.018 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.030 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.018 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 0.564 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.56
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.600 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.600 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10721区間 路線1-7・EP・管連絡H1.2　L=0.5 *0.8

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.800 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+0.8

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+0.8)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.400 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.400 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.242 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.604

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.362 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.5*0.8*0.906

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 0.500 ｍ

7 土留工=延長=0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.304 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.76

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.160 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.5*0.8*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.100 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.048 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.5*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.002 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.003

建設廃棄物処理　As
夜 0.020 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.012 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.020 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.012 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 0.604 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.24
2+0.362+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.400 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.400 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0
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路線１ 配水管布設工

10741区間 路線1-7（G・W越）試掘①H1.2L=1.0 *2.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.028 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.800 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.200 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.300 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.014 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.007

建設廃棄物処理　As
夜 0.400 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.100 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.400 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.100 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.000 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.8+
1.2+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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路線１ 配水管布設工

10742区間 路線1-7・EP試掘②H1.2　L=1.0*2.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.920 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.380 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.800 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.500 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.240 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.006 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.003

建設廃棄物処理　As
夜 0.100 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.060 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.100 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.060 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.300 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.92
+1.38+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

土工事計算書 53 頁

（更新－２）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10801区間 路線1-8 ＧＸφ200 H1.05

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 夜 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 夜 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 夜 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
夜 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
夜 3.000 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.028 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 2.106 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*1.17

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.180 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.296 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.540 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.540 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.180 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.114 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.360 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.090 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.360 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.090 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.286 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.10
6+0+0.18+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.800 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 1.800 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10802区間 路線1-8 ＧＸφ200 H2.10

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 夜 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 夜 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 夜 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
夜 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
夜 3.000 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.028 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 2.700 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.700 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 5.994 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.9*2.22

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.270 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*3

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
2.3m＜掘削深≦2.5m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 3.000 ｍ

13 土留工=延長=3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.944 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.9*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 2.835 m3

15 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.9*1.05

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.810 m3

16 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.810 m3

17 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.9*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.270 m3

18 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.114 m3

19 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.540 m3

20 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.135 m3

21 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.540 m3

22 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.135 m3

23 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 6.264 m3

24 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=5.99
4+0+0.27+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.700 m2

25 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.700 m2

26 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.9+0
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路線１ 配水管布設工

10803区間 路線1-8・市道枝部φ200 H0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 夜 24.000 ｍ

1 DIP布設工=L=24

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 夜 24.000 ｍ

2 管防食工=L=24

鋳鉄管　管明示テープ工
φ200 夜 24.000 ｍ

3 管明示工=L=24

標識シート布設工
夜 24.000 ｍ

4 管明示工=L=24

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 24.000 ｍ

5 管明示工=L=24

通水試験
夜 24.000 m

6 通水試験=L=24

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 48.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=24*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.055 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(24*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 14.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=24*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 14.400 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=24*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 15.408 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=24*0.6*1.07

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.660 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*11

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 10.368 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=24*0.6*0.72

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 3.600 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=24*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 1.728 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=24*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.660 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*11

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.912 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*24*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.720 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=14.4*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.432 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=14.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.720 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=14.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.432 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=14.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 16.068 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=15.4
08+0+0.66+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 14.400 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=24*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 14.400 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=24*0.6+0

土工事計算書 56 頁

（更新－２）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10821区間 路線1-8・EP・管連絡H0.80　L=1.0 *1.2

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.200 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+1.2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+1.2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.610 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*1.2*0.508

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.914 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*1.2*0.762

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.104 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*1.2*0.92

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.300 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*1.2*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.144 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1*1.2*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.038 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.060 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.036 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.060 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.036 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 1.524 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.61
+0.914+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.200 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*1.2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.200 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1*1.2+0
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路線１ 配水管布設工

10841区間 路線1-8（水路下越）試掘①H1.7L=1.0 *2.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
夜 0.028 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 1.200 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.6

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.800 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.9

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 2.000 ｍ

7 土留工=延長=2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.800 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.300 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.600 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.076 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 0.400 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.100 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.400 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.100 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 3.000 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.2+
1.8+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 2.000 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 2.000 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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路線１ 給水管布設工

10120区間 路線1-1（市道）PPφ20　H0.95　13件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
夜 27.700 ｍ

1 管明示工=L=27.7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 27.700 ｍ

2 管明示工=L=27.7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 55.400 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=27.7*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.191 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(27.7*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 16.620 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=27.7*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 16.620 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=27.7*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 15.457 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=27.7*0.6*0.93

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 7.147 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=27.7*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 4.986 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=27.7*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 4.986 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=27.7*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.028 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*27.7*0.001

建設廃棄物処理　As
夜 2.493 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=16.62*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.831 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=16.62*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 2.493 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=16.62*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.831 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=16.62*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 15.457 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=15.4
57+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 16.620 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=27.7*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 16.620 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=27.7*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

10125区間 路線1-1（市道）PPφ25　H0.95　4件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
夜 6.400 ｍ

1 管明示工=L=6.4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 6.400 ｍ

2 管明示工=L=6.4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 12.800 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6.4*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.044 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6.4*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 3.840 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6.4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 3.840 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6.4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 3.571 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=6.4*0.6*0.93

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.651 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=6.4*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.152 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=6.4*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 1.152 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=6.4*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.006 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6.4*0.001

建設廃棄物処理　As
夜 0.576 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.84*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.192 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.84*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.576 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.84*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.192 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.84*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 3.571 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.57
1+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 3.840 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=6.4*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 3.840 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=6.4*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

10140区間 路線1-1（市道）SSPφ40　H0.95　1件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 夜 2.300 ｍ

1 布設工=L=2.3

標識シート布設工
夜 2.300 ｍ

2 管明示工=L=2.3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 2.300 ｍ

3 管明示工=L=2.3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 5.200 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.3*2+0.6

建設汚泥処分費
夜 0.018 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.3*2+0.6)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 1.380 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.380 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.311 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=2.3*0.6*0.95

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.621 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=2.3*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.414 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=2.3*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.414 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=2.3*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.002 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.3*0.001

建設廃棄物処理　As
夜 0.207 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.38*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.069 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.38*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.207 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.38*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.069 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.38*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 1.311 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.31
1+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.380 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.3*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 1.380 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2.3*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

10150区間 路線1-1（市道）SSPφ50　H0.95　1件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ50 夜 1.600 ｍ

1 布設工=L=1.6

標識シート布設工
夜 1.600 ｍ

2 管明示工=L=1.6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 1.600 ｍ

3 管明示工=L=1.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 3.200 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.6*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.011 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.6*2+0)*0.023*0.15

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝超え15㎝以下 夜 0.960 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.960 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.922 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=1.6*0.6*0.96

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.442 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=1.6*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.288 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1.6*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.288 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1.6*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.003 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.6*0.002

建設廃棄物処理　As
夜 0.144 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.96*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.048 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.96*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.144 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.96*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.048 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.96*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 0.922 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.92
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.960 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.6*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 0.960 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1.6*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

10191区間 給水宅内φ20  H0.5 未舗装 L=1.5m　1件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.375 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 夜 0.375 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 夜 -0.002 m3

3 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001

土工事計算書 63 頁

（更新－２）配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

10192区間 給水宅内φ20・25 H0.5*36.5ｍ Co舗 23箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 夜 84.500 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=36.5*2+11.5

建設汚泥処分費
夜 0.194 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(36.5*2+11.5)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 夜 18.250 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=36.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 7.300 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=36.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 夜 7.300 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=36.5*0.5*0.4

建設廃棄物処理　無筋Co
夜 1.825 m3

6 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=18.25*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 1.825 m3

7 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=18.25*0.1
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路線１ 給水管布設工

10193区間 給水宅内φ20 H0.5 ASC1.5ｍ t=0.05 1件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 3.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0.5

建設汚泥処分費
夜 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0.5)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.338 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 夜 0.338 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.45

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 夜 -0.002 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001

建設廃棄物処理　As
夜 0.038 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.023 m3

9 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.038 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.023 m3

11 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 0.338 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.33
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.750 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.750 m2

14 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0
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路線１ 給水管布設工

10194区間 給水私道φ50 H0.80　ASC Ｌ＝2.6ｍ

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ50 夜 2.600 ｍ

1 布設工=L=2.6

標識シート布設工
夜 2.600 ｍ

2 管明示工=L=2.6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 2.600 ｍ

3 管明示工=L=2.6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 夜 5.800 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.6*2+0.6

建設汚泥処分費
夜 0.007 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.6*2+0.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.560 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.560 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.420 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=2.6*0.6*0.91

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.874 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=2.6*0.6*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.390 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=2.6*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.187 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=2.6*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.005 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.6*0.002

建設廃棄物処理　As
夜 0.078 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.56*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.047 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.56*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.078 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.56*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.047 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.56*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 1.420 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.42
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.560 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.560 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=2.6*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

10195区間 給水・私道φ40 H0.6*1.5ｍ Co舗装 1箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 夜 1.500 ｍ

1 布設工=L=1.5

標識シート布設工
夜 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 夜 3.600 ｍ

4 舗装切断工=延長*本数+加算=1.5*2+0.6

建設汚泥処分費
夜 0.012 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0.6)*0.023*0.15

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 夜 0.900 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 0.900 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.594 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.66

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.414 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.180 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.108 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.002 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001

建設廃棄物処理　無筋Co
夜 0.135 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.027 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.135 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.027 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 0.594 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.59
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 0.900 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

11120区間 路線1-1（県道）SSPφ20　H0.95　15件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ20 夜 46.500 ｍ

1 布設工=L=46.5

標識シート布設工
夜 46.500 ｍ

2 管明示工=L=46.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 46.500 ｍ

3 管明示工=L=46.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 93.000 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=46.5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.428 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(46.5*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 27.900 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=46.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 27.900 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=46.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 24.552 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=46.5*0.6*0.88

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 11.997 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=46.5*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 8.370 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=46.5*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 8.370 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=46.5*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.047 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*46.5*0.001

建設廃棄物処理　As
夜 5.580 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=27.9*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 1.395 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=27.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 5.580 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=27.9*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 1.395 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=27.9*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 24.552 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=24.5
52+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 27.900 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=46.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 27.900 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=46.5*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

11140区間 路線1-1（県道）SSPφ40　H0.95　2件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 夜 9.500 ｍ

1 布設工=L=9.5

標識シート布設工
夜 9.500 ｍ

2 管明示工=L=9.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 9.500 ｍ

3 管明示工=L=9.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 19.000 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=9.5*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.087 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(9.5*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 5.700 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 5.700 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 5.130 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=9.5*0.6*0.9

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 2.565 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=9.5*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.710 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=9.5*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 1.710 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=9.5*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.010 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*9.5*0.001

建設廃棄物処理　As
夜 1.140 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.7*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.285 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 1.140 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=5.7*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.285 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=5.7*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 5.130 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=5.13
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 5.700 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=9.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 5.700 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=9.5*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

11191区間 給水（県歩道インタロッキング）SSPφ40　H0.57

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 夜 3.000 ｍ

1 布設工=L=3

標識シート布設工
夜 3.000 ｍ

2 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 夜 6.000 ｍ

4 舗装切断工=延長*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.021 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.15

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 夜 1.800 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.800 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.026 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.810 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.216 m3

10 埋戻工U2=延長*幅*深=3*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.036 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.02

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.003 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.001

建設廃棄物処理　無筋Co
夜 0.270 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.15

建設廃棄物処理　As
夜 0.054 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.270 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.15

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.054 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 1.026 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.02
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.800 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.800 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

土工事計算書 70 頁

（更新－２）配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

11192区間 路線1-1（福祉プラザ・タイル部）SSPφ40　H0.5

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 夜 5.500 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=2.5*2+0.5

建設汚泥処分費
夜 0.013 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.5*2+0.5)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 夜 1.250 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.5+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.250 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.500 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2.5*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 夜 0.625 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=2.5*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 夜 -0.003 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.5*0.001

建設廃棄物処理　無筋Co
夜 0.125 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.25*0.1

建設廃棄物処理　As
夜 0.038 m3

9 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.25*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.125 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.25*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.038 m3

11 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.25*0.03

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.250 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.5+0
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路線２ 配水管布設工

20101区間 路線2-1・市道部φ150 H0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 昼 104.000 ｍ

1 DIP布設工=L=104

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 昼 104.000 ｍ

2 管防食工=L=104

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 昼 104.000 ｍ

3 管明示工=L=104

標識シート布設工
昼 104.000 ｍ

4 管明示工=L=104

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 104.000 ｍ

5 管明示工=L=104

通水試験
昼 104.000 m

6 通水試験=L=104

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 208.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=104*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.239 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(104*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 62.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=104*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 62.400 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=104*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 63.648 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=104*0.6*1.02

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.740 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*29

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 41.808 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=104*0.6*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 15.600 m3

14 埋戻工U2=延長*幅*深=104*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 7.488 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=104*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.740 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*29

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -2.288 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*104*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 3.120 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=62.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.872 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=62.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 昼 3.120 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=62.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 昼 1.872 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=62.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 昼 65.388 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=63.6
48+0+1.74+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 62.400 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=104*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 62.400 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=104*0.6+0
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路線２ 配水管布設工

20102区間 路線2-1・県道部・夜間φ150 H1.05

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ150 夜 6.000 ｍ

1 DIP布設工=L=6

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ150 夜 6.000 ｍ

2 管防食工=L=6

鋳鉄管　管明示テープ工
φ150 夜 6.000 ｍ

3 管明示工=L=6

標識シート布設工
夜 6.000 ｍ

4 管明示工=L=6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 夜 6.000 ｍ

5 管明示工=L=6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 12.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.055 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 3.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 3.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 4.032 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=6*0.6*1.12

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.300 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 2.412 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.6*0.67

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.080 m3

13 埋戻工U2=延長*幅*深=6*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 1.080 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=6*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.300 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.132 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.720 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.180 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.720 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.180 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 4.332 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.03
2+0+0.3+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 3.600 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 3.600 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0
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路線２ 配水管布設工

20121区間 路線2-1・BP・管連絡H0.95　L=0.75 *1.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.411 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.548

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.617 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.822

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.653 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.87

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.113 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*1*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.188 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.017 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.022

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 昼 1.028 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.41
1+0.617+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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路線２ 配水管布設工

20131区間 路線2-1割Tφ200  H=1.15・L=1.2*1.1

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.320 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.2*1.1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.320 m2

2 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.2*1.1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.908 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=1.2*1.1*0.688

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.362 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=1.2*1.1*1.032

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.200 ｍ

5 土留工=延長=1.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.346 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1.2*1.1*1.02

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.132 m3

7 埋戻工U2=延長*幅*深=1.2*1.1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.396 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1.2*1.1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.396 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1.2*1.1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.026 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.2*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.066 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.32*0.05

建設廃棄物処理　As
夜 0.066 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.32*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.066 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.32*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.066 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.32*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.270 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.90
8+1.362+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.320 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.2*1.1+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 1.320 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1.2*1.1+0

土工事計算書 75 頁

（更新－２）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

20141区間 試掘①割Ｔ部φ200 H1.15・Ｌ＝1.2*1.1

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 4.600 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.2*2+2.2

建設汚泥処分費
夜 0.021 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.2*2+2.2)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 1.320 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.2*1.1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.320 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.2*1.1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.829 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1.2*1.1*0.628

管路掘削　BH0.20m3
夜 1.243 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1.2*1.1*0.942

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 夜 1.200 ｍ

7 土留工=延長=1.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 1.412 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.2*1.1*1.07

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.132 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=1.2*1.1*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.396 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1.2*1.1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.396 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1.2*1.1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.026 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.2*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.264 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.32*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.066 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.32*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.264 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.32*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.066 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.32*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 2.072 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.82
9+1.243+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.320 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.2*1.1+0
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路線２ 配水管布設工

20142区間 試掘②県道部 H1.20・Ｌ＝2.0*0.6

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 5.200 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+1.2

建設汚泥処分費
夜 0.024 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+1.2)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 1.200 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 1.200 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 夜 0.480 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*0.4

管路掘削　BH0.20m3
夜 0.720 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*0.6*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 0.480 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.180 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 0.360 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 0.360 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 夜 -0.044 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 0.240 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.060 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.240 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.060 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 1.200 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.48
+0.72+0+00

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 1.200 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 1.200 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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路線２ 配水管布設工

20201区間 路線2-2・市道部RRVPφ75  H1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 昼 1.000 ｍ

1 VP布設工=L=1

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.804 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*1.34

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.354 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

11 埋戻工U2=延長*幅*深=1*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 昼 0.804 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.80
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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路線２ 配水管布設工

20221区間 路線2-2・BP・管連絡H1.2　L=0.5 *0.8

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.800 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.5*2+0.8

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.5*2+0.8)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.400 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.242 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.604

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.362 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.5*0.8*0.906

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.500 ｍ

7 土留工=延長=0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.304 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.5*0.8*0.76

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.160 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.5*0.8*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.100 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.5*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.048 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.5*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.003 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.020 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.012 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 昼 0.020 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 昼 0.012 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 昼 0.604 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.24
2+0.362+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.400 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.5*0.8+0
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路線２ 配水管布設工

20222区間 路線2-2・EP・管連絡H1.2　L=0.75 *0.8

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.300 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0.8

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0.8)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.370 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.616

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.554 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.924

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.474 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 昼 0.924 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.37
+0.554+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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路線２ 配水管布設工

20241区間 路線2-2・BP試掘①H1.2　L=1.0*2.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+4

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.920 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*2*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.380 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*2*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*2*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.800 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=1*2*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.500 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1*2*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1*2*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 昼 0.100 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 昼 2.300 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.92
+1.38+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=1*2+0
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路線２ 配水管布設工

20242区間 路線2-2・EP試掘②H1.2　L=1.0*2.0

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.200 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+1.2

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+1.2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.920 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.46

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.380 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.800 m3

8 埋戻工U2=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.500 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.014 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 昼 0.100 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 昼 2.300 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.92
+1.38+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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路線３ 配水管撤去工

30191区間 撤去DIPφ100  H1.20　L=166.0m

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管
φ100 夜 166.000 ｍ

1 既設管撤去=撤去延長=166

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 332.000 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=166*2+0

建設汚泥処分費
夜 1.527 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(166*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 99.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=166*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 99.600 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=166*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 111.552 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=166*0.6*1.12

管路掘削　BH0.20m3
夜 -1.826 m3

7 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*166*0.011

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 51.792 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=166*0.6*0.52

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 14.940 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=166*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 29.880 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=166*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 29.880 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=166*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 -1.826 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*166*0.011

建設廃棄物処理　As
夜 19.920 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=99.6*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 4.980 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=99.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 19.920 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=99.6*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 4.980 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=99.6*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 109.726 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=111.
552+0+0+0-1.826

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 99.600 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=166*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 99.600 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=166*0.6+0
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路線３ 配水管撤去工

30192区間 撤去DIPφ150  H1.20　L=43.0m

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管
φ150 夜 43.000 ｍ

1 既設管撤去=撤去延長=43

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 86.000 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=43*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.396 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(43*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 25.800 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=43*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 25.800 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=43*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 30.186 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=43*0.6*1.17

管路掘削　BH0.20m3
夜 -0.946 m3

7 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*43*0.022

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 14.706 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=43*0.6*0.57

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 3.870 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=43*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 7.740 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=43*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 7.740 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=43*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 -0.946 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*43*0.022

建設廃棄物処理　As
夜 5.160 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=25.8*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 1.290 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=25.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 5.160 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=25.8*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 1.290 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=25.8*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 29.240 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=30.1
86+0+0+0-0.946

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 25.800 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=43*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 25.800 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=43*0.6+0
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路線３ 配水管撤去工

30193区間 撤去DIPφ200  H1.20　L=12.0m

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

撤去管吊上げ積込み（機械）鋳鉄管
φ200 夜 12.000 ｍ

1 既設管撤去=撤去延長=12

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝を超え30㎝以下 夜 24.000 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=12*2+0

建設汚泥処分費
夜 0.110 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(12*2+0)*0.023*0.2

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等無
騒対不要　15㎝を超え40㎝以下 夜 7.200 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=12*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 夜 7.200 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=12*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
夜 8.784 m3

6 掘削工H1=延長*幅*深=12*0.6*1.22

管路掘削　BH0.20m3
夜 -0.456 m3

7 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*12*0.038

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 4.464 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=12*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 1.080 m3

9 埋戻工U2=延長*幅*深=12*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 2.160 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=12*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 夜 2.160 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=12*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 夜 -0.456 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*12*0.038

建設廃棄物処理　As
夜 1.440 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.2*0.2

建設廃棄物処理　As
夜 0.360 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=7.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 1.440 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=7.2*0.2

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以下　DID有 夜 0.360 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=7.2*0.05

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　1.0㎞以下　DID有 夜 8.328 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=8.78
4+0+0+0-0.456

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 夜 7.200 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=12*0.6+0

舗装工（車道・路肩） 5cm2層（10㎝）
再密タック＋再粗プライム 夜 7.200 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=12*0.6+0

土工事計算書 85 頁

（更新－２）配水管布設替工事


