
集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

1 頁

路線１ 配水管布設工

1 鋼管布設（人力）据付工

φ50
ｍ

<夜> 他

5.000 5.000

2 鋳鉄管布設工・吊込み据付(
機械)

φ75以下
ｍ

<夜> 他

20.000 20.000

3 硬質塩化ビニル管　据付工

φ75
ｍ

<夜> 他

4.000 4.000

4 鋳鉄管布設工・吊込み据付(
機械)

φ100
ｍ

<夜>
10101 10102 10103 10104 10105

1.000 22.000 6.000 133.000 10.000
10201 他

4.000 6.000 182.000

5 鋳鉄管布設工・吊込み据付(
機械)

φ150
ｍ

<夜>
10106 10107 10108

111.000 3.000 44.000
他

44.000 202.000

6 鋳鉄管布設工・吊込み据付(
機械)

φ200
ｍ

<夜>
10109 10110

10.000 4.000
他

30.000 44.000

7 ポリエチレンスリーブ被覆
工

φ75以下
ｍ

<夜> 他

20.000 20.000

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

2 頁

路線１ 配水管布設工

8 鋳鉄管　管明示テープ工

φ75
ｍ

<夜> 他

20.000 20.000

9 硬質塩化ビニル管　管明示
テープ工

φ75
ｍ

<夜> 他

4.000 4.000

10 ポリエチレンスリーブ被覆
工

φ100
ｍ

<夜>
10101 10102 10103 10104 10105

1.000 22.000 6.000 133.000 10.000
10201 他

4.000 6.000 182.000

11 鋳鉄管　管明示テープ工

φ100
ｍ

<夜>
10101 10102 10103 10104 10105

1.000 22.000 6.000 133.000 10.000
10201 他

4.000 6.000 182.000

12 ポリエチレンスリーブ被覆
工

φ150
ｍ

<夜>
10106 10107 10108

111.000 3.000 44.000
他

44.000 202.000

13 鋳鉄管　管明示テープ工

φ150
ｍ

<夜>
10106 10107 10108

111.000 3.000 44.000
他

44.000 202.000

14 ポリエチレンスリーブ被覆
工

φ200
ｍ

<夜>
10109 10110

10.000 4.000
他

30.000 44.000

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

3 頁

路線１ 配水管布設工

15 鋳鉄管　管明示テープ工

φ200
ｍ

<夜>
10109 10110

10.000 4.000
他

30.000 44.000

16 標識シート布設工

ｍ

<夜>
10101 10102 10103 10104 10105 10106 10107 10108 10109 10110

1.000 22.000 6.000 133.000 10.000 111.000 3.000 44.000 10.000 4.000
10201 他

4.000 109.000 457.000

17 通水試験

m

<夜>
10102 10103 10104 10105 10106 10107 10108 10109

22.000 6.000 133.000 10.000 111.000 3.000 44.000 10.000
10201 他

4.000 100.000 443.000

18 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

他

128.400 128.400

19 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

<夜>
10101 10102 10103 10104 10105

2.000 44.000 12.000 266.000 20.000
10121 10141 10142 10146 10201 他

2.500 6.000 6.000 6.000 8.000 26.000 398.500

20 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝を超え30㎝以下
ｍ

<夜>
10106 10107 10108 10109 10110

222.000 6.000 88.000 20.000 8.000
10122 10143 10144 10145 他

3.200 6.000 6.000 6.000 134.000 499.200

21 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

<夜>
10101 10102 10103 10104 10105 10106 10107 10108 10109 10110

0.650 13.200 3.600 79.800 9.000 66.600 2.700 26.400 6.000 3.000
10121 10122 10141 10142 10143 10144 10145 10146 10201 他

0.750 1.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.400 132.600 359.900

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

4 頁

路線１ 配水管布設工

22 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝超え15㎝以下
m2

<夜>
10101 10102 10103 10104 10105

0.650 13.200 3.600 79.800 9.000
10121 10141 10142 10146 10201 他

0.750 2.000 2.000 2.000 2.400 6.800 122.200

23 舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
障害等無し

騒対不要　15㎝を超え40㎝
以下 m2

<夜>
10106 10107 10108 10109 10110

66.600 2.700 26.400 6.000 3.000
10122 10143 10144 10145 他

1.200 2.000 2.000 2.000 44.000 155.900

24 管路掘削　BH0.20m3

m3

<夜>
10101 10102 10103 10104 10105 10106 10107 10108 10109 10110

0.923 15.384 3.972 91.836 14.850 76.272 6.399 30.288 7.500 3.885
10121 10122 10141 10142 10143 10144 10145 10146 10201 他

0.752 1.166 1.500 1.260 1.200 2.040 1.320 1.260 2.688 106.583 371.078

25 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

<夜> 10121 10122 10141 10142 10143 10144 10145 10146 他

0.501 0.778 1.000 0.840 0.800 1.360 0.880 0.840 11.496 18.495

26 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

<夜>
10101 10102 10103 10104 10105 10106 10107 10108 10109 10110

0.587 8.542 2.106 50.473 6.190 43.860 2.013 17.440 4.420 2.383
10121 10122 10141 10142 10143 10144 10145 10146 10201 他

0.607 1.066 0.778 0.778 0.778 0.756 0.724 0.778 1.444 58.152 203.875

27 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

<夜>
10101 10102 10103 10104 10105 10106 10107 10108 10109 10110

0.195 3.960 1.080 23.940 6.750 19.980 3.915 7.920 1.800 0.900
10121 10122 10141 10142 10143 10144 10145 10146 10201 他

0.488 0.660 1.300 0.900 0.900 2.300 1.100 0.900 0.720 45.031 124.739

28 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

<夜>
10101 10102 10103 10104 10105 10106 10107 10108 10109 10110

0.195 3.960 1.080 23.940 2.700 19.980 0.810 7.920 1.800 0.900
10121 10122 10141 10142 10143 10144 10145 10146 10201 他

0.225 0.360 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 0.720 20.148 88.338

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

5 頁

路線１ 配水管布設工

29 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　1.0㎞以下　DID有
m3

<夜>
10101 10102 10103 10104 10105 10106 10107 10108 10109 10110

0.923 15.384 3.972 91.836 14.850 76.272 6.399 30.288 7.500 3.885
10121 10122 10141 10142 10143 10144 10145 10146 10201 他

1.253 1.944 2.500 2.100 2.000 3.400 2.200 2.100 2.688 118.079 389.573

30 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以
下　DID有 m3

<夜>
10101 10102 10103 10104 10105 10106 10107 10108 10109 10110

0.131 2.640 0.720 15.960 1.800 16.650 0.675 6.600 1.500 0.750
10121 10122 10141 10142 10143 10144 10145 10146 10201 他

0.151 0.300 0.400 0.400 0.500 0.500 0.500 0.400 0.480 15.634 66.691

31 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

<夜>
10101 10102 10103 10104 10105 10106 10107 10108 10109 10110

0.650 13.200 3.600 79.800 9.000 66.600 2.700 26.400 6.000 3.000
10121 10122 10141 10142 10143 10144 10145 10146 10201 他

0.750 1.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.400 91.700 319.000

32 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

<夜> 他

40.900 40.900

33 舗装工（車道・路肩） 5cm2
層（10㎝）

再密タック＋再粗プライム
m2

<夜>
10101 10102 10103 10104 10105 10106 10107 10108 10109 10110

0.650 13.200 3.600 79.800 9.000 66.600 2.700 26.400 6.000 3.000
10121 10122 10141 10142 10143 10144 10145 10146 10201 他

0.750 1.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.400 50.800 278.100

34 土留工（軽量鋼矢板・機械
施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ引抜 ｍ

<夜>
10105

10.000
他

8.500 18.500

35 土留工（軽量鋼矢板・機械
施工）  矢板長 2.5m

1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ引抜 ｍ

<夜> 10121 10122 10144 他

0.750 1.000 2.000 4.000 7.750

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

6 頁

路線１ 配水管布設工

36 土留工（軽量鋼矢板・機械
施工）  矢板長 3.0m

2.3m＜掘削深≦2.5m  ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ引抜 ｍ

<夜>
10107

3.000
他

8.000 11.000

37 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

<夜>
10101 10102 10103 10104 10105 10106 10107 10108 10109 10110

1.000 22.000 6.000 133.000 10.000 111.000 3.000 44.000 10.000 4.000
10201 他

4.000 109.000 457.000

38 建設廃棄物処理　As

m3

<夜>
10101 10102 10103 10104 10105 10106 10107 10108 10109 10110

0.131 2.640 0.720 15.960 1.800 16.650 0.675 6.600 1.500 0.750
10121 10122 10141 10142 10143 10144 10145 10146 10201 他

0.151 0.300 0.400 0.400 0.500 0.500 0.500 0.400 0.480 15.634 66.691

39 建設汚泥処分費

m3

他

0.148 0.148

40 建設汚泥処分費

m3

<夜>
10101 10102 10103 10104 10105 10106 10107 10108 10109 10110

0.007 0.152 0.041 0.918 0.069 1.021 0.028 0.405 0.092 0.037
10121 10122 10141 10142 10143 10144 10145 10146 10201 他

0.009 0.015 0.021 0.021 0.028 0.028 0.028 0.021 0.028 0.697 3.666

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

7 頁

路線１ 給水管布設工

1 ポリエチレン管・ステンレ
ス鋼管　据付工

φ20
ｍ

<夜>
11120

46.500
46.500

2 ポリエチレン管・ステンレ
ス鋼管　据付工

φ40
ｍ

<夜>
10140 10195

2.300 1.500
11140 11191

9.500 3.000 16.300

3 ポリエチレン管・ステンレ
ス鋼管　据付工

φ50
ｍ

<夜>
10150 10194

1.600 2.600
4.200

4 標識シート布設工

ｍ

<夜>
10120 10125 10140 10150 10194 10195 11120

27.700 6.400 2.300 1.600 2.600 1.500 46.500
11140 11191

9.500 3.000 101.100

5 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

<夜>
10120 10125 10140 10150 10193 10194

55.400 12.800 5.200 3.200 3.500 5.800
85.900

6 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝を超え30㎝以下
ｍ

<夜>
11120

93.000
11140

19.000 112.000

7 舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

<夜>
10192 10195

84.500 3.600
11191 11192

6.000 5.500 99.600

8 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

<夜>
10120 10125 10140 10150 10193 10194 10195 11120

16.620 3.840 1.380 0.960 1.500 3.120 0.900 27.900
11140 11191 11192

5.700 1.800 1.250 64.970

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

8 頁

路線１ 給水管布設工

9 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝超え15㎝以下
m2

<夜>
10120 10125 10140 10150

16.620 3.840 1.380 0.960
22.800

10 舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
障害等無し

騒対不要　15㎝を超え40㎝
以下 m2

<夜>
11120

27.900
11140

5.700 33.600

11 舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
障害等無し

騒対必要　15㎝以下
m2

<夜>
10192 10195

18.250 0.900
11191 11192

1.800 1.250 22.200

12 管路掘削　BH0.20m3

m3

<夜>
10120 10125 10140 10150 10194 10195 11120

15.457 3.571 1.311 0.922 1.420 0.594 24.552
11140 11191

5.130 1.026 53.983

13 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

<夜>
10191 10192 10193

0.375 7.300 0.338
11192

0.500 8.513

14 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

<夜>
10120 10125 10140 10150 10194 10195 11120

7.119 1.645 0.619 0.439 0.869 0.412 11.950
11140 11191

2.555 0.843 26.451

15 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

<夜>
10120 10125 10140 10150 10194 10195 11120

4.986 1.152 0.414 0.288 0.390 0.288 8.370
11140 11191

1.710 0.216 17.814

16 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

<夜>
10120 10125 10140 10150 10194 11120

4.986 1.152 0.414 0.288 0.187 8.370
11140

1.710 17.107

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

9 頁

路線１ 給水管布設工

17 埋戻し　現場制約あり　土
砂

締固め無し
m3

<夜>
10191 10192 10193

0.373 7.300 0.336
11192

0.622 8.631

18 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　1.0㎞以下　DID有
m3

<夜>
10120 10125 10140 10150 10193 10194 10195 11120

15.457 3.571 1.311 0.922 0.338 1.420 0.594 24.552
11140 11191

5.130 1.026 54.321

19 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以
下　DID有 m3

<夜>
10120 10125 10140 10150 10192 10193 10194 10195 11120

3.324 0.768 0.276 0.192 1.825 0.061 0.125 0.162 6.975
11140 11191 11192

1.425 0.324 0.163 15.620

20 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

<夜>
10120 10125 10140 10150 10193 10194 11120

16.620 3.840 1.380 0.960 0.750 1.560 27.900
11140 11191

5.700 1.800 60.510

21 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

<夜>
10193 10194 10195

0.750 1.560 0.900
11191 11192

1.800 1.250 6.260

22 舗装工（車道・路肩） 5cm2
層（10㎝）

再密タック＋再粗プライム
m2

<夜>
10120 10125 10140 10150 11120

16.620 3.840 1.380 0.960 27.900
11140

5.700 56.400

23 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

<夜>
10120 10125 10140 10150 10194 10195 11120

27.700 6.400 2.300 1.600 2.600 1.500 46.500
11140 11191

9.500 3.000 101.100

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

10 頁

路線１ 給水管布設工

24 建設廃棄物処理　As

m3

<夜>
10120 10125 10140 10150 10193 10194 10195 11120

3.324 0.768 0.276 0.192 0.061 0.125 0.027 6.975
11140 11191 11192

1.425 0.054 0.038 13.265

25 建設廃棄物処理　無筋Co

m3

<夜>
10192 10195

1.825 0.135
11191 11192

0.270 0.125 2.355

26 建設汚泥処分費

m3

<夜>
10120 10125 10140 10150 10193 10194 11120

0.191 0.044 0.018 0.011 0.004 0.007 0.428
11140

0.087 0.790

27 建設汚泥処分費

m3

<夜>
10192 10195

0.194 0.012
11191 11192

0.021 0.013 0.240

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

11 頁

路線２ 配水管布設工

1 硬質塩化ビニル管　据付工

φ75
ｍ

20201

1.000
1.000

2 鋳鉄管布設工・吊込み据付(
機械)

φ150
ｍ

20101

104.000
104.000

3 鋳鉄管布設工・吊込み据付(
機械)

φ150
ｍ

<夜>
20102

6.000
6.000

4 硬質塩化ビニル管　管明示
テープ工

φ75
ｍ

20201

1.000
1.000

5 ポリエチレンスリーブ被覆
工

φ150
ｍ

20101

104.000
104.000

6 ポリエチレンスリーブ被覆
工

φ150
ｍ

<夜>
20102

6.000
6.000

7 鋳鉄管　管明示テープ工

φ150
ｍ

20101

104.000
104.000

8 鋳鉄管　管明示テープ工

φ150
ｍ

<夜>
20102

6.000
6.000

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

12 頁

路線２ 配水管布設工

9 標識シート布設工

ｍ

20101 20201

104.000 1.000
105.000

10 標識シート布設工

ｍ

<夜>
20102

6.000
6.000

11 通水試験

m

20101

104.000
104.000

12 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下
ｍ

20101 20121 20201 20221 20222 20241

208.000 2.500 2.000 1.800 2.300 6.000
20242

5.200 227.800

13 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝を超え30㎝以下
ｍ

<夜>
20102 20141 20142

12.000 4.600 5.200
21.800

14 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

20101 20121 20201 20221 20222 20241

124.800 1.500 1.200 0.800 1.200 4.000
20242

4.000 137.500

15 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

<夜>
20102 20131 20141 20142

3.600 2.640 1.320 1.200
8.760

16 舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
障害等無し

騒対不要　15㎝を超え40㎝
以下 m2

<夜>
20102 20141 20142

3.600 1.320 1.200
6.120

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

13 頁

路線２ 配水管布設工

17 管路掘削　BH0.20m3

m3

20101 20121 20201 20221 20222 20241

65.388 0.617 0.804 0.362 0.554 1.380
20242

1.380 70.485

18 管路掘削　BH0.20m3

m3

<夜>
20102 20131 20141 20142

4.332 1.362 1.243 0.720
7.657

19 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

20121 20221 20222 20241

0.411 0.242 0.370 0.920
20242

0.920 2.863

20 床掘り　土砂　現場制約あ
り

人力
m3

<夜>
20131 20141 20142

0.908 0.829 0.480
2.217

21 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

20101 20121 20201 20221 20222 20241

41.260 0.636 0.348 0.301 0.469 0.800
20242

0.786 44.600

22 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

クッション用砂埋戻
m3

<夜>
20102 20131 20141 20142

2.580 1.320 1.386 0.436
5.722

23 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

20101 20121 20201 20221 20222 20241

15.600 0.301 0.390 0.260 0.390 1.300
20242

1.300 19.541

24 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

<夜>
20102 20131 20141 20142

1.080 0.528 0.528 0.540
2.676

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

14 頁

路線２ 配水管布設工

25 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

20101 20121 20201 20221 20222 20241

7.488 0.090 0.072 0.048 0.072 0.240
20242

0.240 8.250

26 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

<夜>
20102 20131 20141 20142

1.080 0.396 0.396 0.360
2.232

27 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　1.0㎞以下　DID有
m3

20101 20121 20201 20221 20222 20241

65.388 1.028 0.804 0.604 0.924 2.300
20242

2.300 73.348

28 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　1.0㎞以下　DID有
m3

<夜>
20102 20131 20141 20142

4.332 2.270 2.072 1.200
9.874

29 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以
下　DID有 m3

20101 20121 20201 20221 20222 20241

4.992 0.061 0.048 0.032 0.048 0.160
20242

0.160 5.501

30 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以
下　DID有 m3

<夜>
20102 20131 20141 20142

0.900 0.132 0.330 0.300
1.662

31 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

20101 20121 20201 20221 20222 20241

62.400 0.750 0.600 0.400 0.600 2.000
20242

2.000 68.750

32 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

<夜>
20102 20131 20141 20142

3.600 1.320 1.320 1.200
7.440

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

15 頁

路線２ 配水管布設工

33 舗装工（車道・路肩）3㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

20101 20121 20201 20221 20222 20241

62.400 0.750 0.600 0.400 0.600 2.000
20242

2.000 68.750

34 舗装工（車道・路肩） 5cm2
層（10㎝）

再密タック＋再粗プライム
m2

<夜>
20102 20131 20142

3.600 1.320 1.200
6.120

35 土留工（軽量鋼矢板・機械
施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ引抜 ｍ

20221 20222

0.500 0.750
1.250

36 土留工（軽量鋼矢板・機械
施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ引抜 ｍ

<夜>
20131 20141

1.200 1.200
2.400

37 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

20101 20201

104.000 1.000
105.000

38 標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込
み ｍ

<夜>
20102

6.000
6.000

39 建設廃棄物処理　As

m3

20101 20121 20201 20221 20222 20241

4.992 0.061 0.048 0.032 0.048 0.160
20242

0.160 5.501

40 建設廃棄物処理　As

m3

<夜>
20102 20131 20141 20142

0.900 0.132 0.330 0.300
1.662

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

16 頁

路線２ 配水管布設工

41 建設汚泥処分費

m3

20101 20121 20201 20221 20222 20241

0.239 0.003 0.002 0.002 0.003 0.007
20242

0.006 0.262

42 建設汚泥処分費

m3

<夜>
20102 20141 20142

0.055 0.021 0.024
0.100

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

17 頁

路線３ 配水管撤去工

1 撤去管吊上げ積込み（機械
）鋳鉄管

φ100
ｍ

<夜>
30191

166.000
166.000

2 撤去管吊上げ積込み（機械
）鋳鉄管

φ150
ｍ

<夜>
30192

43.000
43.000

3 撤去管吊上げ積込み（機械
）鋳鉄管

φ200
ｍ

<夜>
30193

12.000
12.000

4 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝を超え30㎝以下
ｍ

<夜>
30191 30192 30193

332.000 86.000 24.000
442.000

5 舗装版取壊し積込　BH0.20m
3

舗装厚10㎝以下
m2

<夜>
30191 30192 30193

99.600 25.800 7.200
132.600

6 舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
障害等無し

騒対不要　15㎝を超え40㎝
以下 m2

<夜>
30191 30192 30193

99.600 25.800 7.200
132.600

7 管路掘削　BH0.20m3

m3

<夜>
30191 30192 30193

109.726 29.240 8.328
147.294

8 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め
m3

<夜>
30191 30192 30193

94.786 25.370 7.248
127.404

土工事集計表



集計（上段:区間番号/下段:数量）名称／規格ＮＯ 単位 合計

18 頁

路線３ 配水管撤去工

9 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2
0m3

M-30埋戻＋タンパ締固め
m3

<夜>
30191 30192 30193

29.880 7.740 2.160
39.780

10 発生土運搬　BH0.20m3　DTr
4t

土砂　1.0㎞以下　DID有
m3

<夜>
30191 30192 30193

109.726 29.240 8.328
147.294

11 産廃処理運搬　BH0.20m3　D
Tr4t

As塊・Co塊（無筋）1.0㎞以
下　DID有 m3

<夜>
30191 30192 30193

24.900 6.450 1.800
33.150

12 舗装工（車道・路肩）5㎝1
層

再生密粒度As　プライム
m2

<夜>
30191 30192 30193

99.600 25.800 7.200
132.600

13 舗装工（車道・路肩） 5cm2
層（10㎝）

再密タック＋再粗プライム
m2

<夜>
30191 30192 30193

99.600 25.800 7.200
132.600

14 建設廃棄物処理　As

m3

<夜>
30191 30192 30193

24.900 6.450 1.800
33.150

15 建設汚泥処分費

m3

<夜>
30191 30192 30193

1.527 0.396 0.110
2.033

土工事集計表


