
甲府市上下水道局

数量計算書



工事名：下水道改良工事（公共R5-6）

(1)

管路

取付管およびます工

取付管土工

　取付管掘削（夜間） 機械掘削工 BH 0.13㎥ （別紙数量計算表） 2.43 2.4 m3

人力掘削工 （別紙数量計算表） 2.43 2.4 m3

　取付管埋戻（夜間） 機械投入埋戻工 クッション用砂 （別紙数量計算表） 2.22 2.2 m3

機械投入埋戻工 再生切込砕石40-0 （別紙数量計算表） 2.70 2.7 m3

機械投入埋戻工 粒調砕石30-0 （別紙数量計算表） 0.45 0.4 m3

発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t運搬 0.5km （別紙数量計算表） 4.86 4.8 m3

　発生土処理（昼間） 積込（ルーズ） 4.86 4.8 m3

発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t運搬 7.5km （別紙数量計算表） 4.86 4.8 m3

ます設置工 φ150mm（塩ビ製）防護蓋 （別紙数量計算表）汚1,汚2,汚3 3 3 箇所

公設ます用密閉蓋差額 鉄蓋-塩ビ蓋 （別紙数量計算表）汚1,汚2,汚3 3 3 個

取付管布設及び支管取付工 φ150,3ｍ未満 （別紙数量計算表）汚1,汚2,汚3 3 3 箇所

取合せ工 材工含む （別紙数量計算表）汚1,汚2,汚3 3 3 箇所

既設汚水ます撤去工 Co製，φ500 （別紙数量計算表）汚1,汚2,汚3 3 3 箇所

陶管撤去工 取付管φ150 （別紙数量計算表）汚1,汚2,汚3 5.40 5.4 ｍ

下水道用標識シート （別紙数量計算表）汚1,汚2,汚3 5.40 5.4 ｍ

付帯工

舗装撤去工

舗装版切断 As t=15cmを超え30cm以下 （別紙数量計算表） 8.16 8.1 ｍ

舗装版破砕(機械) As t=15cmを超え30cm以下 （別紙数量計算表） 2.58 2.5 m2

　舗装版切断（夜間）

工　　　　事　　　　数　　　　量　　　　集　　　　計　　　　表

工　種 名　称・規　格 数　量詳　細

　舗装版破砕（夜間）

　発生土処理（夜間）

ます取付管工

　汚水ます取付管取替工（夜間）



工事名：下水道改良工事（公共R5-6）

(1)

工　　　　事　　　　数　　　　量　　　　集　　　　計　　　　表

工　種 名　称・規　格 数　量詳　細

仮置場～処分地 （別紙数量計算表） 0.52 0.52 m3

仮置場～処分地 （別紙数量計算表） 1 台

仮置場～処分地 （別紙数量計算表） 0.39 0.39 m3

現場発生品・支給品運搬 仮置場～処分地 （別紙数量計算表） 1 回

（別紙数量計算表） 0.52 0.52 m3

濁水処分 （別紙数量計算表） 0.04 0.04 m3

（別紙数量計算表） 0.39 0.39 m3

がれき類処分 （別紙数量計算表） 0.17 0.17 ㎥

現場～仮置場 （別紙数量計算表） 0.52 0.52 m3

現場～仮置場 （別紙数量計算表） 0.39 0.39 m3

現場発生品・支給品運搬 現場～仮置場 （別紙数量計算表） 1 回

舗装復旧

　As舗装復旧（夜間） As舗装復旧工（表層工）

施工幅：b＜1.4ｍ （別紙数量計算表） 2.58 2.5 m2

As舗装復旧工（基層工）

施工幅：b＜1.4ｍ （別紙数量計算表） 2.58 2.5 m2

　 宅内部撤去・復旧 （ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ,As,Co） （別紙数量計算表） 3 3 箇所

区画線工

区画線設置(ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ) 実線　白　t=15cm （別紙数量計算表）汚1 1.0 m

仮設工

交通管理工（夜間）

交通誘導警備員B 交替要員含む 1 式

濁水運搬

1.00

　交通誘導警備員

Co殻運搬

再生粗粒度ASC（t=5cm），PK3

再生密粒度ASC（t=5cm），PK4

Co殻処分

　殻運搬処分（夜間） As殻運搬

Co殻運搬

　溶融式区画線（夜間）

　殻運搬処分（昼間） As殻運搬

As殻処分



3 箇所

W1 W2 L1 W2 H1 H2 H3 L2 L3

1.0 0.86 2.26 0.70 1.07 -0.08 1.27 1.80 0.70

5.40 2.10

汚1 1.0

備考

取付管
延長
（ｍ） 管径 蓋種類

車道部
延長
(m)番号

舗装版切断（m） 舗装版
破砕幅

(m)

舗装版
破砕幅

(m)

掘削
延長
(m)

掘削幅
（m）

w1 n1 w2 n2

公設桝
深さ
(m)

本管
土被り
（ｍ）

φ1502 3.22 1.0 1.11

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断幅

切断
本数

舗装版
切断
延長

2.46 0.70 1.07 0.951.27 2.00

8.16

上流：VU管φ150　本管：HPφ250(外径310)
下流：陶管φ150　ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去・復旧

防護蓋（T-14）
上流：VU管φ150　本管：HPφ250(外径310)
下流：陶管φ150　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ撤去・復旧

合計

平均

汚3 1.0 1 0.66 2

（ 1 ）汚 水 ま す 取 付 管 取 替 工

宅内部
高さ
(m)

-0.101 1.11

2.32 1.0 0.66 2.16 0.70 1.10 -0.10 1.27 1.70 0.50 φ150 防護蓋（T-14）

汚2 1.0 1 0.81 2 2.62 1.0 0.81 2.16 0.70 1.04 -0.05 1.27 1.70 0.65 φ150 防護蓋（T-14）
上流：陶管φ150　本管：HPφ250(外径310)
下流：陶管φ150　ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去・復旧
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