
当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更
管路工

管きょ工（中大口径推進工）
泥水推進工

推進用鉄筋コンクリート管（泥水） ｍ 70.0 70
機械器具損料及び電力量 式 1 1
発生土処理 ｍ3 531.4 530
裏込め ｍ 70.0 70
管目地 箇所 30 30

立坑内管布設工
鉄筋コンクリート管 ｍ 1.6 1.6

仮設備工（泥水式推進）
支圧壁 箇所 1 1
クレーン設備組立撤去 箇所 1 1
坑口 発進・到達 箇所 1 1 2
鏡切り 29ｍ/箇所　足場工4.5m2/箇所 箇所 1 1 2
推進用機器据付撤去 箇所 1 1
掘進機引上用受台 箇所 1 1
掘進機据付 台 1 1
掘進機搬出 分割搬出 台 1 1
殻搬出 ｍ3 4.8 4.8
殻運搬処理 ｍ3 4.8 4.8

通信・換気設備工
通信配線設備 式 1 1

送・排泥設備工
送排泥設備（泥水推進工） 式 1 1

泥水処理設備工
泥水処理設備 式 1 1
泥水運搬処理 ｍ3 213.5 210

注入設備工
注入設備 式 1 1

推進用水替工
推進水替 式 1 1

仮電力設備
仮電力設備

高圧受電設備 式 1 1
坑内配電線路 式 1 1
坑内照明 式 1 1

工事用給水管布設工
工事用給水管布設 式 1 1

管きょ工（強化プラスチック複合管）
強化プラスチック複合管設置工

強化プラスチック複合管設置 式 1 1
強化プラスチック複合管配管工φ2200 ｍ 71.6 71.6
強化プラスチック複合管配管工φ350 ｍ 138.4 138.4
鋼管布設工φ350 ｍ 11.9 11.9
管材等材料費 式 1 1
間仕切壁設置 箇所 1 1 2
機械器具損料 式 1 1

中込注入 式 1
中込注入用配管設置 ｍ 71.6 71.6
中込注入工 ｍ3 94 94
中込材料 ｍ3 94 94
注入プラント設備 現場 1 1

工事数量総括表

合計BOX布設No.2人孔及び立抗No.1人孔及び立坑
単位規格（5）工事区分（1）　　工種（2）　　種別（3）　　細別（4）

公共下水道事業
濁川南処理分区

事業区分
処理区分

工　事　名 下水道管工事（R6D-4)(余フ)



当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更

工事数量総括表

合計BOX布設No.2人孔及び立抗No.1人孔及び立坑
単位規格（5）工事区分（1）　　工種（2）　　種別（3）　　細別（4）

公共下水道事業
濁川南処理分区

事業区分
処理区分

工　事　名 下水道管工事（R6D-4)(余フ)

管内コンクリート打設 式 1 1
坑内仮設工 ｍ 71.6 71.6
コンクリート打設用配管設置撤去 ｍ 71.6 71.6
コンクリート工 18N/㎜2 m3 45 45
溶接金網設置工 m2 147.6 147
伸縮目地工 エラスタイト t=20mm m2 1.3 1.3
型枠工　小型 m2 4.4 4.4

人孔築造工
伏越人孔工

コンクリート 24N/mm2　早強セメント使用 m3 222.6 199.7 422
型枠 標準 m2 335.0 388.3 720
型枠 円形 m2 3.39 3.39 6.7
止水板 フラット型200×5 m 89.2 89.2 178
止水板 耐震用　伸び60㎜、耐水圧0.15Mpa 沈下100㎜ m 9.3 9.3
支保 空m3 194.3 179.1 370

足場工 m2 67.834 67
鉄筋 式 1

D13 SD345 ｔ 4.382 4.069 8.45
D16 SD345 ｔ 1.058 0.897 1.96
D19 SD345 ｔ 3.266 2.869 6.14
D22 SD345 ｔ 1.823 2.188 4.01
D25 SD345 ｔ 2.451 2.451 4.90
D29 SD345 ｔ 4.018 3.983 8.00

防食被覆 式 1
ライニング工（型枠型　標準） m2 71.9 55.4 127
ライニング工（型枠型　円形） m2 3.39 3.50 6.9

インバート 式 1
インバート工 m3 1.8 1.5 3.3
モルタル上塗り工（耐硫酸性） m2 4.47 4.48 9.0

点検口設置工 箇所 1 1 2
蓋据付工（受枠共） 組 1 1 2
点検口鉄蓋φ600（T-25) 組 1 1 2
マンホール鉄蓋用　転落防止梯子　φ600 個 1 1 2
調整金具 組 1 1 2
φ600調整リング（ｔ＝100㎜） 個 1 1
ブロック据付工 個 1 2 3
頂版φ600×120㎜（レジン） 個 1 1 2
直壁φ900×300 個 1 1

掃除口設置工 箇所 2 2 4
蓋据付工（受枠共） 組 2 2 4
掃除口鉄蓋φ900（T-25) 個 2 2 4
マンホール鉄蓋用　転落防止梯子　φ900 個 2 2 4
調整金具 個 2 2 4
φ900調整リング（ｔ＝100㎜） 個 2 4 6
ブロック据付工 個 2 2
直壁φ900×300 個 2 2

付属設備設置工
吊金具 吊りフック（U型）W=10KN（D22）（SUS304）かんざし付き 本 4 4 8



当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更

工事数量総括表

合計BOX布設No.2人孔及び立抗No.1人孔及び立坑
単位規格（5）工事区分（1）　　工種（2）　　種別（3）　　細別（4）

公共下水道事業
濁川南処理分区

事業区分
処理区分

工　事　名 下水道管工事（R6D-4)(余フ)

梯子式ステップ 式 1
梯子式ステップ設置 組 7 7 14
（B＝300、FRPM)設置工H=2.10m 組 1 1
（B＝300、FRPM)設置工H=1.80m 組 1 1
（B＝300、FRPM)設置工H=0.90m 組 6 6 12

足掛け金物 式 1
（B=300、SUS304) 組 111 113 224
（B=400、SUS304)角落し収納用 組 2 2 4

中間スラブ（FRP製） 式 1
中間スラブ設置 基 6 6 12
□1500×800（手摺付） 基 1 1 2
□1450×800（手摺付） 基 2 2 4
□800×700 基 1 1 2
□700×700 基 2 2 4

角落し（合成木材　B=1310、H=300枠付） 式 1
角落し受枠（SUS304）設置工 組 2 2 4
角落し合成木材　B=1310、H=300） 組 1 1 2

作業床　グレーチング（耐腐食性塗装）（受枠含む：後打ち） 式 1
グレーチング□1000×600 組 2 2 4
グレーチング□1700×600 組 1 1 2

躯体保護カバー 箇所 1 1
立坑工

土留工
仮設鋼矢板（流入部） Ⅲ型　L=7.5m圧入工 枚 16 16
切梁・腹起し 切梁・腹起し撤去 ｔ 51.461 93.861 145.3
切梁・腹起し（流入部） 腹起し設置・撤去工 ｔ 0.818 0.8
鋼矢板撤去 式 1

鋼矢板切断（VL型） ｍ 22 29 51
鋼矢板撤去 ｔ 5.322 9.346 14.7
スクラップ重量 ｔ 5.322 9.346 14.7
現場発生品運搬（クレーン付トラック　4ｔ） ｔ 5.322 9.346 14.7

仮設鋼矢板圧入機据付・解体 流入部 式 1 1
仮設材損料及び賃料 鋼矢板・支保工 式 1
流入部閉塞工 式 1 1

軽量鋼矢板設置工 m 2.6 2.6
軽量鋼矢板損料重量 ｔ 0.299 0.299
バタ角（□120㎜×120㎜×4.0m） 本 3 3
遮水シート設置工 m2 13.32 13

管路土工
立坑掘削 バックホウ（A≦20m2）　流入部 m3 17.1 17
立坑埋戻 立坑・流入部 m3 21.5 295.7 310
発生土運搬 現場～仮置き～改良 m3 17.1 17
発生土処理 仮置き～処分先 m3 17.1 17
立坑基礎 コンクリート工（18N/mm2　ｔ＝150㎜）　流入部 m3 0.21 0.2
立坑基礎 基礎砕石工（RC-40　ｔ＝200㎜）　流入部 m2 1.4 1.4
仮囲い 式 1

仮囲い工 m 58 54 112
補助地盤改良工

薬液注入 式 1
二重管ストレーナー工法　流入部 本 5 5
注入設備据付解体 現場 1 1
水質分析 回 27.5 28



当初 変更 当初 変更 当初 変更 当初 変更

工事数量総括表

合計BOX布設No.2人孔及び立抗No.1人孔及び立坑
単位規格（5）工事区分（1）　　工種（2）　　種別（3）　　細別（4）

公共下水道事業
濁川南処理分区

事業区分
処理区分

工　事　名 下水道管工事（R6D-4)(余フ)

立坑水替工
立坑水替 式 1

管きょ工（開削）
管路土工

管路掘削 機械掘削BH0.80m3 m3 538.7 530
管路埋戻工 機械投入埋戻BH0.80m3　発生土埋戻し m3 226.5 220
発生土運搬 現場～仮置き～改良 m3 538.7 530
発生土処理 仮置き～処分先 m3 312.2 310
埋戻土運搬 仮置き～現場 m3 226.5 220

管布設工
ボックスカルバート布設 □2500×1500　RC（材工共）均しCo含むｔ＝0.20m ｍ 35.5 35.5

管基礎工
砕石基礎 RC40-0　ｔ＝0.60m ｍ3 88.4 88

管路土留工
建込簡易土留 建込・引抜　L=4.0m m 35.5 35.5
仮設材賃料 式 1 1

開削水替工
開削水替 式 1 1

付帯工
舗装版撤去復旧工 式 1 1

舗装版切断工　t=15cmまで m 9.9 9.9
舗装版破砕　t=15cmまで m2 20.6 20
殻運搬処分　Ａｓ殻 m3 1.03 1.0
濁水運搬 台 1 1
濁水処理 m3 0.01 0.01
表層工　再生密粒度Ａｓ　t=5cm m2 20.6 20

側溝撤去復旧工 式 1 1
側溝撤去（無筋コンクリート取壊し　機械施工） m3 1.4 1.4
殻運搬処分　無筋Ｃｏ殻 m3 1.4 1.4
側溝復旧（暗渠管ＶＰφ300） m 4.1 4.1



1 推進工 泥水式推進工

1-1 推進工諸元

1）呼び径・管種 φ 2600 mm 推進工法用鉄筋コンクリート管（1種50N/mm2）

2）区間延長 ＝ 75.500 75.50 ｍ

発進側人孔 到達側人孔

3）管体延長 75.500 － 1.940 － 1.940 ＝ 71.620 71.62 ｍ

発進立坑 到達立坑

4）推進延長 75.500 － 2.740 － 2.740 ＝ 70.020 70.02 ｍ

1-2 管材料 推進工法用鉄筋コンクリート管（1種50N/mm2）

半管本数 概要図より ＝ 3 3 本
半管×2 半管

管本数 （71.620 － 2.400 － 1.180） ÷ 2.43 ＝ 28 28 本

1-3 管推進工

1）切羽坑内作業工 φ 2600 mm ＝ 70.020 70.02 ｍ

滑材 砂質土・粘性土（1ｍ当り） 下P-195 ＝ 193.0 ℓ/ｍ
下P-192

193.0 × 5.4 ｍ/日 ＝ 1042.200 1042.2 ℓ/日

2）坑外作業工 φ 2600 mm ＝ 70.020 70.02 ｍ

3）発生土処分工

発生土量 物質収支計算より ＝ 531.450 531.45 m3

4）裏込め注入工

注入工 φ 2600 mm ＝ 70.020 70.02 ｍ

裏込材 砂質土・粘性土（1ｍ当り） 下P-189 ＝ 193.0 ℓ/ｍ
下P-189

193.0 × 24.0 ｍ/日 ＝ 4632.000 4632.0 ℓ/日

6）管目地

スパン数

目地モルタル工 3 + 28 － 1 ＝ 30 30 箇所

2 管布設工 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 φ 2600 mm

2-1 管布設工 発進立坑L= 2.740 － 1.940 ＝ 0.800

到達立坑L= 2.740 － 1.940 ＝ 0.800

計 ＝ 1.600 1.60 ｍ

種　　別 略 　図　 及　 び　 算　 式 数　　量



3 仮設備工

3-1 支圧壁 推進スパン数に同じ ＝ 1 1 箇所

※基礎控除

1）ｺﾝｸﾘｰﾄ工 5.485 × 0.700 × 4.140 ＝ 15.896 15.90 m3

2）型枠工 5.485 × 4.140 ＝ 22.708 22.71 m2

3）ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し工 残置とする。 ＝ 残置 m3

3-2 ｸﾚｰﾝ設備組立撤去

1）ｸﾚｰﾝ設備工 門型クレーン規格　主 15.0ｔ吊　補 2.8t 白P-216 ＝ 1 1 箇所

3-3 発進坑口工 ＝ 1 1 箇所

1）発進坑口止め輪 φ 2600 mm用 ＝ 1 1 組

2）鋼材溶接工 白P-210 ＝ 11.8 11.8 ｍ

3）ｺﾝｸﾘｰﾄ工 〃 ＝ 4.84 4.84 m3

4）型枠工 〃 ＝ 21.58 21.58 m2

5）ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し工 〃 ＝ 4.84 4.84 m3

3-4 到達坑口工 ＝ 1 1 箇所

1）到達坑口止め輪 φ 2600 mm用 ＝ 1 1 組

2）鋼材溶接工 白P-211 ＝ 12.0 12.0 ｍ

3-5 鏡切り工

1）発進口 鋼矢板ⅤL型 ＝ 1 1 箇所
φ 2600 mm 下P-213 ＝ 29.0 29.0 ｍ

H W

足場工 1.50 × 3.0 ＝ 4.50 4.5 掛m2

2)到達口 鋼矢板ⅤL型 ＝ 1 1 箇所

φ 2600 mm 下P-213 ＝ 29.0 29.0 ｍ

H W

足場工 1.50 × 3.0 ＝ 4.50 4.5 掛m2

3-6 推進用機器

据付撤去工 ＝ 1 1 箇所

種　　別 略 　図　 及　 び　 算　 式 数　　量



3-7 掘進機

引上用受台工 ＝ 1 1 箇所

1）鋼材 定規 H-300×300　枕木 H-300×300 ＝ 1.93 1.93 t

3-8 掘進機据付工 ＝ 1 1 台

3-9 掘進機

回転据付工 ＝ － － 台

3-10 掘進機搬出

1）一体搬出 ＝ - - 台

2）分割搬出 ＝ 1 1 台

3-11 立坑基礎工 立坑工で計上

3-12 中押し装置 ＝ － － 箇所

3-13 殻搬出工 ＝ 1 1 箇所

3-14 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

処分工

支圧壁 発進坑口

1）処分量 残置 ＋ 4.840 ＝ 4.840 4.84 m3

4 送排泥設備工

4-1 送排泥管

設置撤去工 ①地上・立坑用 下P-252

L送泥＝L排泥＝Lp＋H

Lp ： 泥水処理設備より立坑上までの延長（標準30ｍ）

H ： 立坑上から推進管管底までの延長

現況地盤高 管底高

H= 258.22 － 245.244 ＝ 12.976

＝ 30.0 ＋ 12.976 ＝ 42.976 42.98 ｍ

種　　別 略 　図　 及　 び　 算　 式 数　　量



②坑内用 下P-252

L送泥＝L排泥＝推進延長－（5ｍ＋3ｍ×n）

5ｍ ： 最終スパンのフレキシブルホース（5ｍもの）の長さ

3ｍ ： 最終スパンのフレキシブルホース（3ｍもの）の長さ

n ： 最終スパンの中押し段数（3ｍものの使用本数）

＝ 70.020 － ( 5.00 ＋ 3.00 × 0 ) ＝ 65.02 65.02 ｍ

4-2 送泥ポンプ

据付撤去工 可変速 φ150 37 kw 下P-251　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝ 1 1 台

4-3 排泥ポンプ

据付撤去工 可変速 φ150 37 kw 下P-251 ＝ 1 1 台

4-4 中継ポンプ

据付撤去工 定速 φ150 22 kw 下P-251 ＝ － － 台

4-5 計測機器類

設置撤去工 ＝ 1 1 箇所

5 泥水処理設備

5-1 泥水処理装置

据付撤去工 ＝ 1 1 式

ﾕﾆｯﾄ式一次処理機 4.0 m3/min ＝ 1 基

撹拌式水槽（調整槽） 25 m3 ＝ 2 槽

水槽（沈殿槽） 25 m3 ＝ 1 槽

水槽（清水槽） 10 m3 ＝ 1 槽

土砂ﾎｯﾊﾟ 30 m3 ＝ 1 台

5-2 処理設備

付帯作業工 ＝ 1 1 箇所

種　　別 略 　図　 及　 び　 算　 式 数　　量



5-3 作泥材

1）初期泥水

送泥流量 物質収支計算より ＝ 3.020 m3/min

初期作泥量 3.020 × 10 × 1.5 ＝ 45.300 45.30 m3

初期泥水 粘土 ＝ 300.0 kg

ベントナイト ＝ 50.0 kg

ＣＭＣ ＝ 1.0 kg

水 ＝ 0.9 m3

2）補給作泥材 物質収支計算より

粘土 ＝ － kg

ベントナイト ＝ － kg

ＣＭＣ ＝ 184.430 184 kg

水 ＝ 184.430 184 m3

3）必要作泥量 1ｍ当り

初期作泥量 補給作泥材

粘土 ( 300.0 × 45.300 ＋ ) ÷ 70.020 ＝ 194.09 194.1 kg

ベントナイト ( 50.0 × 45.300 ＋ ) ÷ 70.020 ＝ 32.35 32.4 kg

ＣＭＣ ( 1.0 × 45.300 ＋ 184.430 ) ÷ 70.020 ＝ 3.28 3.3 kg

水 ( 0.9 × 45.300 ＋ 184.430 ) ÷ 70.020 ＝ 3.22 3.2 m3

4）処理泥水 168.201 ＋ 45.300 ＝ 213.501 213.50 m3

種　　別 略 　図　 及　 び　 算　 式 数　　量



6 通信・換気設備工

6-1 通信配線

設備工

1）電話機 ＝ 3 3 個

2）通信用ﾋﾞﾆﾙ電線 L＝(L1＋H＋推進延長)×2回線 下P-225

L1：泥水処理より立坑上までの延長（標準20ｍ）

H：立坑上から推進管管底までの延長

（ 20.000 ＋ 12.976 ＋ 70.020 ） × 2 ＝ 205.992 205.99 ｍ

6-2 換気設備工 推進延長が100ｍ未満のため計上しない。 下P-226

7 注入設備工

7-1 注入設備 ＝ 1 1 箇所

8 推進水替工

8-1 推進水替 ＝ 日

（供用日）

種　　別 略 　図　 及　 び　 算　 式 数　　量



機械器具損料及び電力料算定表(その1) （泥水式元押し）

必 運 供 備

要 転 用 小

台 日 日

数 数 数 計 考

ａ ｂ ｃ d ｆ ｇ ｈ ｉ ｊ ｋ L ｍ ｎ ｐ ｑ

a*b*d*f a*b*g a*c*h 4% ｉ+j+k+L a*b*d*n p*電力料

台 日 日 時間 円 円 円 円 円 円 円 円 kwh kw 円

掘進機 74kw 1

姿勢検出装置 ｼﾞｬｲﾛｺﾝﾊﾟｽ 1

1

1

1

1

1

1

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ(裏込) 200ℓ×2 1

計

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(滑材) 37～100ℓ/min

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ(滑材) 200ℓ×2

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(裏込) 37～100ℓ/min

算 出 方 法 別計算

機 械 名 ・ 規 格

電動ホイスト 15t/2.8t×10ｍ

門型クレーン（走行横行含）

多段式ジャッキ 16,000kN 37.0kw

供

用

日

当

り

1
現

場

当

り

修

理

費

時

間

当

り

電

力

消

費

量

総

電

力

量

電

力

料

記 号

運

転

時

間

１

日

当

り

損 料 額 単 価 機 械 器 具 損 料 電　力　量

内　　容
時

間

当

り

運

転

日

当

り

供

用

日

当

り

時

間

当

り

運

転

日

当

り



機械器具損料及び電力料算定表(その2) （泥水還流設備）

必 運 供 備

要 転 用 小

台 日 日

数 数 数 計 考

ａ ｂ ｃ d ｆ ｇ ｈ ｉ ｊ ｋ L ｍ ｎ ｐ ｑ

a*b*d*f a*b*g a*c*h ｉ+j+k+L a*b*d*n p*電力量

台 日 日 円 円 円 円 円 円 円 円 kwh kw 円

送泥ポンプ 150型 37.0kw 1

排泥ポンプ 150型 37.0kw 1

送泥水圧調整装置 1

送泥水流量測定装置 1

排泥水流量測定装置 1

現場制御盤30kw未満 1

立坑バイパス装置(4B用) 1

フレキシブルホース(5ｍ) 2

記 号

算 出 方 法 別計算

機 械 名 ・ 規 格

計

運

転

日

当

り

供

用

日

当

り

1
現

場

当

り

修

理

費

時

間

当

り

電

力

消

費

量

総

電

力

量

電

力

料

運

転

時

間

１

日

当

り

損 料 額 単 価 機 械 器 具 損 料 電　力　量

内　　容
時

間

当

り

運

転

日

当

り

供

用

日

当

り

時

間

当

り



機械器具損料及び電力料算定表(その3) . （泥水処理設備工）

必 運 供 備

要 転 用 小

台 日 日

数 数 数 計 考

ａ ｂ ｃ d ｆ ｇ ｈ ｉ ｊ ｋ L ｍ ｎ ｐ ｑ

a*b*d*f a*b*g a*c*h ｉ+j+k+L a*b*d*n p*電力量

台 日 日 円 円 円 円 円 円 円 円 kwh kw 円

4.0m3 11.0kw×1
ユニット型泥水処理装置 1

撹拌式水槽(調整槽) 25m
3

2

水槽(清水槽)25m
3

1

水槽(沈殿槽) 10m
3

1

土砂ホッパ 30m
3

1

1

1

機 械 名 ・ 規 格

泥水搬送用(Pa)ポンプ 5.5kw

水中(Pe)ポンプ 3.7kw

計

1
現

場

当

り

修

理

費

時

間

当

り

電

力

消

費

量

総

電

力

量

電

力

料

記 号

算 出 方 法 別計算

損 料 額 単 価 機 械 器 具 損 料 電　力　量

内　　容
時

間

当

り

運

転

日

当

り

供

用

日

当

り

時

間

当

り

運

転

日

当

り

供

用

日

当

り

運

転

時

間

１

日

当

り



機械器具損料（配管材） （泥水式推進工）

備

内　　容

考

記  号 ａ ｂ ｃ ｄ ｆ ｇ ｈ ｉ ｊ ｋ

算出方法 別計算 別計算 a×b×d
a×ｃ×ｆ

（ｂ×ｃ×ｆ） a×ｇ　(ｂ×ｇ) h+ｉ+j

機械名・規格 ｍ 日 月 円 円 円 円 円 円 円

送泥用（地上・立坑用） φ150（6B）（2.5mm） 42.98

送泥用（坑内用） φ150（6B）（2.5mm） 65.02

排泥用（地上・立坑用） φ150（6B）（2.5mm） 42.98

排泥用（坑内用） φ150（6B）（2.5mm） 65.02

合　　計

規
　
　
格

配
管
距
離

運
転
日
数

供
用
月
数

損 料 額 単 価 機 械 器 具 損 料

運

転

日

・

１

ｍ

当

り

供

用

月

・

１

ｍ

当

り

１

現

場

・

１

ｍ

当

り

運
転
日
当
り

供
用
月
当
り

１
現
場
当
り

小
　
　
計



高圧受電設備1箇所当り単価表
300Kw以下

高圧キュービクル 6.6kv,300KVA,PF・S 1 供用日 2,070 100 86940 損料
高圧気中開閉器 6.6kv,200A 無方向 1 供用日 159 100 6678 損料
コンクリート柱 10m-19㎝3500N（300kgf） 1 本 46,500 10 4650 損料
腕金 1.8ｍ 2 本 3,145 10 629 損料
腕金 0.9ｍ 1 本 1,645 10 164.5 損料
アームタイ 2.3-25-945 3 本 810 10 243 損料
装柱金具 Uボルト 13-220 3 個 1,050 10 315 損料
高圧耐引碍子がいし 普通形 3 個 2,275 10 682.5 損料
引留クランプ 38sq 3 個 4,330 10 1299 損料
蓄力形コネクタ 38sq 12 個 606 10 727.2 損料
避雷器 8.4kv、一般形 3 個 10,850 10 3255 損料
玉碍子 100×100 1 個 611 10 61.1 損料
高圧ビン碍子 普通形 3 個 1,310 10 393 損料
亜鉛メッキ鋼撚線よりせん2種 A級 22sq 1.7 ㎏ 493 100 838.1 全損
巻き付けグリップ 22sq 4 個 278 100 1112 全損
根かせ コンクリートA型 1 個 5,635 10 563.5 損料
足場ボルト CP用 13 本 183 10 237.9 損料
電線管 GP70 10 m 6,310 100 63100 全損
電線管 GP28 10 m 2,045 100 20450 全損
ステンレスベルト SFBT-10 5.6 m 97 100 543.2 全損
ステンレスベルト 同上締め金具 7 個 97 100 679 全損
電線 CV 6.6KV 38sq-3ｃ 10 m 1,931 10 1931 損料
電線 PDC 6.6KV 38sq 5 m 724 10 362 損料
電線 IＶ 22ｓｑ 10 m 393 10 393 損料
接地棒 10φ-1500 5 本 1,315 100 6575 全損
同上リード端子 10φ用 5 個 305 100 1525 全損
接地銅板 900×900×1.5ｔ 1 枚 23,600 100 23600 全損
水切りカバー 100Ａ 3 個 619 100 1857 全損
分岐カバー Ｔ1、2個用 12 個 426 100 5112 全損
ステーブロック Ｎｏ.1、ロッド付き 1 個 5,705 100 5705 全損
端末処理材料 屋外 6.6kv 38sq-3ｃ 1 個 12,200 100 12200 全損
端末処理材料 屋内 6.6kv 38sq-3ｃ 1 個 13,300 100 13300 全損
技術者 設置+撤去 1.05 人 34500 36225
電工 設置+撤去 26 人 25900 673400
普通作業員 設置+撤去 12 人 23800 285600

1261346高圧受電設備1箇所当り

数量 単位 単価 損料率名  称 規   格 備考小計



坑内配電線路100m当り単価表
名  称 規   格 数量 単位 単価 100ｍ当り

ケーブル CV 6.6KV 38sq-3ｃ 100 m 2,900 290,000
一般支持金具 ＴＡ85 50 個 746 37,300
一般用受皿 15Ｒポリエチレン 50 個 209 10,425
アンカーボルト Ｍ10 100 本 39 3,900
電工 設置+撤去 39 人 25900 1,010,100
諸経費 0

1,351,725

坑内照明100m当り単価表
名  称 規   格 数量 単位 単価 100ｍ当り

照明器具 鋼板版 40Kw相当 LED 防湿 防雨型(損料10％) 20 台 30,700 614,000
ケーブル VVR 5.5sq-3C 100 m 345 34,450
一般支持金具 ＴＡ85 50 個 746 37,300
一般用受皿 15Ｒポリエチレン 50 個 209 10,425
アンカーボルト Ｍ10 100 本 39 3,900
アンカーボルト Ｍ8 40 本 36 1,440
電工 設置+撤去 19.05 人 25900 493,395
諸経費 45

1,194,955

100m当り合計

100m当り合計



【令和6年度】 工事名：給水管布設　概算（下水より依頼）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20　アダプター付

個

1 S70270000020

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

1 S60255020050

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

10.0 S21100000020

PP　エルボ

φ20

個

2 S21250090020

ｻﾄﾞﾙ分水栓　VP.SP用

φ50*20

個

1 S70230050020

PP　メーター継手

φ20

個

2 S21280000020

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

10.0 S19130000000

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

BF.φ13･φ20

個

1 S72211013020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

5 S73261003020

1 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局

J4136
Typewriter
下水道管工事（R6D-4)（余フ）　　　　　



【令和6年度】 工事名：給水管布設　概算（下水より依頼）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

2頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局

J4136
Typewriter
下水道管工事（R6D-4)（余フ）　　　　　



【令和6年度】 工事名：給水管布設　概算（下水より依頼）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

10.0 第W12060100020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

6 第W12060110020号代価表

標識シート布設工

ｍ

10.0 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

1 第W31040343020号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ20

ねじ込み接合 箇所

1 第W31060000020号代価表

分水栓建込み

ビニル管φ40～50×φ20

箇所

1 第W31040221020号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

1 第W31061000020号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

3頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局

J4136
Typewriter
下水道管工事（R6D-4)（余フ）　　　　　



【令和6年度】 工事名：給水管布設　概算（下水より依頼）

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

管路掘削　BH0.20m3

m3

4.4 第W31010104020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

2.6 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

1.8 第W31010202020号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

4.4 第W31010641090号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

4頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局

J4136
Typewriter
下水道管工事（R6D-4)（余フ）　　　　　



路線１ 給水管布設工

00001区間 給水管布設工　土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 10.000 ｍ

1 管明示工=L=10

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 10.000 ｍ

2 管明示工=L=10

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.380 m3

3 掘削工H1=延長*幅*深=10*0.6*0.73

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.580 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=10*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.800 m3

5 埋戻工U4=延長*幅*深=10*0.6*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.010 m3

6 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*10*0.001

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 4.380 m3

7 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.38
+0+0+00

土工事計算書 1 頁

給水管布設　概算（下水より依頼）

J4136
Typewriter
下水道管工事（R6D-4)（余フ）　　　　　



5.2 φ2200mm挿入管及びφ350mm布設工数量計算

5.2.1 φ2200mm挿入管及びφ350mm布設工数量計算集計表

工種 仕様 単位 数量 備考

路線延長 m 75.5

φ2200mm強化プラスチック複合管布設工

m 71.6
φ2200mm内挿用強化プラスチッ
ク複合管（内圧5種）

片受片切管 L=4.00ｍ 本 1

調整管（片挿片切管）L=3.43ｍ 本 1

標準管（片受片挿管）L=4.00ｍ 本 16

裏込め注入工（エアーモルタル） m3 94.0 注入用配管 L=71.6m

端部裏込め注入用型枠工 m2 2.62 間仕切壁設置　２箇所

端部鋼管φ350mm布設工
鋼管L=3.000ｍ（STPY400：内外面ガ
ラスフレーク入り塗装） 本 2
鋼管L=2.980ｍ（STPY400：内外面ガ
ラスフレーク入り塗装） 本 2

鋼管布設工 m 11.96

m 138.4

調整管（片受片切管）L=2.44ｍ 本 2

特注管（両受管）L=2.80ｍ 本 2

標準管（片受片挿管）L=4.00ｍ 本 32

φ350mm用固定Uバンド設置工 本 72

足場工 m2 140.4 坑内仮設 L=71.6ｍ

コンクリート打設工（18N/mm2） m3 45.0
打設用配管設置撤去

L=71.6m

溶接鉄筋金網設置工

枚 41.0  1.8×2.0×41＝147.6ｍ2

溶接鉄筋金網組立工 ｔ 1.162

エラスタイト設置工 m2 1.26

型枠工（小型） m2 4.40

コンクリート打設回数 回 5.00

集　　　計　　　表
項目

φ2200mm強化プラスチック複合管（内圧5種）挿入工

φ350mm強化プラスチック複合管（内圧5種）布設工

φ350mm強化プラスチック複合管（内圧5種）布設工

φ350mm強化プラスチック複合管（内圧5種）管材本数

溶接鉄筋金網Ｄ13×250×250　□1800×2000（SD295）

(1）

(2）

(3）



5.2.2 φ2200mm挿入管及びφ350mm布設工数量計算

路線延長 75.5 m

Ｌ ＝ 管割付け図より ＝ 75.500 m

φ2200mm強化プラスチック複合管布設工

φ2200mm強化プラスチック複合管（内圧5種）挿入工 71.620 m

m m ヶ所

Ｌ ＝ 75.500 － 1.940 × 2 ＝ 71.620 m

φ2200mm内挿用強化プラスチック複合管（内圧5種）

① 片受片切管 L=4.00ｍ 1 本

Ｎ ＝ 管割付け図より ＝ 1 本

② 調整管（片挿片切管）L=3.43ｍ 1 本

Ｎ ＝ 管割付け図より ＝ 1 本

③ 標準管（片受片挿管）L=4.00ｍ 16 本

m 調整管　m m/本

Ｎ ＝ （71.620 － 4.000 － 3.428 ÷ 4.012 ＝ 16 本

裏込め注入工（エアーモルタル） 93.964 m3

D　m D　m L　m

Ｖ ＝ π/4 × (2.600＾2 － 2.256＾2) × 71.620 ＝ 93.964 m3

端部裏込め注入用型枠工 2.624 m2

D　m D　m ヶ所

Ａ ＝ π/4 × (2.600＾2 － 2.256＾2) × 2 ＝ 2.624 m2

算　　定　　式 数　　量

1）

（1）

（2）

（3）

（4）

2）

種　　別



算　　定　　式 数　　量種　　別

φ350mm強化プラスチック複合管（内圧5種）布設工

端部鋼管φ350mm布設工

① 鋼管L=3.000ｍ（STPY400：内外面ガラスフレーク入り塗装） 2 本

Ｎ ＝ 管割付け図より ＝ 2 本

② 鋼管L=2.980ｍ（STPY400：内外面ガラスフレーク入り塗装） 2 本

Ｎ ＝ 管割付け図より ＝ 2 本

③ 鋼管布設工 11.96 m

m m

Ｌ ＝ 3.000 ＋ 2.980 ＝ 5.980 × 2 ＝ 11.960 m

φ350mm強化プラスチック複合管（内圧5種）布設工 138.48 m

端部　m ヶ所 鋼管長　m

Ｌ ＝ （75.500 － 0.140 × 2 － 5.980） ×

ヶ所

2 ＝ 138.480 m

φ350mm強化プラスチック複合管（内圧5種）管材本数

① 調整管（片受片切管）L=2.44ｍ 2 本

Ｎ ＝ 管割付け図より ＝ 2 本

② 特注管（両受管）L=2.80ｍ 2 本

Ｎ ＝ 管割付け図より ＝ 2 本

③ 標準管（片受片挿管）L=4.00ｍ 32 本

m 調整管　m 本 両受管　m

Ｎ ＝ （138.480 － 2.440 × 2 － 2.800 ×

本 m/本

2　） ÷ 4.000 ＝ 32 本

φ350mm用固定Uバンド設置工 72 本

本 ヶ所 条

Ｎ ＝ 18 × 2 × 2 ＝ 72 本

足場工 140.4 m2

m m

Ａ ＝ 1.960 × 71.620 ＝ 140.375 m2

（1）

（2）

（3）

（5）

3）

（4）



算　　定　　式 数　　量種　　別

コンクリート打設工（18N/mm2） 45.0 m3

Ａ　m2 D　m ヶ所

Ａ ＝ 0.840 － π/4 × 0.367＾2 × 2 ＝ 0.628 m2

Ａ　m2 m

Ｖ ＝ 0.628 × 71.620 ＝ 44.977 m3

溶接鉄筋金網設置工

① 溶接鉄筋金網Ｄ13×250×250　□1800×2000（SD295） 41 枚

枚 切断用　枚

Ｎ ＝ 39 ＋ 2 ＝ 41 枚

切断用 ※（）はラップ0.26（20ｄ＝13×20＝260mm）を考慮した。

端部　m 端部　m

Ｌ1 ＝ 1.000 ＋ 0.980 ＝ 1.980 m

Ｌ2 ＝概要図より ＝ 1.140 m

② 溶接鉄筋金網組立工 1.162 ｔ

B　m L　m kg/m2 枚

Ｗ1 ＝ 1.800 × 2.000 × 7.960 × 39 ＝ 1117.6 kg

B　m L　m kg/m2 枚

Ｗ2 ＝ 1.800 × 1.000 × 7.960 × 1 ＝ 14.3 kg

B　m L　m kg/m2 枚

Ｗ3 ＝ 1.800 × 0.980 × 7.960 × 1 ＝ 14.0 kg

B　m L　m kg/m2 枚

Ｗ4 ＝ 1.800 × 1.140 × 7.960 × 1 ＝ 16.3 kg

合計 1162.2 kg

エラスタイト設置工 1.26 m2

Ａ　m2 ヶ所

Ａ ＝ 0.628 × 2 ＝ 1.256 m2

型枠工（小型） 4.40 m2

型枠設置個所数

m/回

Ｎ ＝ （71.620 － 1.200 － 1.180） ÷ 20.0 ＝ 3.5

ヶ所 ヶ所 ヶ所

＝ 3.5 － 1 ＋ 4 ＝ 6.5 ≒ 7 ヶ所

※1 ※2

※1　中間を示す。

※2　端部2ヶ所＋打継ぎ部

Ａ　m2 ヶ所

Ａ ＝ 0.628 × 7 ＝ 4.396 m2

コンクリート打設回数 5 回

端部　回 中　回

Ｎ ＝ 1 ＋ 4 ＝ 5 回

（6）

（7）

（10）

（9）

（8）



5.3 No.1人孔及び立坑数量計算

 5.3.1 数量計算集計表

工種 仕様 単位 数量 備考

人孔築造工 コンクリート工（24N/mm2） m3 222.6

型枠工（標準） m2 335.0

型枠工（円形） m2 3.39 合計＝338.4

止水板（センターバルブ型）設置工 m 89.2

止水板（耐震用）設置工 m 9.30

型枠支保工 空m3 194.3

鉄筋工

D13 ｔ 4.382

Ｄ16～Ｄ29 ｔ 12.616

鉄筋工合計 ｔ 16.998

防食被覆工 ライニング工（型枠型　標準） m2 71.9

ライニング工（型枠型　円形） m2 3.39

 ライニング工（後施工） m2 2.87

インバート インバート工（1：3モルタル） m3 1.80

 型枠工（小型） m2 0.64

インバートモルタル上塗り工（耐硫酸性） m2 4.47

点検口設置工 点検口鉄蓋φ600mm（T-25） 個 1

φ600調整金具（ｔ＝45mm） 個 1

頂版φ600×120mm（レジン） 個 1

掃除口設置工 点検口鉄蓋φ900mm（T-25） 個 2

φ900調整金具（ｔ＝50mm） 個 2

φ900調整リング（ｔ＝100mm） 個 2

付属設備設置工
吊りフック（U型）W＝10ｋN（Dφ22
（SUS304）かんざし付） 本 4
梯子式ステップ（B=300　FRPM）設置
工 H=2.10ｍ設置工 組 1 削孔　8孔/組

H=0.90ｍ設置工 組 6 削孔　8孔/組

足掛け金物（B=300、SUS304）設置工 本 111
足掛け金物　B=400（SUS304）角落し
収納用 本 2

中間スラブ（FRP製）設置工 □1500×800（手摺付） 基 1 削孔　9孔/基

□1450×800（手摺付） 基 2 削孔　9孔/基

□800×700 基 1 削孔　6孔/基

□700×700 基 2 削孔　6孔/基
角落し（合成木材　B=1310、H=300
枠付）設置工 角落し受枠（SUS304）設置工 組 2

角落し（合成木材　B=1310、H=300） 組 1

(3）

集　　　計　　　表
項目

(6）

(1）

(2）

(4）

(5）



工種 仕様 単位 数量 備考

集　　　計　　　表
項目

作業床　グレーチング（耐腐食性塗
装）（受枠含む：後打ち） グレーチング口1000×600 組 2

グレーチング口1700×600 組 1

仮設工

 山留め工  ⅤL型　L=18.5圧入工  枚 44

 溶接継手工  ヶ所 44  鋼矢板継手

 全損重量  ⅤLコーナー  ｔ 8.620

 ⅤL標準  ｔ 77.720

 合計  ｔ 86.340

 鋼材運搬工  ｔ 86.340

流入部　山留工 Ⅲ型　L=7.5圧入工 枚 16

損料重量 ｔ 7.200 損料日数＝27日

鋼材運搬工 ｔ 7.200

 鋼矢板継手部溶接（L=500mm）工  ヶ所 44

支保工撤去工 腹起し撤去工 ｔ 37.920  1～5段＝36.033

主部材重量 ｔ 40.645  損料日数＝48日

副部材（Ａ）重量 ｔ 7.973  6段＝4.379

副部材（Ｂ）重量 ｔ 2.844  損料日数＝14日

支保工撤去重量 ｔ 51.461 40.412

鋼材運搬工 ｔ 48.618

支保工設置工（流入部） 腹起し設置・撤去工 ｔ 0.649

主部材重量 ｔ 0.649

副部材（Ａ）重量 ｔ 0.143

副部材（Ｂ）重量 ｔ 0.026

支保工設置・撤去重量 ｔ 0.818

鋼材運搬工 ｔ 0.792 損料日数＝23日

鋼矢板（ⅤL型）撤去（切断）工 切断枚数（L=0.770ｍ） 枚 44

スクラップ重量 ｔ 5.322

流入部閉塞工 軽量鋼矢板設置工（横矢板設置工） m2 7.02

軽量鋼矢板損料重量 ｔ 0.299

バタ角（□120mm×120mm×4.0ｍ） 本 3

遮水シート設置工 m2 13.32

土工 立坑面積 m2 30.1

 立坑掘削（バックホウ　25＜A≦50m2）H=6.0ｍまで m3 180.5

 立坑掘削（クラムシェル　　25＜A≦50m2）H=6.0ｍ以深 m3 263.8

 施工日数計算用  最下段切梁設置後掘削土量 m3 51.1

埋戻し工 m3 7.45

 残土処分工 m3 436.9

(6）

(7）



工種 仕様 単位 数量 備考

集　　　計　　　表
項目

流入部土工 流入部立坑面積 m2 4.40

流入部立坑掘削（バックホウ　A≦20m2） m3 17.1

流入部埋戻し工 m3 14.0

 基礎工  コンクリート基礎工（18N/mm2　ｔ＝300mm） m3 9.03

 基礎砕石工（RC-40　ｔ＝200mm） m2 30.1

流入部基礎工 流入部コンクリート基礎工（18N/mm2　ｔ＝150mm） m3 0.21

流入部基礎砕石工（RC-40　ｔ＝200mm） m2 1.40

仮囲い及び門扉工

仮囲い工 ｍ 58.0

 門扉工  ゲート（Ｌ＝6.0ｍ）  基 1

 コンクリート（18Ｎ/mm2）□700×700×700mm m3 0.69

 スリーブパイプ（φ105 mm）  ｍ 1.40

(9）

(8）



5.3.2 数量計算

人孔築造工

コンクリート工（24N/mm2） 222.6 m3

頂版 m m ｔ　m

Ｖ1 ＝ 5.485 × 5.485 × 0.400 ＝ 12.034 m3

点検口φ600控除 D　m ｔ　m

-Ｖ2 ＝ π/4 × 0.900＾2 × 0.400 ＝ -0.254 m3

掃除口φ900控除 D　m ｔ　m ヶ所

-Ｖ3 ＝ π/4 × 0.900＾2 × 0.400 × 2 ＝ -0.509 m3

側壁2-2 m m m m

Ｖ4 ＝ （5.485 × 5.485 － 4.285 × 4.285 ＋

ﾊﾝﾁ　m m ヶ所 H　m

0.300 × 0.300 × 2　） × 2.800 ＝ 33.331 m3

B　m H　m B　m H　m

Ｖ5 ＝ （2.600 × 2.700 － 2.000 × 2.000 ＋

ﾊﾝﾁ　m 　m ｔ　m

0.150 × 0.150） × 0.200 ＝ 0.609 m3

B　m H　m ﾊﾝﾁ　m 　m

-Ｖ6 ＝ （2.000 × 2.000 － 0.150 × 0.150） ×

ｔ　m

0.600 ＝ -2.387 m3

越流堰 m m ｔ　m H　m

Ｖ7 ＝ （1.942 ＋ 1.943） × 0.300 × 0.425 ＝ 0.495 m3

流入部 A　m2 H　m

Ｖ8 ＝ 0.752 × 0.525 ＝ 0.395 m3

中床版 m m 中壁　m ﾊﾝﾁ　m

Ｖ9 ＝ （1.185 × （4.085 － 0.400） － 0.300 ×

m ｔ　m

0.300） × 0.300 ＝ 1.283 m3

側壁3-3 m m m m

Ｖ10 ＝ （5.485 × 5.485 － 4.085 × 4.085 ＋

ﾊﾝﾁ　m m ヶ所 H　m

0.300 × 0.300 × 2　） × 5.100 ＝ 69.248 m3

m m H　m

Ｖ11 ＝ 2.185 × 0.300 × 5.100 ＝ 3.343 m3

m m H　m

Ｖ12 ＝ 4.085 × 0.300 × 5.100 ＝ 6.250 m3

側壁4-4 m m m m

Ｖ13 ＝ （5.485 × 5.485 － 3.885 × 3.885 ＋

ﾊﾝﾁ　m m ヶ所 H　m

0.300 × 0.300 × 2　） × 5.100 ＝ 77.377 m3

φ2600流出管控除 D　m ｔ　m

-Ｖ14 ＝ π/4 × 3.040＾2 × 0.800 ＝ -5.807 m3

m ｔ　m H　m

Ｖ15 ＝ 2.085 × 0.300 × 5.100 ＝ 3.190 m3

m ｔ　m H　m

Ｖ16 ＝ 3.885 × 0.300 × 5.100 ＝ 5.944 m3

中壁3-3　A-A

数　　量種　　別 算　　定　　式

1）

（1）

□2000流入管

□2000流入管控除

中壁3-3　B-B

中壁4-4　A-A

中壁4-4　B-B



数　　量種　　別 算　　定　　式

底盤 m m ｔ　m

Ｖ17 ＝ 5.485 × 5.485 × 0.600 ＝ 18.051 m3

計 222.593 m3



数　　量種　　別 算　　定　　式

型枠工

2-2壁長 ＝ 4.285 － 0.300 × 2 ＝ 3.685 m

3-3壁長 ＝ 4.085 － 0.300 × 2 ＝ 3.485 m

4-4壁長 ＝ 3.885 － 0.300 × 2 ＝ 3.285 m

ハンチ長 ＝ 0.300 × √2 ＝ 0.424 m

ハンチ長 ＝ 0.150 × √2 ＝ 0.212 m

① 型枠工（標準） 335.0 m2

頂版 m m ﾊﾝﾁ　m m

Ａ1 ＝ 4.285 × 4.285 － 0.300 × 0.300 ×

ヶ所

2 ＝ 18.181 m2

点検口φ600控除 D　m

-Ａ2 ＝ π/4 × 0.900＾2 ＝ -0.636 m2

掃除口φ900控除 D　m ヶ所

-Ａ3 ＝ π/4 × 0.900＾2 × 2 ＝ -1.272 m2

側壁2-2 m ﾊﾝﾁ　m H　m 面

Ａ4 ＝ （3.685 ＋ 0.424） × 2.800 × 4 ＝ 46.021 m2

B　m H　m B　m H　m

Ａ5 ＝ 2.600 × 2.700 － 2.000 × 2.000 ＋

ﾊﾝﾁ　m m

0.150 × 0.150 ＝ 3.043 m2

m 面 B　m 面

Ａ6 ＝ （2.000 × 3 － 0.150 × 4 ＋

ﾊﾝﾁ　m 面 t　m

0.212 × 2 ） × 0.800 ＝ 4.659 m2

B　m H　m ﾊﾝﾁ　m 　m

-Ａ7 ＝ 2.000 × 2.000 － 0.150 × 0.150 ＝ -3.978 m2

越流堰 m m H　m 面

Ａ8 ＝ （1.942 ＋ 1.943） × 0.425 × 2 ＝ 3.302 m2

流入部 m H　m 面

Ａ9 ＝ 1.000 × 0.525 × 2 ＝ 1.050 m2

中床版 前面　m 下面　m m 中壁　m

Ａ10 ＝ （0.525 ＋ 1.185） × （4.085 － 0.400） －

ﾊﾝﾁ　m m

0.300 × 0.300 ＝ 6.211 m2

側壁3-3 m ﾊﾝﾁ　m 面 中壁　m

Ａ11 ＝ （（3.485 ＋ 0.424） × 4 － 0.300 ×

ヶ所 H　m 中床　m 面

3　） × 5.100 － （1.185 × 2 ＋

m 中壁　m ｔ　m

3.485 － 0.300） × 0.300 ＝ 73.487 m2

m H　m 面 中床　m

Ａ12 ＝ 2.185 × 5.100 × 2 － 1.185 ×

中床ｔ　m 面

0.300 × 2 ＝ 21.576 m2

m 面 中壁　m H　m

Ａ13 ＝ （4.085 × 2 － 0.300） × 5.100 ＝ 40.137 m2

（2）

□2000流入管外側

□2000流入管内側

□2000流入管控除

中壁3-3　A-A

中壁3-3　B-B



数　　量種　　別 算　　定　　式

側壁4-4 m ﾊﾝﾁ　m 面 中壁　m

Ａ14 ＝ （（3.285 ＋ 0.424） × 4 － 0.300 ×

ヶ所 H　m

3　） × 5.100 ＝ 71.074 m2

φ2600流出管控除 D　m

-Ａ15 ＝ π/4 × 3.040＾2 ＝ -7.258 m2

m H　m 面

Ａ16 ＝ 2.085 × 5.100 × 2 ＝ 21.267 m2

m 面 中壁　m H　m

Ａ17 ＝ （3.885 × 2 － 0.300） × 5.100 ＝ 38.097 m2

計 334.961 m2

② 型枠工（円形） 3.39 m2

点検口φ600控除 m m ヶ所

Ａ1 ＝ π × 0.900 × 0.400 × 1 ＝ 1.131 m2

掃除口φ900控除 m m ヶ所

Ａ2 ＝ π × 0.900 × 0.400 × 2 ＝ 2.262 m2

計 3.393 m2

止水板（センターバルブ型）設置工 89.2 m

2-2断面 m 面

Ｌ1 ＝ 4.685 × 4 ＝ 18.740 m

3-3断面 m 面 ヶ所

Ｌ2 ＝ 4.585 × 4 × 2 ＝ 36.680 m

4-4断面 m 面 ヶ所

Ｌ3 ＝ 4.485 × 4 × 2 － 2.077 ＝ 33.803 m

計 89.223 m

止水板（耐震用）設置工 9.30 m

m ヶ所 m ヶ所

Ｌ ＝ 2.300 × 2 ＋ 2.350 × 2 ＝ 9.300 m

管頂部控除　m

（3）

（4）

中壁4-4　A-A

中壁4-4　B-B



数　　量種　　別 算　　定　　式

型枠支保工 194.3 空m3

2-2断面 m m ﾊﾝﾁ　m m

Ｖ1 ＝ （4.285 × 4.285 － 0.300 × 0.300 ×

ヶ所 H　m

2　） × 2.800 ＝ 50.907 空m3

□2000内部 m m ﾊﾝﾁ　m m

Ｖ2 ＝ （2.000 × 2.000 － 0.150 × 0.150） ×

ｔ　m

0.800 ＝ 3.182 空m3

3-3断面 m m ﾊﾝﾁ　m m

Ｖ3 ＝ （4.085 × 4.085 － 0.300 × 0.300 ×

ヶ所 中壁　m 中壁　m ｔ　m

2 － （4.085 ＋ 2.185） × 0.300） ×

H　m 中床　m 中床　m 中壁　m

5.100 － 1.185 × （4.085 － 0.300） ×

中床ｔ　m

0.300 ＝ 73.248 空m3

4-4断面 m m ﾊﾝﾁ　m m

Ｖ4 ＝ （3.885 × 3.885 － 0.300 × 0.300 ×

ヶ所 中壁　m 中壁　m ｔ　m

2 － （3.885 ＋ 2.085） × 0.300） ×

H　m

5.100 ＝ 66.923 空m3

計 194.260 空m3

鉄筋工

① D13 4.382 ｔ

Ｗ1 ＝ 配筋表より ＝ 4.382 ｔ

② Ｄ16～Ｄ29 12.616 ｔ

D16 ｔ D19 ｔ D22 ｔ D25 ｔ

Ｗ2 ＝ 1.058 ＋ 3.266 ＋ 1.823 ＋ 2.451 ＋

D29 ｔ

4.018 ＝ 12.616 ｔ

③ 鉄筋工合計 16.998 ｔ

ｔ ｔ

Ｗ3 ＝ 4.382 ＋ 12.616 ＝ 16.998 ｔ

（5）

（6）



数　　量種　　別 算　　定　　式

防食被覆工

ライニング工（型枠型　標準） 71.9 m2

2-2壁長 ＝ 4.285 － 0.300 × 2 ＝ 3.685 m

3-3壁長 ＝ 4.085 － 0.300 × 2 ＝ 3.485 m

ハンチ長 ＝ 0.300 × √2 ＝ 0.424 m

ハンチ長 ＝ 0.150 × √2 ＝ 0.212 m

頂版 m m m m

Ａ1 ＝ 4.285 × 4.285 － 0.300 × 0.300 ×

ヶ所

2 ＝ 18.181 m2

点検口φ600控除 D　m

-Ａ2 ＝ π/4 × 0.900＾2 ＝ -0.636 m2

掃除口φ900控除 D　m ヶ所

-Ａ3 ＝ π/4 × 0.900＾2 × 2 ＝ -1.272 m2

側壁2-2 m ﾊﾝﾁ　m H　m 面

Ａ4 ＝ （3.685 ＋ 0.424） × 2.800 × 4 ＝ 46.021 m2

m 面 B　m 面

Ａ5 ＝ （2.000 × 3 － 0.150 × 4 ＋

ﾊﾝﾁ　m 面 t　m

0.212 × 2 ） × 0.800 ＝ 4.659 m2

B　m H　m ﾊﾝﾁ　m 　m

-Ａ6 ＝ 2.000 × 2.000 － 0.150 × 0.150 ＝ -3.978 m2

中壁控除 m H　m ヶ所

-Ａ7 ＝ 0.300 × 0.515 × 2 ＝ -0.309 m2

m ヶ所 m H　m

-Ａ8 ＝ （1.285 × 2 ＋ 4.285） × 0.615 －

□2000　m H　m

2.000 × 0.280 ＝ -3.656 m2

越流堰 m m H　m 面

Ａ9 ＝ （1.942 ＋ 1.943） × 0.515 × 2 ＝ 4.002 m2

流入部中壁 L　m H　m 面 B　m

Ａ10 ＝ 1.000 × 0.615 × 2 ＋ 0.400 ×

H　m

0.100 ＝ 1.270 m2

中床版 前面　m 下面　m m 中壁　m

Ａ11 ＝ （0.615 ＋ 1.185） × （4.085 － 0.400） －

ﾊﾝﾁ　m m

0.300 × 0.300 ＝ 6.543 m2

m H　m 面

Ａ12 ＝ 0.792 × 0.300 × 2 ＝ 0.475 m2

m H　m 面

Ａ13 ＝ 1.066 × 0.300 × 2 ＝ 0.640 m2

インバート控除

角落し両サイド

インバート側面

2）

□2000流入管内側

□2000流入管控除

（1）



数　　量種　　別 算　　定　　式

m  ﾊﾝﾁ　m  面  中壁　m

 Ａ14  ＝  （（3.485  ＋  0.424） × 4  － 0.300 ×

 ヶ所  H　m  中床　m  面

 3　） × 1.000  －  （1.185 × 2  ＋

m  中壁　m  ｔ　m

3.485  －  0.300） × 0.300  ＝ 13.070 m2

m  H　m  面  中床　m

 Ａ15  ＝ 2.185 × 1.000 × 2  － 1.185 ×

 中床ｔ　m  面

0.300 × 2  ＝ 3.659 m2

m  面  中壁　m  H　m

 Ａ16  ＝  （4.085 × 2  －  0.300） × 1.000  ＝ 7.870 m2

計 71.940 m2

ライニング工（型枠型　円形） 3.39 m2

点検口φ600控除 m m ヶ所

Ａ1 ＝ π × 0.900 × 0.400 × 1 ＝ 1.131 m2

掃除口φ900控除 m m ヶ所

Ａ2 ＝ π × 0.900 × 0.400 × 2 ＝ 2.262 m2

計 3.393 m2

 ライニング工（後施工） 2.87 m2

 2-2　m m  ﾊﾝﾁ　m m

 Ａ1  ＝  （4.285 × 1.700  － 0.300 ×  0.300）  －

 3-3　m m  ﾊﾝﾁ　m m

 （4.085 × 1.600  － 0.300 ×  0.300）  ＝ 0.749 m2

m m  ヶ所

 Ａ2  ＝ 1.000 × 0.100 × 2  ＝ 0.200 m2

m  A 流入部上面 m2

 Ａ3  ＝  （1.942  ＋  1.943） × 0.300  ＋ 0.752  ＝ 1.918 m2

 計 2.867 m2

（2）

（3）

 流入部上面

 2-2段違上面部-1

 2-2段違上面部-2

 側壁3-3上部

 中壁3-3上部　A-A

 中壁3-3上部　B-B



数　　量種　　別 算　　定　　式

インバート

インバート工（1：3モルタル） 1.80 m3

通水部 A　m2 平均H　m

Ｖ1 ＝ 2.204 × 0.315 ＝ 0.694 m3

側部上面 A　m2 平均H　m ヶ所

Ｖ2 ＝ 0.902 × 0.615 × 2 ＝ 1.109 m3

計 1.803 m3

 型枠工（小型） 0.64 m2

 インバート側面　m  H　m  ヶ所

 Ａ  ＝ 1.066 × 0.300 × 2  ＝ 0.640 m2

インバートモルタル上塗り工（耐硫酸性） 4.47 m2

通水部

Ａ1 ＝ 面積計測より ＝ 2.204 m2

側部上面 A　m2 ヶ所

Ａ2 ＝ 1.135 × 2 ＝ 2.270 m2

計 4.474 m2

（1）

（3）

 （2）

3）



数　　量種　　別 算　　定　　式

点検口及び掃除口設置工

点検口設置工

点検口鉄蓋φ600mm（T-25） 1 個

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 1 個

φ600調整金具（ｔ＝45mm） 1 個

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 1 個

頂版φ600×120mm（レジン） 1 個

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 1 個

掃除口設置工

点検口鉄蓋φ900mm（T-25） 2 個

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 2 個

φ900調整金具（ｔ＝50mm） 2 個

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 2 個

φ900調整リング（ｔ＝100mm） 2 個

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 2 個

（2）

4）

（1）



数　　量種　　別 算　　定　　式

付属設備設置工

吊りフック（U型）W＝10ｋN（Dφ22（SUS304）かんざし付） 4 本

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 4 本

梯子式ステップ（B=300　FRPM）設置工

① H=2.10ｍ設置工 1 組

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 1 組

② H=0.90ｍ設置工 6 組

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 6 組

足掛け金物（B=300、SUS304）設置工 111 本

本 ヶ所 雨水　本 汚水　本

Ｎ ＝ 13 × 3 ＋ 17 ＋ 18 ×

ヶ所 雨水　本 汚水　本 ヶ所

2 ＋ 7 ＋ 6 × 2 ＝ 111 本

足掛け金物　B=400（SUS304）角落し収納用 2 本

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 2 本

中間スラブ（FRP製）設置工

① □1500×800（手摺付） 1 基

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 1 基

② □1450×800（手摺付） 2 基

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 2 基

③ □800×700 1 基

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 1 基

④ □700×700 2 基

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 2 基

角落し（合成木材　B=1310、H=300　枠付）設置工

① 角落し受枠（SUS304）設置工 2 組

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 2 組

② 角落し（合成木材　B=1310、H=300） 1 組

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 1 組

5）

（1）

（2）

（3）

（5）

（6）

（4）



数　　量種　　別 算　　定　　式

作業床　グレーチング（耐腐食性塗装）（受枠含む：後打ち）

① グレーチング口1000×600 2 組

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 2 組

② グレーチング口1700×600 1 組

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 1 組

（7）



数　　量種　　別 算　　定　　式

仮設工

山留め工

 ①  Ｎ  ＝  数量表より  ＝ 44  枚 44  枚

 ②  溶接継手工  Ｎ  ＝  圧入工より  ＝ 44  ヶ所 44  ヶ所

 ※作業ヤードで横向き溶接とする。

 ③  全損重量  Ｗ  ＝  数量表より  ＝ 8.620  ｔ 8.620  ｔ

 Ｗ  ＝  数量表より  ＝ 77.720  ｔ 77.720  ｔ

 Ｗ  ＝  数量表より  ＝ 86.340  ｔ 86.340  ｔ

 ④  鋼材運搬工 86.340  ｔ

 ｔ  ｔ

 Ｗ  ＝ 8.620  ＋ 77.720  ＝ 86.340  ｔ

 ⑤  鋼矢板継手部溶接（L=500mm）工 44  ヶ所

 ヶ所  面

 Ｎ  ＝ 11 × 4  ＝ 44  ヶ所

山留め工（流入部）

① Ｎ ＝ 数量表より ＝ 16 枚 16 枚

② 損料重量 Ｗ ＝ 数量表より ＝ 7.200 ｔ 7.200 ｔ

③ 鋼材運搬工 7.200 ｔ

Ｗ ＝ 損料重量より ＝ 7.200 ｔ

Ⅲ型　L=7.5圧入工

Ⅲ型

 ⅤL標準

（2）

 ⅤLコーナー

6）

（1）

 合計

 ⅤL型　L=18.5圧入工



数　　量種　　別 算　　定　　式

支保工撤去工

① 腹起し撤去工 37.920 ｔ

Ｗ ＝ 数量表より ＝ 37.920 ｔ

② 火打撤去工 2.725 ｔ

Ｗ ＝ 数量表より ＝ 2.725 ｔ

③ 主部材重量 40.645 ｔ

Ｗ ＝ 数量表より ＝ 40.645 ｔ

④ 副部材（Ａ）重量 7.973 ｔ

Ｗ ＝ ＝ 7.973 ｔ

⑤ 副部材（Ｂ）重量 2.844 ｔ

Ｗ ＝ ＝ 2.844 ｔ

⑥ 支保工撤去重量 51.461 ｔ

Ｗ ＝ ＝ 51.461 ｔ

⑦ 鋼材運搬工 48.618 ｔ

主　ｔ （Ａ）ｔ

Ｗ ＝ 40.645 ＋ 7.973 ＝ 48.618 ｔ

（3）



数　　量種　　別 算　　定　　式

支保工設置工（流入部）

① 腹起し設置・撤去工 0.649 ｔ

Ｗ ＝ 数量表より ＝ 0.649 ｔ

② 主部材重量 0.649 ｔ

Ｗ ＝ 数量表より ＝ 0.649 ｔ

③ 副部材（Ａ）重量 0.143 ｔ

Ｗ ＝ ＝ 0.143 ｔ

④ 副部材（Ｂ）重量 0.026 ｔ

Ｗ ＝ ＝ 0.026 ｔ

⑤ 支保工設置・撤去重量 0.818 ｔ

Ｗ ＝ ＝ 0.818 ｔ

⑥ 鋼材運搬工 0.792 ｔ

主　ｔ （Ａ）ｔ

Ｗ ＝ 0.649 ＋ 0.143 ＝ 0.792 ｔ

鋼矢板（ⅤL型）撤去（切断）工

① 切断枚数（L=0.770ｍ） 44 枚

Ｎ ＝ 数量表より ＝ 44 枚

② スクラップ重量 5.322 ｔ

Ｗ ＝ 数量表より ＝ 5.322 ｔ

流入部閉塞工

① 軽量鋼矢板設置工（横矢板設置工） 7.02 m2

m H　m

Ａ ＝ 2.600 × 2.700 ＝ 7.020 m2

② 軽量鋼矢板損料重量 0.299 ｔ

m2 ｔ/m2

Ｗ ＝ 7.020 × 0.0426 ＝ 0.299 ｔ

③ バタ角（□120mm×120mm×4.0ｍ） 3 本

m 本 m 本

Ｎ ＝ （2.600 × 2 ＋ 2.460 × 2 ） ÷

m/本

4.000 ＝ 2.530 ≒ 3.000 本

④ 遮水シート設置工 13.32 m2

m H　m

Ａ ＝ 3.600 × 3.700 ＝ 13.320 m2

（6）

（4）

（5）



数　　量種　　別 算　　定　　式

土工

立坑面積 30.1 m2

m m

Ａ ＝ 5.485 × 5.485 ＝ 30.085 m2

 立坑掘削（バックホウ　25＜A≦50m2）H=6.0ｍまで 180.5 m3

m2  H　m

 Ｖ  ＝ 30.085 × 6.000  ＝ 180.510 m3

 立坑掘削（クラムシェル　　25＜A≦50m2）H=6.0ｍ以深 263.8 m3

m2  H　m m

 Ｖ  ＝ 30.085 ×  （14.770  －  6.000）  ＝ 263.845 m3

 最下段切梁設置後掘削土量 51.1 m3

m2  H　m

 Ｖ  ＝ 30.085 × 1.700  ＝ 51.145 m3

埋戻し工 7.45 m3

m2 H　m

Ｖ1 ＝ 30.085 × 0.270 ＝ 8.123 m3

D　m H　m

-Ｖ2 ＝ π/4 × 0.820＾2 × 0.270 ＝ -0.143 m3

D　m H　m ヶ所

-Ｖ3 ＝ π/4 × 1.120＾2 × 0.270 × 2 ＝ -0.532 m3

合計 ＝ 7.448 m3

 残土処分工 436.9 m3

m3 m3 m3

 Ｖ  ＝ 180.510  ＋ 263.845  － 7.448  ＝ 436.907 m3

流入部立坑面積 4.40 m2

m m

Ａ ＝ 1.000 × 4.400 ＝ 4.400 m2

流入部立坑掘削（バックホウ　A≦20m2） 17.1 m3

m2 H　m

Ｖ ＝ 4.400 × 3.885 ＝ 17.094 m3

流入部埋戻し工 14.0 m3

Ｖ1 ＝ 掘削工より ＝ 17.094 m3

m m H　m

-Ｖ2 ＝ 2.800 × 0.500 × 0.350 ＝ -0.490 m3

m m H　m

-Ｖ3 ＝ 2.600 × 0.370 × 2.700 ＝ -2.597 m3

合計 ＝ 14.007 m3

（8）

（9）

基礎控除

流入部控除

（6）

（2）

（1）

（7）

（4）

掃除口直壁控除

（3）

（5）

7）

点検口直壁控除



数　　量種　　別 算　　定　　式

基礎工

 コンクリート基礎工（18N/mm2　ｔ＝300mm） 9.03 m3

m m m

 Ｖ  ＝ 5.485 × 5.485 × 0.300  ＝ 9.026 m3

 基礎砕石工（RC-40　ｔ＝200mm） 30.1 m2

m m

 Ａ  ＝ 5.485 × 5.485  ＝ 30.085 m2

流入部コンクリート基礎工（18N/mm2　ｔ＝150mm） 0.21 m3

m m m

Ｖ ＝ 2.800 × 0.500 × 0.150 ＝ 0.210 m3

流入部基礎砕石工（RC-40　ｔ＝200mm） 1.4 m2

m m

Ａ ＝ 2.800 × 0.500 ＝ 1.400 m2

（4）

（3）

8）

（1）

（2）



数　　量種　　別 算　　定　　式

仮囲い及び門扉工

仮囲い工 58.0 ｍ

m ヶ所 m m 門扉

Ｌ ＝ 16.000 × 2 ＋ 11.500 ＋ 1.500 ＋ 13.000

＝ 58.000 ｍ

 門扉工

①  ゲート（Ｌ＝6.0ｍ） 1  基

 Ｎ  ＝  作業ヤード図より  ＝ 1.0  基

②  コンクリート（18Ｎ/mm2）□700×700×700mm 0.686 m3

m m m  ヶ所

 Ｖ  ＝ 0.700 × 0.700 × 0.700 × 2  ＝ 0.686 m3

③  スリーブパイプ（φ105 mm） 1.40  ｍ

m  ヶ所

 Ｌ  ＝ 0.700 × 2  ＝ 1.400  ｍ

9）

（1）

（2）



山留め

鋼材 打設長 ヶ所数 単位幅 枚数 単位重量 単位当り重量 重量 備考

（m） （m） （ヶ所） （m） （枚） （ｔ/m） （ｔ/枚） （ｔ）

 鋼矢板重量

 ⅤL型 18.500 0.500 4 0.1165 2.155 8.620  コーナー

 ⅤL型 18.500 0.500 40 0.1050 1.943 77.720  標準

 合計 44 86.340

鋼矢板撤去重量

ⅤL型 0.770 4 0.1165 0.090 0.360 コーナー

ⅤL型 0.770 34 0.1050 0.081 2.754 標準

ⅤL型 3.500 6 0.1050 0.368 2.208 標準

合計 5.322

流入部鋼矢板重量

Ⅲ型 7.500 0.400 16 0.0600 0.450 7.200 標準

合計 16 7.200

枚数 重量
鋼材長



鋼材 設置長 減長 鋼材長 設置本数 単位重量 単位当り重量 重量 備考

（m） （m） （m） （本） （ｔ/m） （ｔ/本） （ｔ）

腹起し

1 段目 H-400 4.500 0.000 4.500 2 0.200 0.900 1.800

H-400 3.500 0.000 3.500 2 0.200 0.700 1.400

2 段目 H-500 4.500 0.000 4.500 2 0.300 1.350 2.700

H-500 3.500 0.000 3.500 2 0.300 1.050 2.100

3 段目 H-500 4.500 0.000 4.500 4 0.300 1.350 5.400

H-500 3.500 0.000 3.500 4 0.300 1.050 4.200

4 段目 H-500 4.500 0.000 4.500 4 0.300 1.350 5.400

H-500 3.500 0.000 3.500 4 0.300 1.050 4.200

5 段目 H-400 4.500 0.000 4.500 2 0.200 0.900 1.800

H-400 3.500 0.000 3.500 2 0.200 0.700 1.400

7.520

腹起し重量 37.920

隅部金物 プレート等 合計

1 段目 H-250 1.00 0.000 1.000 4 0.0718 0.0255 0.389 3.589

2 段目 H-250 1.00 0.000 1.000 4 0.0718 0.0255 0.389 5.189

3 段目 H-250 1.00 0.000 1.000 8 0.0718 0.0255 0.779 10.379

4 段目 H-250 1.00 0.000 1.000 8 0.0718 0.0255 0.779 10.379

5 段目 H-250 1.00 0.000 1.000 4 0.0718 0.0255 0.389 3.589

火打梁重量 2.725 33.125

主部材重量 40.645

副部材（A）  主部材重量×22％  損料 0.220 8.942 7.973

副部材（B）  主部材重量×4％  全損 0.040 1.626 2.844

支保工撤去重量 51.213

51.461

流入部支保工重量

1 段目 H-300 4.400 0.250 4.150 1 0.100 0.415 0.415

H-300 1.200 0.425 0.775 3 0.100 0.078 0.234

主部材重量 0.649

副部材（A） 主部材重量×22％ 損料 0.220 0.143

副部材（B） 主部材重量×4％ 全損 0.040 0.026

支保工設置・撤去重量 0.818

重量鋼材長

火打梁（隅部金物）

単位重量(t)

腹起し・切梁

※前回工事設置重量

補助ピース（前回工事実績）



5.4 No.2人孔及び立坑数量計算

5.4.1 数量計算集計表

工種 仕様 単位 数量 備考

人孔築造工 コンクリート工（24N/mm2） m3 199.7

型枠工（標準） m2 388.3

型枠工（円形） m2 3.39 合計＝391.7

止水板（センターバルブ型）設置工 m 89.2

型枠支保工 空m3 179.1

鉄筋工

D13 ｔ 4.069

Ｄ16～Ｄ29 ｔ 12.388

鉄筋工合計 ｔ 16.457

足場工（型枠工） ｍ2 67.834

防食被覆工 ライニング工（型枠型　標準） m2 55.4

ライニング工（型枠型　円形） m2 3.50

 ライニング工（後施工） m2 1.36

インバート インバート工（1：3モルタル） m3 1.50

 型枠工（小型） m2 1.05

インバートモルタル上塗り工（耐硫酸性） m2 4.48

点検口設置工 点検口鉄蓋φ600mm（T-25） 個 1

φ600調整金具（ｔ＝25mm） 個 1

φ600調整リング（ｔ＝100mm） 個 1

頂版φ600×120mm（レジン） 個 1

直壁φ900×300 個 1

掃除口設置工 点検口鉄蓋φ900mm（T-25） 個 2

φ900調整金具（ｔ＝45mm） 個 2

φ900調整リング（ｔ＝100mm） 個 4

直壁φ900×300 個 2

付属設備設置工
吊りフック（U型）W＝10ｋN（Dφ22
（SUS304）かんざし付） 本 4

梯子式ステップ（B=300　FRPM）設置工 H=1.80ｍ設置工 組 1 削孔　8孔/組

H=0.90ｍ設置工 組 6 削孔　8孔/組

足掛け金物（B=300、SUS304）設置工 本 113
足掛け金物　B=400（SUS304）角落し
収納用 本 2

中間スラブ（FRP製） □1500×800（手摺付） 基 1 削孔　9孔/基

□1450×800（手摺付） 基 2 削孔　9孔/基

□800×700 基 1 削孔　6孔/基

□700×700 基 2 削孔　6孔/基

集　　　計　　　表
項目

(1）

(2）

(3）

(4）

(5）

(6）



工種 仕様 単位 数量 備考

集　　　計　　　表
項目

角落し（合成木材　B=1310、H=300
枠付）設置工 角落し受枠（SUS304）設置工 組 2

角落し（合成木材　B=1310、H=300） 組 1
作業床　グレーチング（耐腐食性塗
装）（受枠含む：後打ち） グレーチング口1000×600 組 2

グレーチング口1700×600 組 1

仮設工

 山留め工  ⅤL型　L=17.5圧入工  枚 58

 溶接継手工  ヶ所 58

 全損重量  ⅤLコーナー  ｔ 8.156

 ⅤL標準  ｔ 99.252

 合計  ｔ 107.408

 鋼材運搬工  ｔ 107.408

 鋼矢板継手部溶接（L=500mm）工  ヶ所 58

支保工撤去工 腹起し撤去工 ｔ 67.875

切梁撤去工 ｔ 3.640

火打撤去工 ｔ 0.740  1～5段＝52.359

主部材重量 ｔ 72.255  損料日数＝131日

副部材（Ａ）重量 ｔ 16.005  6段＝5.431

副部材（Ｂ）重量 ｔ 5.511  損料日数＝15日

支保工撤去重量 ｔ 93.861 57.790

鋼材運搬工 ｔ 88.260

鋼矢板（ⅤL型）撤去（切断）工 切断枚数（L=0.540ｍ） 枚 58

スクラップ重量 ｔ 9.346

土工 立坑面積 m2 49.3

 立坑掘削（バックホウ　25＜A≦50m2）H=6.0ｍまで m3 295.7

 立坑掘削（クラムシェル　　25＜A≦50m2）H=6.0ｍ以深 m3 413.0

 施工日数計算用  最下段切梁設置後掘削土量 m3 83.8

埋戻し工 m3 295.7

 残土処分工 m3 412.9

 基礎工  コンクリート基礎工（18N/mm2　ｔ＝300mm） m3 14.8

 基礎砕石工（RC-40　ｔ＝200mm） m2 49.3

仮囲い及び門扉工

仮囲い工 ｍ 54.0

0 0 0.00 0

0 0.00 0.00

0 0.00 0.0

(9）

(8）

(6）

(7）



5.4.2 数量計算

No.2 特殊人孔数量計算

人孔築造工

コンクリート工（24N/mm2） 199.7 m3

頂版 m m ｔ　m

Ｖ1 ＝ 5.285 × 5.485 × 0.400 ＝ 11.595 m3

点検口φ600控除 D　m ｔ　m

-Ｖ2 ＝ π/4 × 0.900＾2 × 0.400 ＝ -0.254 m3

掃除口φ900控除 D　m ｔ　m ヶ所

-Ｖ3 ＝ π/4 × 0.900＾2 × 0.400 × 2 ＝ -0.509 m3

側壁2-2 m m m m

Ｖ4 ＝ （5.285 × 5.485 － 4.285 × 4.285 ＋

ﾊﾝﾁ　m m ヶ所 H　m

0.300 × 0.300 × 2　） × 2.140 ＝ 23.127 m3

m m ｔ　m

-Ｖ5 ＝ 2.900 × 1.940 × 0.400 ＝ -2.250 m3

雨越流堰 m m ｔ　m H　m

Ｖ6 ＝ （1.942 ＋ 1.943） × 0.300 × 0.465 ＝ 0.542 m3

流出部 A　m2 H　m

Ｖ7 ＝ 0.752 × 0.565 ＝ 0.425 m3

中床版 m m 中壁　m ﾊﾝﾁ　m

Ｖ8 ＝ （1.185 × （4.085 － 0.400） － 0.300 ×

m ｔ　m

0.300） × 0.300 ＝ 1.283 m3

側壁3-3 m m m m

Ｖ9 ＝ （5.285 × 5.485 － 4.085 × 4.085 ＋

ﾊﾝﾁ　m m ヶ所 H　m

0.300 × 0.300 × 2　） × 5.100 ＝ 63.653 m3

m m H　m

Ｖ10 ＝ 2.185 × 0.300 × 5.100 ＝ 3.343 m3

m m H　m

Ｖ11 ＝ 4.085 × 0.300 × 5.100 ＝ 6.250 m3

側壁4-4 m m m m

Ｖ12 ＝ （5.285 × 5.485 － 3.885 × 3.885 ＋

ﾊﾝﾁ　m m ヶ所 H　m

0.300 × 0.300 × 2　） × 5.100 ＝ 71.783 m3

φ2600流入管控除 D　m ｔ　m

-Ｖ13 ＝ π/4 × 3.040＾2 × 0.800 ＝ -5.807 m3

m ｔ　m H　m

Ｖ14 ＝ 2.085 × 0.300 × 5.100 ＝ 3.190 m3

m ｔ　m H　m

Ｖ15 ＝ 3.885 × 0.300 × 5.100 ＝ 5.944 m3

底盤 m m ｔ　m

Ｖ16 ＝ 5.285 × 5.485 × 0.600 ＝ 17.393 m3

計 199.708 m3

中壁3-3　B-B

中壁4-4　A-A

中壁4-4　B-B

数　　量

1）

（1）

□2500×1500流
出管控除

種　　別 算　　定　　式

中壁3-3　A-A



数　　量種　　別 算　　定　　式

型枠工

2-2壁長 ＝ 4.285 － 0.300 × 2 ＝ 3.685 m

3-3壁長 ＝ 4.085 － 0.300 × 2 ＝ 3.485 m

4-4壁長 ＝ 3.885 － 0.300 × 2 ＝ 3.285 m

ハンチ長 ＝ 0.300 × √2 ＝ 0.424 m

① 型枠工（標準） 388.3 m2

頂版 m m ﾊﾝﾁ　m m

Ａ1 ＝ 4.285 × 4.285 － 0.300 × 0.300 ×

ヶ所

2 ＝ 18.181 m2

点検口φ600控除 D　m

-Ａ2 ＝ π/4 × 0.900＾2 ＝ -0.636 m2

掃除口φ900控除 D　m ヶ所

-Ａ3 ＝ π/4 × 0.900＾2 × 2 ＝ -1.272 m2

側壁2-2 m ﾊﾝﾁ　m H　m 面

Ａ4 ＝ （3.685 ＋ 0.424） × 2.140 × 4 ＝ 35.173 m2

m H　m 面

-Ａ5 ＝ 2.900 × 1.940 × 1 ＝ -5.626 m2

雨越流堰 m m H　m 面

Ａ6 ＝ （1.942 ＋ 1.943） × 0.465 × 2 ＝ 3.613 m2

流出部 m H　m 面

Ａ7 ＝ 1.000 × 0.565 × 2 ＝ 1.130 m2

外壁2-2 m H　m

Ａ8 ＝ 5.485 × 2.540 ＝ 13.932 m2

中床版 前面　m 下面　m m 中壁　m

Ａ9 ＝ （0.525 ＋ 1.185） × （4.085 － 0.400） －

ﾊﾝﾁ　m m

0.300 × 0.300 ＝ 6.211 m2

側壁3-3 m ﾊﾝﾁ　m 面 中壁　m

Ａ10 ＝ （（3.485 ＋ 0.424） × 4 － 0.300 ×

ヶ所 H　m 中床　m 面

3　） × 5.100 － （1.185 × 2 ＋

m 中壁　m ｔ　m

3.485 － 0.300） × 0.300 ＝ 73.487 m2

m H　m 面 中床　m

Ａ11 ＝ 2.185 × 5.100 × 2 － 1.185 ×

中床ｔ　m 面

0.300 × 2 ＝ 21.576 m2

m 面 中壁　m H　m

Ａ12 ＝ （4.085 × 2 － 0.300） × 5.100 ＝ 40.137 m2

外壁3-3 m H　m

Ａ13 ＝ 5.485 × 5.100 ＝ 27.974 m2

側壁4-4 m ﾊﾝﾁ　m 面 中壁　m

Ａ14 ＝ （（3.285 ＋ 0.424） × 4 － 0.300 ×

ヶ所 H　m

3　） × 5.100 ＝ 71.074 m2

φ2600流出管控除 D　m

-Ａ15 ＝ π/4 × 3.040＾2 ＝ -7.258 m2

中壁3-3　B-B

（2）

中壁3-3　A-A

□2500×1500流
出管控除



数　　量種　　別 算　　定　　式

m H　m 面

Ａ16 ＝ 2.085 × 5.100 × 2 ＝ 21.267 m2

m 面 中壁　m H　m

Ａ17 ＝ （3.885 × 2 － 0.300） × 5.100 ＝ 38.097 m2

外壁4-4 m H　m m

Ａ18 ＝ 5.485 × （5.100 ＋ 0.600） ＝ 31.265 m2

計 388.325 m2

② 型枠工（円形） 3.39 m2

点検口φ600控除 m m ヶ所

Ａ1 ＝ π × 0.900 × 0.400 × 1 ＝ 1.131 m2

掃除口φ900控除 m m ヶ所

Ａ2 ＝ π × 0.900 × 0.400 × 2 ＝ 2.262 m2

計 3.393 m2

止水板（センターバルブ型）設置工 89.2 m

2-2断面 m 面

Ｌ1 ＝ 4.685 × 4 ＝ 18.740 m

3-3断面 m 面 ヶ所

Ｌ2 ＝ 4.585 × 4 × 2 ＝ 36.680 m

4-4断面 m 面 ヶ所

Ｌ3 ＝ 4.485 × 4 × 2 － 2.108 ＝ 33.772 m

計 89.192 m

型枠支保工 179.1 空m3

2-2断面 m m ﾊﾝﾁ　m m

Ｖ1 ＝ （4.285 × 4.285 － 0.300 × 0.300 ×

ヶ所 H　m

2　） × 2.140 ＝ 38.908 空m3

3-3断面 m m ﾊﾝﾁ　m m

Ｖ2 ＝ （4.085 × 4.085 － 0.300 × 0.300 ×

ヶ所 中壁　m 中壁　m ｔ　m

2 － （4.085 ＋ 2.185） × 0.300） ×

H　m 中床　m 中床　m 中壁　m

5.100 － 1.185 × （4.085 － 0.300） ×

中床ｔ　m

0.300 ＝ 73.248 空m3

4-4断面 m m ﾊﾝﾁ　m m

Ｖ3 ＝ （3.885 × 3.885 － 0.300 × 0.300 ×

ヶ所 中壁　m 中壁　m ｔ　m

2 － （3.885 ＋ 2.085） × 0.300） ×

H　m

5.100 ＝ 66.923 空m3

計 179.079 空m3

中壁4-4　A-A

中壁4-4　B-B

（3）

管頂部控除　m

（4）



数　　量種　　別 算　　定　　式

鉄筋工

① D13 4.069 ｔ

Ｗ1 ＝ 配筋表より ＝ 4.069 ｔ

② Ｄ16～Ｄ29 12.388 ｔ

D16 ｔ D19 ｔ D22 ｔ D25 ｔ

Ｗ2 ＝ 0.897 ＋ 2.869 ＋ 2.188 ＋ 2.451 ＋

D29 ｔ

3.983 ＝ 12.388 ｔ

③ 鉄筋工合計 16.457 ｔ

ｔ ｔ

Ｗ3 ＝ 4.069 ＋ 12.388 ＝ 16.457 ｔ

足場工（型枠工）

躯体東側 ｍ ｍ

Ａ ＝ 5.085 × 13.340 = 67.834 ｍ2 67.83 ｍ2

（6）

（5）



数　　量種　　別 算　　定　　式

防食被覆工

ライニング工（型枠型　標準） 55.4 m2

2-2壁長 ＝ 4.285 － 0.300 × 2 ＝ 3.685 m

3-3壁長 ＝ 4.085 － 0.300 × 2 ＝ 3.485 m

ハンチ長 ＝ 0.300 × √2 ＝ 0.424 m

頂版 m m m m

Ａ1 ＝ 4.285 × 4.285 － 0.300 × 0.300 ×

ヶ所

2 ＝ 18.181 m2

点検口φ600控除 D　m

-Ａ2 ＝ π/4 × 0.900＾2 ＝ -0.636 m2

掃除口φ900控除 D　m ヶ所

-Ａ3 ＝ π/4 × 0.900＾2 × 2 ＝ -1.272 m2

側壁2-2 m ﾊﾝﾁ　m H　m 面

Ａ4 ＝ （3.685 ＋ 0.424） × 2.140 × 4 ＝ 35.173 m2

□2500×1500流入管控除 H　m

-Ａ5 ＝ 2.900 × 1.940 ＝ -5.626 m2

中壁控除 m H　m ヶ所

-Ａ6 ＝ 0.300 × 0.465 × 2 ＝ -0.279 m2

m ヶ所 m H　m

-Ａ7 ＝ （1.285 × 2 ＋ 4.285） × 0.555 －

□2500　m H　m

2.900 × 0.500 ＝ -2.355 m2

越流堰 m m H　m 面

Ａ8 ＝ （1.942 ＋ 1.943） × 0.465 × 2 ＝ 3.613 m2

流入部 m m 面 m

Ａ9 ＝ 1.000 × 0.465 × 2 ＋ 0.300 ×

H　m

0.100 ＝ 0.960 m2

中床版 前面　m 下面　m m 中壁　m

Ａ10 ＝ （0.565 ＋ 1.185） × （4.085 － 0.400） －

ﾊﾝﾁ　m m

0.300 × 0.300 ＝ 6.359 m2

m H　m 面

Ａ11 ＝ 0.792 × 0.300 × 2 ＝ 0.475 m2

m H　m 面

Ａ12 ＝ 0.995 × 0.400 × 2 ＝ 0.796 m2

m  ﾊﾝﾁ　m  面  中壁　m

 Ａ13  ＝  （（3.485  ＋  0.424） × 4  － 0.300 ×

 ヶ所  H　m  中床　m  面

 3　） × 1.000  －  （1.185 × 2  ＋

m  中壁　m  ｔ　m

3.485  －  0.300） × 0.300  ＝ 13.070 m2

m  H　m  面  中床　m

 Ａ14  ＝ 2.185 × 1.000 × 2  － 1.185 ×

 中床ｔ　m  面

0.300 × 2  ＝ 3.659 m2

 中壁3-3上部　A-A

 側壁3-3上部

2）

（1）

インバート控除

角落し両サイド

インバート側面



数　　量種　　別 算　　定　　式

m  面  中壁　m  H　m

 Ａ15  ＝  （4.085 × 2  －  0.300） × 1.000  ＝ 7.870 m2

計 55.389 m2

ライニング工（型枠型　円形） 3.50 m2

点検口φ600控除 m m ヶ所

Ａ1 ＝ π × 0.900 × 0.400 × 1 ＝ 1.131 m2

掃除口φ900控除 m m ヶ所

Ａ2 ＝ π × 0.900 × 0.400 × 2 ＝ 2.262 m2

流入凸部φ100円弧　m H　m

Ａ3 ＝ 0.260 × 0.400 ＝ 0.104 m2

計 3.497 m2

 ライニング工（後施工） 1.36 m2

 2-2　m m  ﾊﾝﾁ　m m

 Ａ1  ＝  （4.285 × 1.700  － 0.300 ×  0.300）  －

 3-3　m m  ﾊﾝﾁ　m m

 （4.085 × 1.600  － 0.300 ×  0.300）  ＝ 0.749 m2

m m  ヶ所

 Ａ2  ＝ 1.000 × 0.100 × 2  ＝ 0.200 m2

m  A 流入部上面 m2

 Ａ3  ＝  （1.942  ＋  1.943） × 0.300  － 0.752  ＝ 0.414 m2

 計 1.363 m2

インバート

インバート工（1：3モルタル） 1.50 m3

通水部 A　m2 平均H　m

Ｖ1 ＝ 2.439 × 0.255 ＝ 0.622 m3

側面 A　m2 平均H　m ヶ所

Ｖ2 ＝ 0.785 × 0.562 × 2 ＝ 0.882 m3

計 1.504 m3

 型枠工（小型） 1.05 m2

m  H　m  ヶ所

 Ａ  ＝ 0.995 × 0.525 × 2  ＝ 1.045 m2

インバートモルタル上塗り工（耐硫酸性） 4.48 m2

通水部底面

Ａ1 ＝ 面積計測より ＝ 2.439 m2

側部上面 A　m2 ヶ所

Ａ2 ＝ 1.018 × 2 ＝ 2.036 m2

計 4.475 m2

（3）

 2-2段違上面部-1

 2-2段違上面部-2

 流入部上面

（3）

3）

（1）

（2）

 中壁3-3上部　B-B

（2）



数　　量種　　別 算　　定　　式

点検口及び掃除口設置工

点検口設置工

点検口鉄蓋φ600mm（T-25） 1 個

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 1 個

φ600調整金具（ｔ＝25mm） 1 個

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 1 個

φ600調整リング（ｔ＝100mm） 1 個

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 1 個

頂版φ600×120mm（レジン） 1 個

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 1 個

直壁φ900×300 1 個

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 1 個

掃除口設置工

点検口鉄蓋φ900mm（T-25） 2 個

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 2 個

φ900調整金具（ｔ＝45mm） 2 個

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 2 個

φ900調整リング（ｔ＝100mm） 4 個

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 4 個

直壁φ900×300 2 個

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 2 個

4）

（1）

（2）



数　　量種　　別 算　　定　　式

付属設備設置工

吊りフック（U型）W＝10ｋN（Dφ22（SUS304）かんざし付） 4 本

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 4 本

梯子式ステップ（B=300　FRPM）設置工

① H=1.80ｍ設置工 1 組

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 1 組

② H=0.90ｍ設置工 6 組

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 6 組

足掛け金物（B=300、SUS304）設置工 113 本

汚水　本 ヶ所 雨水　本 雨水　本 汚水　本

Ｎ ＝ 13 × 2 ＋ 14 ＋ 17 ＋ 18 ×

ヶ所 雨水　本 汚水　本 ヶ所

2 ＋ 8 ＋ 6 × 2 ＝ 113 本

足掛け金物　B=400（SUS304）角落し収納用 2 本

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 2 本

中間スラブ（FRP製）

① □1500×800（手摺付） 1 基

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 1 基

② □1450×800（手摺付） 2 基

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 2 基

③ □800×700 1 基

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 1 基

④ □700×700 2 基

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 2 基

角落し（合成木材　B=1310、H=300　枠付）設置工

① 角落し受枠（SUS304）設置工 2 組

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 2 組

② 角落し（合成木材　B=1310、H=300） 1 組

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 1 組

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

5）

（1）



数　　量種　　別 算　　定　　式

作業床　グレーチング（耐腐食性塗装）（受枠含む：後打ち）

① グレーチング口1000×600 2 組

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 2 組

② グレーチング口1700×600 1 組

Ｎ ＝ 構造図より ＝ 1 組

（7）



数　　量種　　別 算　　定　　式

仮設工

 山留め工

①  Ｎ  ＝  数量表より  ＝ 58  枚 58  枚

②  溶接継手工  Ｎ  ＝  圧入工より  ＝ 58  ヶ所 58  ヶ所

 ※作業ヤードで横向き溶接とする。

③  全損重量  Ｗ  ＝  数量表より  ＝ 8.156  ｔ 8.156  ｔ

 Ｗ  ＝  数量表より  ＝ 99.252  ｔ 99.252  ｔ

 Ｗ  ＝  数量表より  ＝ 107.408  ｔ 107.408  ｔ

④  鋼材運搬工 107.408  ｔ

 ｔ  ｔ

 Ｗ  ＝ 8.156  ＋ 99.252  ＝ 107.408  ｔ

⑤  鋼矢板継手部溶接（L=500mm）工 58  ヶ所

 ヶ所  面  ヶ所  面

 Ｎ  ＝ 18 × 2  ＋ 11 × 2  ＝ 58  ヶ所

 ⅤL型　L=17.5圧入工

 ⅤLコーナー

 ⅤL標準

 合計

6）

（1）



数　　量種　　別 算　　定　　式

支保工撤去工

① 腹起し撤去工 67.875 ｔ

Ｗ ＝ 数量表より ＝ 67.875 ｔ

② 切梁撤去工 3.640 ｔ

Ｗ ＝ 数量表より ＝ 3.640 ｔ

③ 火打撤去工 0.740 ｔ

Ｗ ＝ 数量表より ＝ 0.740 ｔ

④ 主部材重量 72.255 ｔ

Ｗ ＝ 数量表より ＝ 72.255 ｔ

⑤ 副部材（Ａ）重量 16.005 ｔ

Ｗ ＝ ＝ 16.005 ｔ

⑥ 副部材（Ｂ）重量 5.511 ｔ

Ｗ ＝ ＝ 5.511 ｔ

⑦ 支保工撤去重量 93.861 ｔ

Ｗ ＝ ＝ 93.861 ｔ

⑧ 鋼材運搬工 88.260 ｔ

主　ｔ （Ａ）ｔ

Ｗ ＝ 72.255 ＋ 16.005 ＝ 88.260 ｔ

（2）



数　　量種　　別 算　　定　　式

鋼矢板（ⅤL型）撤去（切断）工

① 切断枚数（L=0.540ｍ） 58 枚

Ｎ ＝ 数量表より ＝ 58 枚

② スクラップ重量 9.346 ｔ

Ｗ ＝ 数量表より ＝ 9.346 ｔ

（3）



数　　量種　　別 算　　定　　式

土工

立坑面積 49.3 m2

m m

Ａ ＝ 8.985 × 5.485 ＝ 49.283 m2

 立坑掘削（バックホウ　25＜A≦50m2）H=6.0ｍまで 295.7 m3

m2  H　m

 Ｖ  ＝ 49.283 × 6.000  ＝ 295.698 m3

 立坑掘削（クラムシェル　　25＜A≦50m2）H=6.0ｍ以深 413.0 m3

m2  H　m m

 Ｖ  ＝ 49.283 ×  （14.380  －  6.000）  ＝ 412.992 m3

 最下段切梁設置後掘削土量 83.8 m3

m2  H　m

 Ｖ  ＝ 49.283 × 1.700  ＝ 83.781 m3

埋戻し工 295.75 m3

m2 H　m 基礎　m

Ｖ1 ＝ 49.283 × （14.380 － 0.500） ＝ 684.048 m3

m m H　m

-Ｖ2 ＝ 5.285 × 5.485 × 13.340 ＝ -386.703 m3

D　m H　m

-Ｖ3 ＝ π/4 × 1.120＾2 × 0.540 ＝ -0.532 m3

D　m H　m ヶ所

-Ｖ4 ＝ π/4 × 1.120＾2 × 0.540 × 2 -1.064 m3

合計 ＝ 295.749 m3

 残土処分工 412.9 m3

m3 m3 m3

 Ｖ  ＝ 295.698  ＋ 412.992  － 295.749  ＝ 412.941 m3

 基礎工

 コンクリート基礎工（18N/mm2　ｔ＝300mm） 14.8 m3

m m m

 Ｖ  ＝ 8.985 × 5.485 × 0.300  ＝ 14.785 m3

 基礎砕石工（RC-40　ｔ＝200mm） 49.3 m2

m m

 Ａ  ＝ 8.985 × 5.485  ＝ 49.283 m2

仮囲い及び門扉工

仮囲い工 54.0 ｍ

m m m 門扉 門扉

Ｌ ＝ 16.500 ＋ 6.5 ＋ 15.000 ＋ 10.000 ＋ 6.000

＝ 54.000 ｍ

 （2）

人孔控除

（5）

点検口直壁控除

掃除口直壁控除

 （6）

 8）

 （1）

 （3）

7）

（1）

 （2）

 （4）

9）

（1）



山留め

鋼材 打設長 ヶ所数 単位幅 枚数 単位重量 単位当り重量 重量 備考

（m） （m） （ヶ所） （m） （枚） （ｔ/m） （ｔ/枚） （ｔ）

 鋼矢板重量

 ⅤL型 17.500 0.500 4 0.1165 2.039 8.156  コーナー

 ⅤL型 17.500 0.500 54 0.1050 1.838 99.252  標準

 合計 58 107.408

鋼矢板撤去重量

人孔部

ⅤL型 0.540 2 0.1165 0.063 0.126 コーナー

ⅤL型 0.540 30 0.1050 0.057 1.710 標準

埋戻し部

ⅤL型 2.390 2 0.1165 0.278 0.556 コーナー

ⅤL型 2.390 14 0.1050 0.251 3.514 標準

BOX布設部

BOX布設部 3.275 10 0.105 0.344 3.440

合計 58 9.346

鋼材長
枚数 重量



鋼材 設置長(平均) 減長 鋼材長 設置本数 単位重量 単位当り重量 重量 備考

（m） （m） （m） （本） （ｔ/m） （ｔ/本） （ｔ）

腹起し

1 段目 H-350 7.500 0.000 7.500 2 0.150 1.125 2.250

H-350 4.500 0.000 4.500 1 0.150 0.675 0.675

H-350 4.000 0.000 4.000 2 0.150 0.600 1.200

2 段目 H-500 7.500 0.000 7.500 2 0.300 2.250 4.500

H-500 4.500 0.000 4.500 1 0.300 1.350 1.350

H-500 3.500 0.000 3.500 2 0.300 1.050 2.100

3 段目 H-500 7.500 0.000 7.500 2 0.300 2.250 4.500

H-500 4.500 0.000 4.500 1 0.300 1.350 1.350

H-500 3.500 0.000 3.500 2 0.300 1.050 2.100

4 段目 H-500 7.500 0.000 7.500 4 0.300 2.250 9.000

H-500 4.500 0.000 4.500 2 0.300 1.350 2.700

H-500 3.500 0.000 3.500 4 0.300 1.050 4.200

5 段目 H-500 7.500 0.000 7.500 4 0.300 2.250 9.000

H-500 4.500 0.000 4.500 2 0.300 1.350 2.700

H-500 3.500 0.000 3.500 4 0.300 1.050 4.200

6 段目 H-400 7.500 0.000 7.500 2 0.200 1.500 3.000

H-400 4.500 0.000 4.500 1 0.200 0.900 0.900

H-400 3.500 0.000 3.500 2 0.200 0.700 1.400

10.750

腹起し重量 67.875

切梁

1 段目 H-300 3.500 0.000 3.500 1 0.100 0.350 0.350

2 段目 H-300 3.000 0.000 3.000 1 0.100 0.300 0.300

3 段目 H-350 3.000 0.000 3.000 1 0.150 0.450 0.450

4 段目 H-350 3.000 0.000 3.000 2 0.150 0.450 0.900

5 段目 H-350 3.000 0.000 3.000 2 0.150 0.450 0.900

6 段目 H-300 3.000 0.000 3.000 1 0.100 0.300 0.300

0.440

切梁重量 3.640

火打ピース 使用数量 合計

1 段目 H-300 0.2 0.000 0.200 2 0.090 3.365

2 段目 H-300 0.2 0.000 0.200 2 0.090 6.240

3 段目 H-300 0.2 0.000 0.200 2 0.090 6.390

4 段目 H-300 0.2 0.000 0.200 4 0.180 12.78

5 段目 H-300 0.2 0.000 0.200 4 0.180 12.78

6 段目 H-300 0.3 0.000 0.300 2 0.110 4.310

火打梁重量 0.740 45.865

主部材重量 72.255

副部材（A）  主部材重量×22％ 0.220 15.896 16.005

副部材（B）  主部材重量×4％ 0.040 2.890 5.511

支保工撤去重量 91.041

93.861

鋼材長 重量

補助ピース（前回工事実績）

補助ピース（前回工事実績）

※前回工事設置重量

火打ちピース単位重量

0.045

0.045

0.045

0.045

0.045

0.055



薬液注入工集計表（二重管ストレーナエ法）複相方式

1本当り 1日当り 1本当り 施工日数 トラック 施工本数

粘性土 砂質土 礫質土 削孔長 土被り長 施工本数 施工時間 （実日数） 運転日数 1次注入 2次注入 計 1次注入 2次注入 計 粘性土 砂質土 礫質土 削孔長

（m/本） （m/本） （m/本） （m/本） （m/本） （本/日） （分/本） （日） （日） （l/本） （l/本） （l/本） （本） （kl） （kl） （kl） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ）

No.1　流入部（上部） 4.930 1.440 6.370 4.930 9.1 82.9 0.5 0.8 205 308 513 5 1.026 1.540 2.566 24.650 7.200 31.850

合計 4.930 1.440 6.370 4.930 9.1 82.9 0.5 0.8 205 308 513 5 1.026 1.540 2.566 24.650 7.200 31.850

※トラック運転日数＝施工実日数×不稼働係数（1.60）

注入箇所

1本当り削孔長 1本当り注入材料 総注入量 総削孔長



1） 入力シート

薬液注入工(二重管ストレーナ複相式)

注入率

×

粘性土① 0 ～4 粘性土① 0 ～4

粘性土② 4 ～8 粘性土② 4 ～8

粘性土③ 8 ～15

砂質土① 0 ～10 砂質土① ～10

砂質土② 10 ～30 砂質土② 10 ～30

砂質土③ 30 ～ 砂質土③ 30 以上

砂礫土① 10 ～30 砂礫土① 10 ～30

砂礫土② 30 ～50 砂礫土② 30 ～50

砂礫土③ 50 ～ 砂礫土③ 50 以上

※注入比率は標準値を示す。

－ ＝ 注入長

粘性土＝ 2.58 ＋ 2.35 ＝ 1.44 ＝

砂質土＝ 1.44 ＝ ＝

砂礫土＝ ＝ ＝

＝

2） 施工時間の算出

（1） 機械準備時間 T1 （分） （4） 土被り引抜時間 T5 （分）

T1 ＝ （分） T5 ＝ （削孔長－注入高）×γ2

＝ － ×

（2） 削孔時間 T2 （分/本） ＝ （分/本）

T2 ＝ ∑（γｌ×Lo） （分） γ2： 土被り部の引抜の単位作業時間（分/m） ＝ （分/m）

γ1：各土質毎の削孔の単位作業時間（分/m）

Lo： 各土質毎の削孔長（m） （5） 1本当り施工時間 Ts （分/本）

削孔時間算定表 Ts ＝ T1＋T2＋T3＋T4

＝ ＋ ＋ ＋

＝ （分/本）

（6） 1日当り施工本数 N （分/本）

N ＝ （60×H）／Ts×n

＝ （60 × 6.3） ／ × 2

＝ （本/日） 100本未満のため2セット

（3） 注入時間 T4 （分） N ： １日当り施工本数（本/日） 2セット＝ 2 4セット＝ 4

T4 ＝ Qs／qs ＝ ／ H ： 注入設備の１日当たり実作業時間（時間） ＝ （時間）

＝ （分） Ｔs：１本当り施工時間（分）

Qs： 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法の一本当り注入量（ｌ）＝ （ｌ）

qs： 単位時間当り注入量（ｌ／分） ＝ （ｌ／分） （7） トラック運転日数

＝ ／（ × ）＝ （日）

＝ × ＝ （日）

不稼働係数

3） 薬液注入工数量計算 （二重管ストレーナ複相式）

注入箇所 No.1　流入部（上部）

Ｖ＝ｖ・ρ・α Ｑs＝vｌ・λ・1000

Ｖ： 注入量（kl） 注入面積 m2 Ｑs： 1本当り注入量（ｌ）

ｖ： 対象土量（m3） 1本当り注入面積 m2 vｌ： 1本当り対象土量（m3）

ρ： 間隙率 注入本数 本 vｌ＝1本当り注入面積×注入高

α： 充填率 λ： 注入率（λ＝ρ・α）

粘性土①

粘性土②

粘性土③

砂質土①

砂質土②

砂質土③

砂礫土①

砂礫土②

砂礫土③

合計 1.026 1.540 2.566 205 308 5136.336 1.440

1.267

1.026 1.540 2.566 205 308 5135.0 6.336 1.440 45 90 40.5 16.2 24.3

1.267

（kl） （kl） （l） （l） （l）

2 次注入 注入量

v（m3） （ｍ） （％） （％） （％） （％） （％） （kl）

1 次 2 次 1 次注入 2 次注入 注入量 1 次注入

注入率 注入率 注入量 1本当り注入量

備考vl（m3） ｈ ρ α土質名 平均N値

対象土量 注入高 間隙率 充填率

0.5 1.6 0.8

4.400

0.880

5.0

513

16.0

2566 513 9.1 0.5

82.9

9.1

513 16.0 6.3

32.1

砂礫土 8.0

計 6.370 26.9

粘性土 4.0 4.930 19.7

砂質土 5.0 1.440 7.2

26.9 32.1 9.9

（分/m） Lo（m） T2（分） 82.9

（6.370 1.440） 2.0

9.9

2.0

土質名
γｌ 削孔長 削孔時間 14.0

砂質土③＝

粘性土②＝

14.0

4.930 砂質土①＝ 1.440

1.440 砂質土②＝

18.9

合計 6.370 合計 1.440

土被り長 6.370 1.440 4.930

24.0 12.0

35 90 31.5 1.0 1.5 12.6

0.5 24.0 12.0

40 90 36.0 1.0 0.5

7.0 24.5

砂礫土

40 90 36.0 1.0

2.5 11.6 28.9

35 90 31.5 1.0 3.5

1.0 1.5 16.2 24.3

45 90 40.5 1.0砂質土 1.440

5.0 1.440 45 90 40.5

1.0 24.0

28.0 1.0 28.0

60 40 24.0

（％） （％）

土

質

粘性土 4.930

土

質

70 40

1 次 2 次

削孔長 ｍ 注入長 平均N値 ｍ （％） （％） （％）

注入率

注入面積 m2 4.400 ρ α
1 次 2 次

土質 N値

間隙率 充填率 注入率 注入比率

注人箇所
No.1　流入部（上部）

注入方式
4セット

算式
1.000 4.400



薬液注入用観測孔・水質試験数量集計表

工事日数 水質試験

粘性土 砂質土 礫質土 削孔長 （実日数） 水素イオン濃度 備考

（m/本） （m/本） （m/本） （m/本） （日） （検体）

No.1　到達立坑底盤（鋼矢板廻り） 10.380 7.550 3.240 21.170 30.4 30.4

No.1　到達坑口防護 8.560 7.550 16.110 22.3 22.3

No.1　流入部（上部） 4.930 1.440 6.370 0.5 0.5

工事着手前～2週間経過後 27.0

削孔深度（max）及び検体回数 4.930 1.440 6.370 0.5 27.5

削孔長＝注入長深度＋1.0ｍ

工事日数は、実日数とする。

水質検査数量＝1回＋工事日数＋14回＋12回

工事着手前 1回

工事中 毎日1回以上

工事終了後 2週間毎日1回＝7×2＝14回

2週間経過後 半年間月2回＝6×2＝12回

注入箇所

1本当り削孔長



No. 名　　称 規　　　格 単位 数　量 備　　考
NS-056-1～

Ⅲ ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ布設工 □2500×1500　RC NS-060-1路線

1 管路土工 （建込簡易土留工）
機械掘削工

 管路掘削 BH0.80m3 m3 538.7
機械投入埋戻工

 管路埋戻 BH0.80m3 (発生土) m3 226.5

 発生土処理 BH0.80m3 DT10t m3 312.2

2 管布設工
□2500×1500　RC

 布設工(材工共) 均しCo含む t=0.20m ｍ 35.5

3 管基礎工

 砕石基礎 再生砕石RC40-0 t=0.60m m3 88.4 砕石置換工

4 管路土留工

 建込簡易土留建込工 L=4.0m ｍ 35.5

 建込簡易土留引抜工 L=4.0m ｍ 35.5

Ⅳ  ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ布設工  □2500×1500　RC (暫定)  B3，B5路線

1  管路土工  （素堀工）
 機械掘削工

  管路掘削 BH0.60m3 m3 335.49
 機械投入埋戻工

  管路埋戻  BH0.60m3 (購入土) m3 182.42

  発生土処理 BH0.60m3 DT10t m3 335.49

2  管布設工
 □2500×1500　RC

  布設工(材工共)  均しCo含む t=0.20m  ｍ 17.17

3  管基礎工

  砕石基礎  再生砕石RC40-0 t=0.60m m3 43.26  砕石置換工

管  路  集  計  表（新設）



Page.

道

路  人 路 人よ 管 掘 掘 道 路 砕 残

線  孔 線 孔る 渠 上 下 平 削 削 路 復 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｯｸﾎｳ 石 Con 型 敷 埋

番  番 延 に減 延 流 流 均 幅 幅 種 旧 置 基 き 戻 計

号  号 長   長 長 別 厚 0.80ｍ3 換 礎 枠 ﾓﾙﾀﾙ 材 土

L1 L2 L3 H1 H2 H B1 B2 T1・T2 V1 V2 V3 A1 V4 V5 V6 V7

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

№ NS-No.2+2.14

NS-056-1 № 12 2.96 2.96 3.75 3.72 3.74 4.15 4.15 未舗装 45.94 7.37 1.84 1.18 0.17 19.91 27.28 26.03

№ 12

NS-056-1 № 11 20.00 20.00 3.72 3.63 3.68 4.15 4.15 未舗装 305.44 49.80 12.40 8.00 1.16 129.56 179.36 175.88

№ 11

NS-056-1 № 10+7.46 12.54 12.54 3.63 3.57 3.60 4.15 4.15 未舗装 187.35 31.22 7.77 5.02 0.73 77.07 108.29 110.28

　注1）道路種別については標準構造図による番号を記入する。

　注2）管上に地下水がある場合の埋戻し材は、砕石とする。

平均 3.660

計 35.50 35.50 538.73 88.39 22.01 14.20 2.06 226.54 314.93 312.19

土　工　図

□2500mm×1500mm ボックスカルバート布設工数量計算書 （建込簡易土留）

掘　削　深 機械掘削工 埋 戻 し 工基　　礎　　工

H-
(0
.6

0+
T3

)
Ｔ
3

機
械
掘

削
H-
T1

平
均
掘

削
深

H

掘削幅 Ｂ1

基礎

Ｔ
1

掘削幅 3.90

T2

掘削幅 Ｂ2

(掘削幅B3)4.50

0.
60

発生土



Page.

平

路 路 均

線 線 掘 素掘 H＝～1.80 H＝～2.30 H＝～2.80 H＝～3.30 H＝～2.00 H＝～2.50 H＝～3.00 H＝～3.50 H＝～4.0

番 延 削 L＝2.0ｍ L＝2.5ｍ L＝3.0ｍ L＝3.5ｍ L＝2.0ｍ L＝2.5ｍ L＝3.0ｍ L＝3.5ｍ L＝4.0ｍ

号 長 深

H 支保工 1段 支保工 2段 支保工 2段 支保工 2段

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

№ NS-No.2+2.14

NS-056-1 № 12 2.96 3.74 2.96

№ 12

NS-056-1 № 11 20.00 3.68 20.00

№ 11

NS-056-1 № 10+7.46 12.54 3.60 12.54

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

計 35.50 35.50

土 留 め 工 数 量 計 算 書

土　　留　　め　　工　（矢板長 L ）

備
　
　
　
考

人 建 込 簡 易 土 留 工 法

孔

番

号

軽 量 鋼 矢 板 建 込 み 工 法



規格・内径 有効長 (mm) 数量 (本) 函　体　番　号

□2500×1500 標　準　品 ― ― 1500 23  2～10，14～26，31～39，44～12，128～139,140～162

〃 調　整　品 差口有 受口無 600 11

〃 〃 差口有 受口無 870  12，126　（差筋付）

〃 〃 差口無 受口有 840  13，127　（差筋付）

〃 〃 差口有 受口有 900  27，28，40，41

〃 〃 差口有 受口有 1160 125

〃 〃 差口有 受口無 1000 1 163

〃 斜　角　品 差口無 受口有 745 1

〃 〃 差口有 受口無 969 29

〃 〃 差口無 受口有 982 30

〃 〃 差口有 受口無 982 42

〃 〃 差口無 受口有 985 43

計 24

 仮閉塞版　2900×1940　t=250 ― ― ―  暫定1、暫定2で転用

 曲部連結  ボルト連結  ―  ―  4本/箇所  2箇所

ボックスカルバート本体数量表

種　　　　　　別



No. 名　　称 規　　　格 単位 数　量 備　　考

Ⅰ 付　帯　工

1 舗装撤去工

 舗装切断工 t=15cmまで ｍ 9.90
直接掘削積込

 舗装版破砕工 t=15cmまで m2 20.55

 殻処分工 As殻 m3 1.03

 濁水運搬 2tDT 台 1.00

 濁水処理 m3 0.01

2 舗装仮復旧工（車道）

 表層工 再生密粒As t=5cm m2 20.55

  上層路盤工  粒調砕石 M-30 t=10cm m2
 切込砕石 RC-40・C-40

  下層路盤工 t=25cm m2

3  舗装仮復旧工（歩道）

  表層工  再生密粒As t=5cm m2 10.96
 切込砕石 RC-40・C-40

  路盤工 t=25cm m2

4  区画線工

  中央線  黄色　実線　W=0.15  ｍ 13.84

  中央線  白色　実線　W=0.15  ｍ 10.10

  中央線  白色　点線　W=0.15  ｍ 4.28

  中央線  白色　実線　W=0.30  ｍ 13.85

  停止線  白色　実線　W=0.45  ｍ 3.70

  横断歩道  白色　実線　W=0.45  ｍ 58.60

5 側溝撤去・復旧工

 側溝撤去工 ｍ 4.15

 側溝取壊し 構造物取壊し　無筋　機械 m3 1.45

 殻処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 1.45 3.34 (t)

 側溝復旧工 暗渠管ＶＰφ300 ｍ 4.15

6  点字ﾌﾞﾛｯｸ撤去・復旧工  警告シート
 視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ

  点字ﾌﾞﾛｯｸ撤去・復旧工  □300×300　貼付式  枚 14

付　帯　工  集  計  表（新設）



Page.

道 舗 路 As Co As Co 路 路盤工

本 本 路 装 盤 ｔ＝15㎝ ｔ＝　㎝ ｔ＝15㎝ 面 土 土 盤 t＝4㎝ t＝5㎝ t＝ 5㎝ t＝ 6㎝ t＝10㎝ t＝35㎝ t＝25㎝ t＝25㎝

種 厚 厚 アスファルト ｺﾝｸﾘｰﾄ 廃 再生 再生 再生 再生

管 管 別 まで まで まで 積 量 量 材 密粒ｱｽｺﾝ 密粒ｱｽｺﾝ 粗粒ｱｽｺﾝ 粗粒ｱｽｺﾝ M-30 M-40

(ｶﾞﾗ処分) (ｶﾞﾗ処分)

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2

№ 11+12.95 車道部

□2500×1500 № 11+10.64 2.31 4.15 簡易舗装Ｂ 0.05 4.62 9.59 0.48 9.59

№ 10+10.10 車道部

№ 10+7.46 2.64 4.15 簡易舗装Ｂ 0.05 5.28 10.96 0.55 10.96

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

Co

As

4.95 9.90 20.55 1.03 20.55

下層路盤工

RC-40・
C-40

RC-40・
C-40

  付  帯  工  数  量  計  算  書　（1）舗装工

号

人

掘 削 幅

孔

番番

線

路

路　　　盤　　　工

表　層　工

舗装版破砕工路面切断延長 舗　装　復　旧　工舗装(掘削)延長

上層路盤工基　層　工

計

号



名　　称 計　　　算　　　式 数　　量

  側溝

Ｌ＝ 4.15 ＝ 4.15 4.15 ｍ

　側溝取壊し

Ｖ＝ 4.15 ×  3.50 ÷ 10.0 ＝ 1.453 1.45 ｍ3

　無筋コンクリート

t＝ 1.45 ×  2.30 ＝ 3.335 3.34 t

暗渠管ＶＰφ300

Ｌ＝ 4.15 ＝ 4.15 4.15 ｍ

   視覚障害者誘導ブロック(300×300)　※貼付式

 Ｌ＝ 4.15  ＝ 4.15

4.15 ÷ 0.30  ＝ 13.8 14  枚

 Ａ＝ 4.15 ×  0.30  ＝ 1.245 1.25  ｍ2

   L型側溝(L500)

 Ｌ＝ 4.15  ＝ 4.15 4.2  ｍ

 　ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

 Ｖ＝ 4.15 ×  1.09 ÷ 10.0  ＝ 0.452 0.45  ｍ3

 　無筋コンクリート

 t＝ 0.45 ×  2.30  ＝ 1.035 1.04 t

   L型側溝(L500)

 Ｌ＝ 4.15  ＝ 4.15 4.2  ｍ

 　歩車境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入ﾀｲﾌﾟ） L=600mm

4.15 ÷ 0.60  ＝ 6.9 7  個

   敷モルタル　1:3　t=20mm

 Ｖ＝ 4.15 ×  0.04 ÷ 10.0  ＝ 0.017 0.02  ｍ3

   ｺﾝｸﾘｰﾄ工　18N/mm2

 Ｖ＝ 4.15 ×  1.09 ÷ 10.0  ＝ 0.452 0.45  ｍ3

   型　枠　工

 Ａ＝ 4.15 ×  2.80 ÷ 10.0  ＝ 1.162 1.16  ｍ2

 　砕石基礎工　RC-40    t=100mm

 Ａ＝ 4.15 ×  7.00 ÷ 10.0  ＝ 2.905 2.91  ｍ2

  点字ブロック
  撤去・復旧工

付 帯 工 数 量 計 算 書（3) 撤去・復旧工

 側溝
 撤去・復旧工

　撤去工

　復旧工

  L型側溝
  撤去・復旧工

 　撤去工

 　復旧工

 再利用


