
工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 摘　　　要

舗装

道路工事

掘削工

掘削 土砂　小規模（標準） m3 101.2 100

土砂等運搬 小規模：山積0.28ｍ3　 m3 103.1 100

舗装工

石張り舗装工

路盤（歩道部） 全仕上り厚　150ｍｍ　 ｍ2 317.1 317

基層（歩道部）一層目 1.4ｍ以上　平均仕上り厚40ｍｍ　 ｍ2 316.1 316

基層（歩道部）二層目 1.4ｍ以上　平均仕上り厚40ｍｍ　 ｍ2 316.1 316

平石張舗装（錆色） 舗装・床張　方形石 m3 231.5 231

平石張舗装（白色） 舗装・床張　方形石 m3 88.7 88

特殊ブロック舗装

特殊ブロック舗装（誘導型） 設置　30ｃｍ×30ｃｍ m3 18.9 18

特殊ブロック舗装（警告型） 設置　30ｃｍ×30ｃｍ ｍ 1.6 1.6

舗装打ち換え工

舗装版切断 コンクリート舗装版　15ｃｍ以下 ｍ 4.0 4

コンクリート舗装版破砕 障害等なし m3 42.6 43

AS舗装版破砕 障害等なし m3 4.4 4

殻運搬処分（AS) ｍ3 0.22 0.2

殻運搬処分（Co) ｍ3 2.3 2

殻運搬処分（タイル) ｍ3 2.1 2

表層 ｍ2 47.0 47

特殊舗装 ｍ2 39.9 40

路面標示（点字シート） 誘導型 ｍ 22.2 22

路面標示（点字シート） 警告型 ｍ 1.2 1.2

コンクリート工

コンクリート

コンクリート（民地壁付近） 人力打設 ｍ3 1.1 1

目地版 30ｍ2未満　瀝青質目地版 ｍ2 0.095 0.1

型枠 一般型枠　小型構造物 ｍ2 3.8 4

付属物設置工

付属物設置工

車線分離標設置 穿孔式・1本脚（H800　ベースφ250） 本 4.0 4

車止めポール設置 上下式　φ114.3　黒色　（反射材付） 本 4.0 4

排水構造物工

工事数量総括表

工　事　名 R6舗装工事（紅梅北通り線）
事 業 区 分 甲府城周辺地域活性化計画事業費

工 事 区 分 舗装工事
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工事数量総括表

工　事　名 R6舗装工事（紅梅北通り線）
事 業 区 分 甲府城周辺地域活性化計画事業費

工 事 区 分 舗装工事

作業土工

床堀 土砂　小規模 ｍ3 2.1 2

埋戻し 土砂　小規模　　 ｍ3 1.7 2

側溝工

側溝蓋 40ｋg以上170ｋｇ以下 枚 41.0 41

グレーチング蓋 受枠込 枚 15.0 15

管渠工

鉄筋コンクリ―ト台付管 （手間のみ） ｍ 5.6 5.6

側溝接続工 箇所 2.0 2

縁石

縁石工

歩車道境界ブロック撤去 ｍ3 0.09 0.1 0.03×3

歩車道境界ブロック設置（乗り入れ）各種（600ｍｍ以下、50ｋｇ未満） ｍ 2.40 2.4

歩車道境界ブロック設置（切り下げ）各種（600ｍｍ以下、51ｋｇ未満） ｍ 0.60 0.6

殻運搬処分（歩車動境界ブロック）殻運搬処分（歩車動境界ブロック） ｍ3 0.09 0.1

仮設工

交通管理工

交通誘導員 交通誘導員B 式 1.0 1


