
工事区分(1) 工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 実施数量 計上数量 摘　　　要

基盤整備

作業土工

作業土工

床掘 土砂　小規模（標準） m3 58.8 60

埋戻し 小規模 m3 26.2 30

残土処分 小規模 m3 32.6 30

縁石設置工

A型縁石工（標準部） A種（150/170×200×600）片面R m 136.0 136

B型縁石工（標準部） B種（180/205×250×600）片面R m 167.0 167

B型縁石工（乗り入れ） m 6.0 6

B型縁石工（切り下げ） m 2.4 2

C型縁石工（地先境界ブロック） C種（150×150×600） m 30.5 31

縁石撤去工

L型側溝取壊し ｍ3 7.9 8

鉄筋Co運搬処分 ｍ3 7.9 8

擁壁工

作業土工

床掘 ｍ3 2.2 2

埋戻し ｍ3 1.7 2

残土処分 ｍ3 0.50 0.5

小型擁壁工

小型擁壁 ｍ 5.0 5

擁壁撤去

掘削 ｍ3 84.6 80

埋戻し ｍ3 84.6 80

無筋Co取壊し ｍ3 42.0 42

舗装工

アスファルト舗装

掘削 ｍ3 66.1 70

土砂等運搬 ｍ3 66.1 70.0

路盤（車道部）　 ｍ2 524.7 525

表層（車道部） ｍ2 524.7 525

舗装打換え工

As舗装版切断 15ｃｍ以下 ｍ 259.4 260

舗装版破砕 小規模土工 ｍ2 78.5 79

不陸整正工 補足材あり　29ｍｍ以上34ｍｍ以内 ｍ2 78.5 79
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表層（車道部・路肩） ｍ2 78.5 79

As殻運搬処分 ｍ3 3.9 4

Aｓ濁水運搬処分 式 1.0 1

透水性舗装工

フィルター層 40ｍｍ以上60ｍｍ以内 m3 39.8 40

路盤 全仕上がり厚100ｍｍ m3 39.8 40

表層（歩道部） 透水性アスファルト m3 39.8 40

区画線工

区画線設置工

溶融式区画線 溶融式　実線15ｃｍ ｍ 498.7 500

クイックシート（材工共）① 数字 枚 406 406

クイックシート（材工共）② 来客用 枚 8 8

クイックシート（材工共）③ 甲府市 枚 2 2

防止柵

防止柵設置工

横断防止柵設置（移設） 横断防止柵（手間） ｍ 75.7 76

横断防止柵（赤白） ｍ 0.75 0.8

防止柵撤去

横断防止柵撤去 ｍ 124.3 124

非鉄スクラップ運搬・処分 式 1.0 1

付帯工 式

付属物設置工 式 1.0 1

車止め設置 （材工共） 本 70.0 70

車線分離標 本 3.0 3

パーキングブロック設置工 （材工共） 基 276.0 276

桝清掃 式

集水桝清掃 人力清掃工 基 62.0 62

インターロッキング撤去工 式

インターロッキングブロック撤去 ｍ2 42.0 42

インターブロッキング運搬・処分 式 1.0 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ版取壊し 式

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 ｍ 6.0 6

鉄筋Co取壊し ｍ3 0.3 0.3

鉄筋Co殻運搬処分 ｍ3 0.3 0.3
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Co濁水運搬処分 式 1.0 1

現場発生品運搬処分

鉄スクラップ運搬処分 ｔ 0.25 0.3

電気設備工

照明移設

照明柱移設 式 1.0 1

土工事 式 1.0 1

伐採工

樹木伐採工

高木伐採 式 1.0 1

高木伐根 式 1.0 1

高木剪定 式 1.0 1

低木剪定 式 1.0 1


