
工事名

工事場所

設計書番号

工期

令和 6 年度

当初

(広中-1)配水管布設替工事

昭和町上河東地内(県営常永団地の南)

240401003

部署 水道課　水道第一係

甲　府　市　上　下　水　道　局



設計金額

工事価格

消費税相当額

工　事　概　要 DIP.GXφ300　L=408.0m　　　DIP.GXφ100　L=  6.5m
HPPEφ100　　L=  2.0m      DIP.GXφ75　 L= 60.5m
HPPEφ75　　 L=  5.0m
仕切弁.GXφ300　　6基　　　仕切弁.GXφ100　　2基
仕切弁.GXφ75　　11基　　　消火栓φ75　　　　4基
臨給工　　　　　　1式
下水道用PEφ75(下水圧送管)　L=49.0m

支給品費

起工(変更)理由 本工事は、中央市との災害時等非常用連絡管設置のため、昭和町上河東地内において配水管布設替工事を行うものである。

款

項

目

設計審査審査係長課長節

細

41　資本的支出

01　建設改良費

01　施設費

020 工事請負費

050 広域連携中央

当　初

甲　府　市　上　下　水　道　局



適用単価（世代）

前払い率

当　初

工種区分

施工地域（地域補正）

前払金支出割合

契約保証の方法

施工時期（冬期補正）

現場の閉所状況

甲　府　市　上　下　水　道　局



本工事費

配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   1号明細書

労務費

式

1 第   2号明細書

土工費

式

1 第   3号明細書

給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   4号明細書

労務費

式

1 第   5号明細書

土工費

式

1 第   6号明細書

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局1頁内訳書－



臨給工
式

1

労務費

式

1 第   7号明細書

土工費

式

1 第   8号明細書

直接工事費　計

共通仮設費

共通仮設費（率）
式

1

共通仮設費　計

純工事費

現場管理費
式

1

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局2頁内訳書－



工事原価

一般管理費
式

1

工事価格

消費税相当額
式

1

工事費計

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局3頁内訳書－



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓(甲　型)

φ25

個

7 S70265000025

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ

φ50　10K

個

1 S70273000050

DIP　GX形　直管　S種

φ75×4000　（内面エポキシ樹脂）

本

13 S13151000075

DIP　GX形　直管　S種

φ100×4000　（内面エポキシ樹脂）

本

1 S13151000100

DIP　GX形　直管　S種

φ300×6000　（内面エポキシ樹脂）

本

71 S13151000300

DIP　GX形　フランジ付Ｔ字管

φ100×φ75　形式2　7.5K

個

1 S13222100075

DIP　GX形　二受Ｔ字管

φ300×φ100

個

13 S13221300100

DIP　GX形　フランジ付Ｔ字管

φ300×φ75　形式2　7.5K

個

3 S13222300075

DIP　GX形　曲管

φ75×11°1/4

個

1 S13231011075

1 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　GX形　曲管

φ75×22°1/2

個

4 S13231022075

DIP　GX形　曲管

φ75×45°

個

15 S13231045075

DIP　GX形　曲管

φ100×45°

個

2 S13231045100

DIP　GX形　曲管

φ300×5°5/8

個

3 S13231005300

DIP　GX形　曲管

φ300×11°1/4

個

7 S13231011300

DIP　GX形　曲管

φ300×22°1/2

個

3 S13231022300

DIP　GX形　曲管

φ300×45°

個

3 S13231045300

DIP　GX形　曲管

φ300×90°

個

1 S13231090300

DIP　GX形　曲管　（両受）

φ300×22°1/2

個

3 S13232022300

2 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　GX形　曲管　（両受）

φ300×45°

個

2 S13232045300

DIP　GX形　乙字管

φ75×300H

個

1 S13234300075

DIP　GX形　乙字管

φ75×450H

個

2 S13234450075

DIP　GX形　挿し受片落管

φ100×φ75

個

11 S13262100075

DIP　GX形　ライナ

φ75　ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

組

12 S13311000075

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ75

組

15 S13362000075

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ75

組

33 S13370000075

DIP　GX形　ライナ

φ100　ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

組

1 S13311000100

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ100

組

2 S13362000100

3 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ100

組

16 S13370000100

DIP　GX形　ライナ

φ300　ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

組

31 S13311000300

DIP　GX形　切管ﾕﾆｯﾄ G-Link

φ300

組

29 S13362000300

GX形　接合ｾｯﾄ (異形管・仕切弁用)

φ300

組

22 S13370000300

DIP　GX形　受挿しソフトシール仕切弁

φ75

基

9 S13410000075

DIP　GX形　両受ソフトシール仕切弁

φ75

基

2 S13420000075

DIP　GX形　受挿しソフトシール仕切弁

φ100

基

3 S13410000100

DIP　GX形　受挿しソフトシール仕切弁

φ300

基

5 S13410000300

DIP　GX形　両受ソフトシール仕切弁

φ300

基

1 S13420000300

4 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

DIP　K形　直管　3種

φ100×4,000　（内面エポキシ樹脂）

本

1 S12131000100

DIP　K形　管栓帽

φ75　（接合部品込）

組

10 S12241000075

DIP　K形　管栓帽

φ100　（接合部品込）

組

2 S12241000100

DIP　K形　管栓帽

φ300　（接合部品込）

組

1 S12241000300

DIP　K形　継ぎ輪

φ100

個

1 S12251000100

DIP　K形　挿し受片落管

φ300×100

個

1 S12262300100

DIP　K形　特殊押輪（3DkN仕様）

φ100　（接合部品込）

組

3 S12313000100

HPPE　直管　片受

φ75×5,000

本

1 S15111000075

HPPE　直管　片受

φ100×5,000

本

1 S15111000100

5 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　フランジ付チーズ　EF両受（ガスケット付）

φ75×75　形式2　7.5K

個

1 S15221075075

HPPE　チーズ　EF両受

φ100×100

個

1 S15211100100

AVSｿｹｯﾄVD-SSP

φ50

個

1 S71305003050

HPPE　メカニカルジョイント　PP（HPPE×HPPE）

φ75　（接合部品込）

組

5 S15504000075

メカニカルジョイント　PV（HPPE×VP）

φ75

個

3 S71285000075

メカニカルジョイント　PP片落ち（HPPE×HPPE）

φ100*75

個

2 S71278100075

メカニカルジョイント　PC（HPPE×DIP）

φ100

個

1 S71280000100

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(CV片落管両受口K型)　分解不要

φ75*φ50　内外面粉体、離脱防止金具付

個

6 S71250075050

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾛﾝｸﾞ型)　VS　分解不要

φ100　内外面粉体、離脱防止金具付

個

1 S71335000100

6 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ　VC　分解不要

φ100　内外面粉体、離脱防止金具付

個

1 S71340000100

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾛﾝｸﾞ型)　VS　分解不要

φ50　内外面粉体、離脱防止金具付

個

6 S71335000050

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾛﾝｸﾞ型)　VS　分解不要

φ75　内外面粉体、離脱防止金具付

個

5 S71335000075

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ　VC　分解不要

φ75　内外面粉体、離脱防止金具付

個

5 S71340000075

DIP　F形　フランジ短管

φ75×200　形式2　7.5K

個

1 S16272200075

DIP　F形　フランジ短管

φ75×300　形式2　7.5K

個

1 S16272300075

DIP　F形　フランジパッキン

φ75　GF形1号　7.5K

枚

6 S16322000075

SP直管　SGP-VD

φ50*4.00M

本

1 S50112000050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

7 S60255025060

7 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　回転式ﾃｰﾊﾟｰｼﾓｸ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ50*800

個

1 S60263050080

RRVP直管

φ50*5.00M

本

3 S40111000050

RRVP直管

φ75*5.00M

本

5 S40111000075

RRVP直管

φ100*5.00M

本

1 S40111000100

HIVPｴﾙﾎﾞ

φ50

個

4 S40232000050

RRVPﾍﾞﾝﾄﾞ

φ50*45゜

個

12 S40231045050

RRVPﾍﾞﾝﾄﾞ

φ75*221/2゜

個

1 S40231022075

RRVPﾍﾞﾝﾄﾞ

φ75*45゜

個

10 S40231045075

RRVPﾍﾞﾝﾄﾞ

φ100*45゜

個

2 S40231045100

8 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HIVPｷｬｯﾌﾟ

φ50

個

3 S40241000050

VP　管栓帽

φ50　（接合資材込）

個

3 S17304000050

HIVPｷｬｯﾌﾟ

φ75

個

4 S40241000075

HIVPｷｬｯﾌﾟ

φ100

個

1 S40241000100

VP用離脱防止金具　固定筒型

φ50

個

12 S40281003050

VP用離脱防止金具　固定筒型

φ75

個

14 S40281003075

VP用離脱防止金具　固定筒型

φ100

個

2 S40281003100

リフト式浅層埋設用消火栓（補修弁付）

φ75　内外面粉体　7.5kg

基

4 S70253000000

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

20.0 S21100000025

9 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ75*25

個

7 S70232075025

PP　メーター継手

φ25

個

21 S21280000025

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ75(L=5.0m/枚)

枚

15 S19100000075

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ100(L=5.0m/枚)

枚

5 S19100000100

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

φ300(L=7.0m/枚)

枚

74 S19100000300

明示テープ

3cm幅

個

47 S19120000001

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

524.3 S19130000000

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=600

個

7 S72201001600

フランジボルト（SUS304 焼付防止処理）

M16*75

本

28 S73341M16075

10 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ筐鉄蓋

φ40～φ50

個

1 S72272001000

ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150

φ40～φ50

個

1 S72273001000

ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H300

φ40～φ50

個

1 S72273004000

ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60

φ40～φ50

個

1 S72274001000

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

20 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

18 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H200（φ250）

φ50～φ250　B3

個

13 S72232H200B3

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

2 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

14 S72234H600S1

11 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

消火栓筐鉄蓋　（φ500）　緊結ボルト付

φ75*1 1/2

個

4 S72261001000

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150（φ250）

φ150～φ250　A2

個

2 S72231H150A2

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H200（φ250）

φ150～φ250　C1

個

3 S72233H200C1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H300（φ250）

φ150～φ250 C2

個

1 S72233H300C2

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ350）

φ150～φ250 S2

個

6 S72234H600S2

仕切弁用調整ﾘﾝｸﾞ　H=50（φ250）

K1

個

1 S72235003000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H200　(φ500)

個

4 S72265001000

消火栓用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ下桝 H200　(φ500)

個

4 S72265006000

消火栓用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H40　(φ500)

個

4 S72266001000

12 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ75

個

104 S19140000075

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ100

個

31 S19140000100

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

φ300

個

670 S19140000300

粘着ﾃｰﾌﾟ　ｔ　=　0.2mm　20m/巻

5cm幅

個

22 S73261002000

SPｴﾙﾎﾞ　SGP-VD 管端防食形

φ50*90゜

個

3 S50233090050

SPｿｹｯﾄ　SGP-VD 管端防食形

φ50

個

1 S50253000050

SPﾆｯﾌﾟﾙ　SGP-VB 管端防食形

φ50

個

1 S50284000050

DIP　GX形　管受口栓　異形管用

φ300

個

2 V0001

DIP　GX形　管受口栓　異形管用

φ100

個

1.000 V0002
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

下水道用PE　直管　片受

φ75×5,000

本

10.000 V0003

下水道用PE　ベンド　EF片受

φ75×45°

個

1.000 V0004

下水道用PE　ベンド　EF両受

φ75×45°

個

1.000 V0005

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

20.0 第W12060100025号代価表

硬質塩化ビニル管　据付工

φ50

ｍ

6.0 第W12050100050号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ50

ｍ

3.0 第W12060100050号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ75以下

ｍ

60.0 第W12030100075号代価表

硬質塩化ビニル管　据付工

φ75

ｍ

12.5 第W12050100075号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ100

ｍ

6.5 第W12030100100号代価表

硬質塩化ビニル管　据付工

φ100

ｍ

2.5 第W12050100100号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ100

ｍ

7.0 第W12060200100号代価表

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ300

ｍ

361.0 第W12030100300号代価表
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄管布設工・吊込み据付(人力)

φ300

ｍ

47.0 第W12030200300号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

21 第W12060110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

口

10 第W12040131050号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

口

11 第W12050110050号代価表

硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ50

口

15 第W12050120050号代価表

硬質塩化ビニル管　RR離脱防止金具設置工

φ50

離脱防止金具設置分のみ 口

12 第W12050220050号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ50

口

2 第W12060110050号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

39 第W12030300075号代価表

特殊押輪継手

φ75以下

口

21 第W12030301075号代価表
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

7 第W12030507075号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ75

口

33 第W12030802075号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ75

口

15 第W12030804075号代価表

ＧＸ継手接合（直管）

φ75

口

13 第W12030805075号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ75

口

4 第W12050110075号代価表

硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ75

口

16 第W12050120075号代価表

硬質塩化ビニル管　RR離脱防止金具設置工

φ75

離脱防止金具設置分のみ 口

14 第W12050220075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

16 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

15 第W12060310075号代価表
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

口

4 第W12030300100号代価表

特殊押輪継手

φ100

口

4 第W12030301100号代価表

特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ100

口

3 第W12030302100号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ100

口

16 第W12030802100号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ100

口

2 第W12030804100号代価表

ＧＸ継手接合（直管）

φ100

口

1 第W12030805100号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ100

口

1 第W12050110100号代価表

硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ100

口

3 第W12050120100号代価表

硬質塩化ビニル管　RR離脱防止金具設置工

φ100

離脱防止金具設置分のみ 口

2 第W12050220100号代価表
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ100

口

3 第W12060211100号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ100

口

3 第W12060310100号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ300

口

1 第W12030300300号代価表

特殊押輪継手

φ300

口

1 第W12030301300号代価表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ300

口

22 第W12030802300号代価表

ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ300

口

29 第W12030804300号代価表

ＧＸ継手接合（直管）

φ300

口

71 第W12030805300号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ50

口

12 第W12080600050号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ50

口

6 第W12100260050号代価表
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75

口

22 第W12080220075号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ75

口

12 第W12080600075号代価表

ポリエチレン管切断

φ75

口

13 第W12080700075号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ75

口

5 第W12100260075号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100

口

5 第W12080220100号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ100

口

2 第W12080600100号代価表

ポリエチレン管切断

φ100

口

3 第W12080700100号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ100

口

1 第W12100260100号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ300

口

29 第W12080220300号代価表
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

14 第W12090101100号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ300

基

6 第W12090101300号代価表

消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

箇所

4 第W12090300111号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

21 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

個

4 第W12090511300号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

63 第W12090515010号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

個

4 第W12090515031号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

個

4 第W12090515033号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

個

4 第W12090515035号代価表
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ50以下

ｍ

6 第W12050400050号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ75以下

ｍ

60.0 第W12031001075号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ75

ｍ

60.0 第W12031300075号代価表

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ75

ｍ

13 第W12050400075号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ100

ｍ

7.3 第W12031001100号代価表

鋳鉄管　管明示テープ工

φ100

ｍ

6.5 第W12031300100号代価表

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ100

ｍ

3 第W12050400100号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ100

ｍ

7.0 第W12060400100号代価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

φ300

ｍ

408.0 第W12031001300号代価表
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄管　管明示テープ工

φ300

ｍ

408.0 第W12031300300号代価表

標識シート布設工

ｍ

524.3 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

7 第W31040343025号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

箇所

1 第W31040343050号代価表

分水栓建込み

DIPφ75～150×φ25 コア挿入取付含む

箇所

7 第W31040211025号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

7 第W31040349025号代価表

特殊押輪継手取外し

φ75以下

口

10 第W12100311075号代価表

撤去管吊上げ積込み（人力）硬質塩化ビニル管

φ75

ｍ

94.0 第W12100810075号代価表

特殊押輪継手取外し

φ100

口

1 第W12100311100号代価表
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ300

口

1 第W12100310300号代価表

通水試験

m

473.00 第W15012000000号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

径38～40ｍｍ

孔

7 W0001

コンクリート削孔(コンクリート削孔機)

径64～77ｍｍ

孔

2 W0002

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

回

10 第W11050300001号代価表

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

回

5 第W11050300002号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

993 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

548 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

403 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

45 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

244 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

104 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

41 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　10.0㎞以下　DID無

m3

448 第W31010640100号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無

m3

30 第W31010742030号代価表
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

345 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

345 第W31010810003号代価表

舗装工（歩道）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

33 第W31010810009号代価表

舗装工（歩道）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

33 第W31010810011号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

19.8 第W11003201501号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

7.5 第W11050100001号代価表

舗装濁水運搬

3.2㎞以下　DID無

台

1 第W31020100002号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

30 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

1.14 K3104T100002
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

軽量鋼矢板賃料

矢板長2.0ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

9.0 P90030000020

支保材賃料（１段）

アルミ腹起し4m・ねじ式サポート720～1130mm

供用日数 30日 ｍ

9.0 P91000001072

舗装版破砕(人力)

積込作業あり

m2

65.8 W1001

人力運搬

40ｍ以下

m3

35.4 W1002

人力投入埋戻工

クッション用砂

m3

23.9 W1003

人力投入埋戻工

粒調砕石M-30

m3

3.9 W1004

人力投入埋戻工

再生クラッシャーランRC-40

m3

4.9 W1005

溶融式区画線

実線、白、W=15cm

m

188.000 W1006

溶融式区画線

実線、黄、W=15cm

m

11.200 W1007
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

溶融式区画線

実線、白、W=30cm

m

4.200 W1008

溶融式区画線

ゼブラ、白、W=45cm

m

4.000 W1009

溶融式区画線

文字等、白、15cm換算

m

50.700 W1010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

11 S70270020013

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20　アダプター付

個

9 S70270000020

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　防蝕ｺｱ内蔵

φ50　10K

個

1 S70275000050

AVSｿｹｯﾄVP-SSP

φ50

個

1 S71305004050

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

6 S71313000013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ20　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

4 S71313000020

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 波状管

φ50*4.00M　SUS316

本

1 S60112004050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

6 S60255013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ13*500

個

6 S60257013050
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

30 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ20*500

個

4 S60257020050

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ50

個

1 S60251000050

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ外ﾈｼﾞ

φ50

個

1 S60254000050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ50*800

個

1 S60261050080

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　回転式ﾃｰﾊﾟｰｼﾓｸ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ50*800

個

1 S60263050080

HIVPｿｹｯﾄ

φ13

個

4 S40251000013

HIVPｿｹｯﾄ

φ20

個

4 S40251000020

HIVP径違いｿｹｯﾄ

φ20*13

個

2 S40252020013
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HIVP径違いｿｹｯﾄ

φ50*25

個

1 S40252050025

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

46.2 S21100000020

PP　エルボ

φ20

個

40 S21250090020

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ100*20

個

1 S70232100020

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ300*20

個

23 S70232300020

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ300*40

個

1 S70295300040

ｻﾄﾞﾙ分水栓　DIP.ACP用

φ300*50

個

2 S70295300050

PP　ソケット

φ20

個

5 S21210020020

PP　メーター継手

φ20

個

45 S21280000020
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

密着形コア　銅製

φ20

個

25 S25121000020

密着形コア　銅製

φ40

個

1 S25121000040

密着形コア　銅製

φ50

個

2 S25121000050

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

52.2 S19130000000

不凍栓　H=200

φ13

個

6 S73291001013

不凍栓　H=200

φ20

個

4 S73291001020

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（VP製)

φ125　L=450

個

4 S72205125450

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

4 S72206125450

ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ筐鉄蓋

φ40～φ50

個

1 S72272001000
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150

φ40～φ50

個

1 S72273001000

ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H100

φ40～φ50

個

1 S72273002000

ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60

φ40～φ50

個

1 S72274001000

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

B. φ13･φ20

個

5 S72210013020

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

BF.φ13･φ20

個

3 S72211013020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

115 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ40　L=0.20m

個

1 S73261003040

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ50　L=0.20m

個

2 S73261003050

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

46.2 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

ｍ

1.5 第W12060100040号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ50

ｍ

4.5 第W12060100050号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

10 第W12050110013号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

口

10 第W12050110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

135 第W12060110020号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ25

口

1 第W12050110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

口

2 第W12040131050号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

口

1 第W12050110050号代価表
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ50

口

5 第W12060110050号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

1 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

3 第W12090515010号代価表

標識シート布設工

ｍ

52.2 第W12031400000号代価表

不凍水栓取付け

φ13

地下式 箇所

6 第W31050000013号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

11 第W31060000013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

20 第W31040343020号代価表

不凍水栓取付け

φ20

地下式 箇所

4 第W31050000020号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ20

ねじ込み接合 箇所

9 第W31060000020号代価表
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

箇所

1 第W31040343050号代価表

分水栓建込み

DIPφ75～150×φ20 コア挿入取付含む

箇所

1 第W31040211020号代価表

分水栓建込み

DIPφ300～400×φ20 コア挿入取付含む

箇所

23 第W31040213020号代価表

分水栓建込み

DIPφ300～400×φ40 コア挿入取付含む

箇所

1 第W31040213040号代価表

分水栓建込み

DIPφ300～400×φ50 コア挿入取付含む

箇所

2 第W31040213050号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

8 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

8 第W31061000020号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

103 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

32 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

61 第W31010310020号代価表

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し

騒対必要　15㎝以下

積込作業有り m2

6.9 第D31121311100号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

21 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

7.5 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

14 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

4.7 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

3.7 第W31010203120号代価表
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

6.9 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　10.0㎞以下　DID無

m3

21 第W31010640100号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無

m3

3.1 第W31010742030号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

30 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

30 第W31010810003号代価表

コンクリート（小型構造物）　人力打設

18-8-25(20)BB　一般養生含む

m3

0.7 D35111100000

建設廃棄物処理　As

m3

2.4 K3101T100015

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.7 K3102T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.12 K3104T100002
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.07 K3104T100003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 臨給工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

1.0 第W12060100025号代価表

硬質塩化ビニル管　据付工

φ75

ｍ

283.0 第W12050100075号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ25

口

1 第W12040131025号代価表

（仮設）鋼管　ねじ込み接合撤去（１口）

φ25

口

1 第W12040151025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

3 第W12060110025号代価表

（仮設）給水管継手撤去工

φ25

（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX） 口

3 第W12062110025号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

口

2 第W12040131040号代価表

（仮設）鋼管　ねじ込み接合撤去（１口）

φ40

口

2 第W12040151040号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ40

口

2 第W12050110040号代価表
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 臨給工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

3 第W12030300075号代価表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

2 第W12030507075号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ75

口

158 第W12050110075号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

1 第W12090101100号代価表

(仮設)鋳鉄製仕切弁撤去（縦・横型）機械力

φ100以下

(設置および賃料)*0.4 基

1 第W12090103100号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

1 第W31040343025号代価表

（仮設）止水栓撤去　止水栓のみ

φ25

箇所

1 第W34040343025号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

箇所

1 第W31040343040号代価表

（仮設）止水栓撤去　止水栓のみ

φ40

箇所

1 第W34040343040号代価表

41頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 臨給工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

(仮設)撤去管吊上積込(人力)ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管･ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ25

ｍ

1.0 第W12110910025号代価表

(仮設)メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

3 第W12100313075号代価表

（仮設）フランジ継手（7.5K）取外し

φ75（80）

口

2 第W12100330075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 臨給工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

106 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

64 第W31010310020号代価表

構造物とりこわし工　人力施工

無筋構造物

m3

0.1 D31111111001

管路掘削　BH0.20m3

m3

26 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

1.9 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

発生土埋戻＋タンパ締固め

m3

14 第W31010200020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

10 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

3.8 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　10.0㎞以下　DID無

m3

14 第W31010640100号代価表
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 臨給工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無

m3

2.5 第W31010742030号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

32 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

32 第W31010810003号代価表

コンクリート（小型構造物）　人力打設

18-8-25(20)BB　一般養生含む

m3

0.1 D35111100000

建設廃棄物処理　As

m3

2.5 K3101T100015

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.12 K3104T100002

管材処分費（廃プラ）

φ75

ｍ

283 S74341001075

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100025号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050100050号代価表 硬質塩化ビニル管　据付工

φ50

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100050号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ50

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100075号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ75以下

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050100075号代価表 硬質塩化ビニル管　据付工

φ75

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100100号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ100

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050100100号代価表 硬質塩化ビニル管　据付工

φ100

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ100

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030100300号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)

φ300

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030200300号代価表 鋳鉄管布設工・吊込み据付(人力)

φ300

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110025号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131050号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110050号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050120050号代価表 硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050220050号代価表 硬質塩化ビニル管　RR離脱防止金具設置工

φ50
離脱防止金具設置分のみ

1 口

1 口

代　価　表

硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ50

口

第W12050120050号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110050号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300075号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

17頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301075号代価表 特殊押輪継手

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030507075号代価表 フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

19頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802075号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

20頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030804075号代価表 ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ75

口

第W12030802075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

21頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030805075号代価表 ＧＸ継手接合（直管）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

22頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110075号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ75

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

23頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050120075号代価表 硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

24頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050220075号代価表 硬質塩化ビニル管　RR離脱防止金具設置工

φ75
離脱防止金具設置分のみ

1 口

1 口

代　価　表

硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ75

口

第W12050120075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

25頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

箇所

第W12060210075号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

26頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310075号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

27頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300100号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

28頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301100号代価表 特殊押輪継手

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

29頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030302100号代価表 特殊押輪継手（3DkN仕様）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

30頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802100号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

31頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030804100号代価表 ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ100

口

第W12030802100号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

32頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030805100号代価表 ＧＸ継手接合（直管）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

33頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110100号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ100

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

34頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050120100号代価表 硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

35頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050220100号代価表 硬質塩化ビニル管　RR離脱防止金具設置工

φ100
離脱防止金具設置分のみ

1 口

1 口

代　価　表

硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ100

口

第W12050120100号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

36頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ100

箇所

第W12060210100号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

37頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310100号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

38頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300300号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

39頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301300号代価表 特殊押輪継手

φ300

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

40頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030802300号代価表 ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

41頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030804300号代価表 ＧＸ継手接合（　G-Link　）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

ＧＸ継手接合（　異形管　）

φ300

口

第W12030802300号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

42頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030805300号代価表 ＧＸ継手接合（直管）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

43頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600050号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

44頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260050号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

45頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220075号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

46頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600075号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

47頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700075号代価表 ポリエチレン管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

48頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260075号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

49頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220100号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

50頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600100号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

51頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700100号代価表 ポリエチレン管切断

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

52頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260100号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

53頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220300号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

54頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101100号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

1 基

1 基

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基

55頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101300号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ300

1 基

1 基

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基

56頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090300111号代価表 消火栓設置工　地下式　単口

機械施工

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

57頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511100号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

58頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511300号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

59頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515010号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

60頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515031号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

上桝（共通）φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

61頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515033号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

下桝H200・H300φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

62頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515035号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

底板φ500

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

63頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050400050号代価表 硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ50以下

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

64頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001075号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ75以下

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

65頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300075号代価表 鋳鉄管　管明示テープ工

φ75

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

66頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050400075号代価表 硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ75

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

67頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001100号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ100

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

68頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300100号代価表 鋳鉄管　管明示テープ工

φ100

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

69頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050400100号代価表 硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ100

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

70頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400100号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ100

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

71頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031001300号代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

φ300

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

72頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031300300号代価表 鋳鉄管　管明示テープ工

φ300

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

73頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031400000号代価表 標識シート布設工 1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

74頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343025号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

75頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343050号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

76頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040211025号代価表 分水栓建込み

DIPφ75～150×φ25 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

77頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040349025号代価表 止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

78頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100311075号代価表 特殊押輪継手取外し

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

特殊押輪継手

φ75以下

口

第W12030301075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

79頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100810075号代価表 撤去管吊上げ積込み（人力）硬質塩化ビニル管

φ75

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

80頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100311100号代価表 特殊押輪継手取外し

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊押輪継手

φ100

口

第W12030301100号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100310300号代価表 メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ300

1 口

1 口

代　価　表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ300

口

第W12030300300号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W15012000000号代価表 通水試験 1 m

500 m

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300001号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300002号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010310020号代価表 舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010104020号代価表 管路掘削　BH0.20m3 1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010201020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

クッション用砂

m3

TCE36

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010202020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

再生クラッシャーラン

RC-40

m3

TCF04

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

89 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203120号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

粒度調整砕石

M-30

m3

T9A121

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010640100号代価表 発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　10.0㎞以下　DID無

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010742030号代価表 産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

93頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810009号代価表 舗装工（歩道）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810009号代価表 舗装工（歩道）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810011号代価表 舗装工（歩道）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810011号代価表 舗装工（歩道）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003201501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050100001号代価表 ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）

口径50㎜　全揚程5m

日

M13050021

1

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

定格容量3kVA

日

M15100173

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31020100002号代価表 舗装濁水運搬

3.2㎞以下　DID無

1 台

1 台

代　価　表

機械運転　トラック　普通型

2t積

時間

第W11050200003号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100020号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100040号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110013号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110020号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110020号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110025号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ25

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

109 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000013号代価表 不凍水栓取付け

φ13
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000013号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ13
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343020号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000020号代価表 不凍水栓取付け

φ20
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000020号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040211020号代価表 分水栓建込み

DIPφ75～150×φ20 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040213020号代価表 分水栓建込み

DIPφ300～400×φ20 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040213040号代価表 分水栓建込み

DIPφ300～400×φ40 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040213050号代価表 分水栓建込み

DIPφ300～400×φ50 コア挿入取付含む

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

コア取付工

φ13～50

箇所

第W31040290020号代価表

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31061000020号代価表 量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131025号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040151025号代価表 （仮設）鋼管　ねじ込み接合撤去（１口）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12062110025号代価表 （仮設）給水管継手撤去工

φ25
（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131040号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040151040号代価表 （仮設）鋼管　ねじ込み接合撤去（１口）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110040号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ40

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090103100号代価表 (仮設)鋳鉄製仕切弁撤去（縦・横型）機械力

φ100以下
(設置および賃料)*0.4

1 基

1 基

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W34040343025号代価表 （仮設）止水栓撤去　止水栓のみ

φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343040号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ40

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W34040343040号代価表 （仮設）止水栓撤去　止水栓のみ

φ40

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12110910025号代価表 (仮設)撤去管吊上積込(人力)ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管･ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ25

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100313075号代価表 (仮設)メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

第W12030300075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100330075号代価表 （仮設）フランジ継手（7.5K）取外し

φ75（80）

1 口

1 口

代　価　表

フランジ継手（7.5K）

φ75（80）

口

第W12030507075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010200020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

発生土埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030000000号代価表 吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［クレーン装置付］

4t積　2.9t吊

時間

M03020131

諸雑費

式

T999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品

%

W999004

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ100

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品

%

W999004

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040290020号代価表 コア取付工

φ13～50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010105020号代価表 機械運転　BH0.2m3

クローラ型

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

バックホウ［クローラ型]

平積0.2m3

［排対型（第2次基準値）］ 時間

M02020151

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010204100号代価表 機械運転　タンパ

60～80㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

タンパ（ランマ）賃料

;60～80㎏

日

KQ632

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690004号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr4t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

4t積

供用

M03010022

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック4t　良好

供用

M999040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890100号代価表 舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

振動ローラ［ハンドガイド式］

質量0.5～0.6t

供用

M08040011

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890200号代価表 舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

振動コンパクタ［前進型］

質量40～60kg

供用

M08070012

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005200000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011201045号代価表 支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200003号代価表 機械運転　トラック　普通型

2t積

1 時間

1 時間

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［普通］

2t積

時間

M03020021

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

時間
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配水管布設工

00001区間 断面①　DIP.Kφ100　DP=1.00

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 1.500 ｍ

1 DIP布設工=L=1.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 1.500 ｍ

2 管防食工=L=1.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

4 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

5 管明示工=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.975 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.65+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.975 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.65+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.141 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.65*1.17

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.130 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.65*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.605 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.65*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.439 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.65*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.117 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.65*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.130 m3

15 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.65*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.017 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.049 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.975*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.029 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.975*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.049 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.975*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.029 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.975*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.271 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.14
1+0+0.13+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.975 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.65+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.975 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.65+0

土工事計算書 1 頁

(広中-1)配水管布設替工事



配水管布設工

00002区間 断面②　DIP.GXφ300　DP=0.85

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 141.000 ｍ

1 DIP布設工=L=141

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 141.000 ｍ

2 管防食工=L=141

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 141.000 ｍ

3 管明示工=L=141

標識シート布設工
昼 141.000 ｍ

4 管明示工=L=141

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 141.000 ｍ

5 管明示工=L=141

通水試験
昼 141.000 m

6 通水試験=L=141

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 282.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=141*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.324 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(141*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 98.700 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=141*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 98.700 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=141*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 120.414 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=141*0.7*1.22

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.450 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 80.934 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=141*0.7*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 29.610 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=141*0.7*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 11.844 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=141*0.7*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.450 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -11.562 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*141*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 4.935 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=98.7*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 2.961 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=98.7*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 4.935 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=98.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 2.961 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=98.7*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 122.864 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=120.
414+0+2.45+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 98.700 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=141*0.7+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 98.700 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=141*0.7+0

土工事計算書 2 頁

(広中-1)配水管布設替工事



配水管布設工

00003区間 断面③　DIP.GXφ300　DP=1.35

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 9.000 ｍ

1 DIP布設工=L=9

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 9.000 ｍ

2 管防食工=L=9

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 9.000 ｍ

3 管明示工=L=9

標識シート布設工
昼 9.000 ｍ

4 管明示工=L=9

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 9.000 ｍ

5 管明示工=L=9

通水試験
昼 9.000 m

6 通水試験=L=9

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 18.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=9*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.021 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(9*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 8.100 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 8.100 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=9*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 13.932 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=9*0.9*1.72

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.900 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*10

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 9.000 ｍ

13 土留工=延長=9

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 6.642 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=9*0.9*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 6.480 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=9*0.9*0.8

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.972 m3

16 埋戻工U4=延長*幅*深=9*0.9*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.900 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*10

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.738 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*9*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.405 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=8.1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.243 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=8.1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.405 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=8.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.243 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=8.1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 14.832 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=13.9
32+0+0.9+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 8.100 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=9*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 8.100 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=9*0.9+0
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配水管布設工

00004区間 断面④　DIP.GXφ300　DP=0.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 116.000 ｍ

1 DIP布設工=L=116

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 116.000 ｍ

2 管防食工=L=116

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 116.000 ｍ

3 管明示工=L=116

標識シート布設工
昼 116.000 ｍ

4 管明示工=L=116

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 116.000 ｍ

5 管明示工=L=116

通水試験
昼 116.000 m

6 通水試験=L=116

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 232.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=116*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.267 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(116*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 81.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=116*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 81.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=116*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 86.884 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=116*0.7*1.07

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.380 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*34

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 66.584 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=116*0.7*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 12.180 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=116*0.7*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 9.744 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=116*0.7*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.380 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*34

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -9.512 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*116*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 4.060 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=81.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 2.436 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=81.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 4.060 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=81.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 2.436 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=81.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 89.264 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=86.8
84+0+2.38+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 81.200 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=116*0.7+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 81.200 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=116*0.7+0
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配水管布設工

00005区間 断面⑤　DIP.GXφ300　DP=0.95

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 90.000 ｍ

1 DIP布設工=L=90

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 90.000 ｍ

2 管防食工=L=90

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 90.000 ｍ

3 管明示工=L=90

標識シート布設工
昼 90.000 ｍ

4 管明示工=L=90

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 90.000 ｍ

5 管明示工=L=90

通水試験
昼 90.000 m

6 通水試験=L=90

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 180.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=90*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.207 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(90*2+0)*0.023*0.05

管路掘削　BH0.20m3
昼 83.160 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=90*0.7*1.32

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.820 m3

10 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*26

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 51.660 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=90*0.7*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 25.200 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=90*0.7*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 7.560 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=90*0.7*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.820 m3

14 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*26

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -7.380 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*90*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 3.150 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=63*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 1.890 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=63*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 3.150 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=63*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 1.890 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=63*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 84.980 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=83.1
6+0+1.82+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 63.000 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=90*0.7+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 63.000 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=90*0.7+0
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配水管布設工

00006区間 断面④【人力施工】　DIP.GXφ300　DP=0.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(人力)
φ300 昼 47.000 ｍ

1 DIP布設工=L=47

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 47.000 ｍ

2 管防食工=L=47

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 47.000 ｍ

3 管明示工=L=47

標識シート布設工
昼 47.000 ｍ

4 管明示工=L=47

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 47.000 ｍ

5 管明示工=L=47

通水試験
昼 47.000 m

6 通水試験=L=47

撤去管吊上げ積込み（人力）硬質塩化ビ
φ75 昼 94.000 ｍ

7 既設管撤去=撤去延長=94

舗装版破砕(人力)
積込作業あり 昼 32.900 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=47*0.7+0

舗装版破砕(人力)
積込作業あり 昼 32.900 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=47*0.7+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 35.203 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=47*0.7*1.07

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.840 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*12

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 -0.564 m3

12 掘削控除(撤去管)=延長*管断面積=-1*94*0.006

人力投入埋戻工
クッション用砂 昼 26.978 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=47*0.7*0.82

人力投入埋戻工
再生クラッシャーランRC-40 昼 4.935 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=47*0.7*0.15

人力投入埋戻工
粒調砕石M-30 昼 3.948 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=47*0.7*0.12

人力投入埋戻工
クッション用砂 昼 0.840 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*12

人力投入埋戻工
クッション用砂 昼 -3.854 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*47*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 1.645 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=32.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.987 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=32.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 1.645 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=32.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.987 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=32.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 35.479 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=35.2
03+0+0.84+0-0.564

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 32.900 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=47*0.7+0

舗装工（歩道）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 32.900 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=47*0.7+0

人力運搬
40ｍ以下 昼 35.479 m3

25 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=35.2
03+0+0.84+0-0.564
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配水管布設工

00007区間 断面⑥　DIP.GXφ300　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ300 昼 5.000 ｍ

1 DIP布設工=L=5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ300 昼 5.000 ｍ

2 管防食工=L=5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ300 昼 5.000 ｍ

3 管明示工=L=5

標識シート布設工
昼 5.000 ｍ

4 管明示工=L=5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.000 ｍ

5 管明示工=L=5

通水試験
昼 5.000 m

6 通水試験=L=5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.7+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.500 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.7+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.095 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=5*0.7*1.17

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.420 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.870 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=5*0.7*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.875 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=5*0.7*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.420 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=5*0.7*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.420 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.7*0.2*6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.410 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5*0.082

建設廃棄物処理　As
昼 0.175 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.105 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.175 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.105 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 4.515 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.09
5+0+0.42+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.500 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=5*0.7+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.500 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=5*0.7+0
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(広中-1)配水管布設替工事



配水管布設工

00101区間 断面A　DIP.GXφ75　DP=0.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 38.000 ｍ

1 DIP布設工=L=38

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 38.000 ｍ

2 管防食工=L=38

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 38.000 ｍ

3 管明示工=L=38

標識シート布設工
昼 38.000 ｍ

4 管明示工=L=38

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 38.000 ｍ

5 管明示工=L=38

通水試験
昼 38.000 m

6 通水試験=L=38

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 76.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=38*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.087 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(38*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 22.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=38*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 22.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=38*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 19.152 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=38*0.6*0.84

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.400 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*40

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 13.452 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=38*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.420 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=38*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 2.736 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=38*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.400 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*40

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.266 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*38*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 1.140 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=22.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.684 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=22.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 1.140 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=22.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.684 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=22.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 21.552 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=19.1
52+0+2.4+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 22.800 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=38*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 22.800 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=38*0.6+0
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配水管布設工

00102区間 断面A　DIP.GXφ100　DP=0.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 2.000 ｍ

1 DIP布設工=L=2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 2.000 ｍ

2 管防食工=L=2

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

5 管明示工=L=2

通水試験
昼 2.000 m

6 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.044 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*0.87

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.660 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*11

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.744 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.144 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.660 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*11

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.022 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.060 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.036 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.704 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.04
4+0+0.66+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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配水管布設工

00103区間 断面B　DIP.GXφ75　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 1.500 ｍ

1 DIP布設工=L=1.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 1.500 ｍ

2 管防食工=L=1.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

4 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

5 管明示工=L=1.5

通水試験
昼 1.500 m

6 通水試験=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.846 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.94

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.240 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.531 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.108 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.240 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.011 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.027 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.045 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.027 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.086 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.84
6+0+0.24+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0
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配水管布設工

00104区間 断面C　DIP.GXφ75　DP=0.95

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 6.000 ｍ

1 DIP布設工=L=6

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 6.000 ｍ

2 管防食工=L=6

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 6.000 ｍ

3 管明示工=L=6

標識シート布設工
昼 6.000 ｍ

4 管明示工=L=6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 6.000 ｍ

5 管明示工=L=6

通水試験
昼 6.000 m

6 通水試験=L=6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 12.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6*2+0)*0.023*0.05

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.924 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=6*0.6*1.09

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.960 m3

10 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*16

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.124 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.440 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=6*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.432 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=6*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.960 m3

14 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*16

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.042 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.180 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.108 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.180 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.108 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 4.884 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.92
4+0+0.96+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0
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配水管布設工

00105区間 断面C　DIP.GXφ100　DP=0.95

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 3.000 ｍ

1 DIP布設工=L=3

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 3.000 ｍ

2 管防食工=L=3

鋳鉄管　管明示テープ工
φ100 昼 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

5 管明示工=L=3

通水試験
昼 3.000 m

6 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.016 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*1.12

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.180 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.116 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.720 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.216 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.180 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.033 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.090 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.054 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 2.196 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.01
6+0+0.18+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0
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(広中-1)配水管布設替工事



配水管布設工

00106区間 断面D　DIP.GXφ75　DP=1.00

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 6.000 ｍ

1 DIP布設工=L=6

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 6.000 ｍ

2 管防食工=L=6

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 6.000 ｍ

3 管明示工=L=6

標識シート布設工
昼 6.000 ｍ

4 管明示工=L=6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 6.000 ｍ

5 管明示工=L=6

通水試験
昼 6.000 m

6 通水試験=L=6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 12.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6*2+0)*0.023*0.05

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.104 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=6*0.6*1.14

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.240 m3

10 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.124 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.620 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=6*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.432 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=6*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.240 m3

14 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.042 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.180 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.108 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.180 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.108 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 4.344 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.10
4+0+0.24+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0
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(広中-1)配水管布設替工事



配水管布設工

00107区間 断面E　DIP.GXφ75　DP=1.05

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 1.000 ｍ

1 DIP布設工=L=1

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 1.000 ｍ

2 管防食工=L=1

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

5 管明示工=L=1

通水試験
昼 1.000 m

6 通水試験=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.714 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*1.19

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.120 m3

10 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.354 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.120 m3

14 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.007 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.030 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.018 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.834 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.71
4+0+0.12+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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配水管布設工

00108区間 断面F　DIP.GXφ75　DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 3.500 ｍ

1 DIP布設工=L=3.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 3.500 ｍ

2 管防食工=L=3.5

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 3.500 ｍ

3 管明示工=L=3.5

標識シート布設工
昼 3.500 ｍ

4 管明示工=L=3.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.500 ｍ

5 管明示工=L=3.5

通水試験
昼 3.500 m

6 通水試験=L=3.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.100 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.814 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=3.5*0.6*1.34

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.300 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.239 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=3.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.365 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=3.5*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.252 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=3.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.300 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.025 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3.5*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.105 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.063 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.105 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.1*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.063 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.1*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 3.114 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.81
4+0+0.3+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.100 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=3.5*0.6+0
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配水管布設工

00109区間 断面G　DIP.GXφ75　DP=1.45

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 4.000 ｍ

1 DIP布設工=L=4

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 4.000 ｍ

2 管防食工=L=4

鋳鉄管　管明示テープ工
φ75 昼 4.000 ｍ

3 管明示工=L=4

標識シート布設工
昼 4.000 ｍ

4 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.000 ｍ

5 管明示工=L=4

通水試験
昼 4.000 m

6 通水試験=L=4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.724 m3

11 掘削工H1=延長*幅*深=4*0.9*1.59

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.630 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*7

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 4.000 ｍ

13 土留工=延長=4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.124 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.9*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.240 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=4*0.9*0.9

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.432 m3

16 埋戻工U4=延長*幅*深=4*0.9*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.630 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.028 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.007

建設廃棄物処理　As
昼 0.180 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.108 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.180 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.108 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 6.354 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=5.72
4+0+0.63+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.9+0
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配水管布設工

00201区間 断面a　RRVPφ75　DP=0.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 昼 8.000 ｍ

1 VP布設工=L=8

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 昼 8.000 ｍ

2 管明示工=L=8

標識シート布設工
昼 8.000 ｍ

3 管明示工=L=8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 8.000 ｍ

4 管明示工=L=8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 16.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.018 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.800 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.800 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.032 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=8*0.6*0.84

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.832 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=8*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.720 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=8*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.576 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=8*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.048 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*8*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.240 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.144 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.240 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.144 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 4.032 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.03
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.800 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.800 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=8*0.6+0
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(広中-1)配水管布設替工事



配水管布設工

00202区間 断面b　RRVPφ50　DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ50 昼 6.000 ｍ

1 VP布設工=L=6

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ50以下 昼 6.000 ｍ

2 管明示工=L=6

標識シート布設工
昼 6.000 ｍ

3 管明示工=L=6

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 6.000 ｍ

4 管明示工=L=6

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 12.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.716 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=6*0.6*1.31

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.016 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=6*0.6*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.340 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=6*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.432 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=6*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.018 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*6*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.180 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.108 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.180 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.108 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 4.716 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.71
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.600 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=6*0.6+0
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配水管布設工

00203区間 断面b　RRVPφ75　DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 昼 4.500 ｍ

1 VP布設工=L=4.5

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 昼 4.500 ｍ

2 管明示工=L=4.5

標識シート布設工
昼 4.500 ｍ

3 管明示工=L=4.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.500 ｍ

4 管明示工=L=4.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 9.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.010 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.700 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.700 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.618 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=4.5*0.6*1.34

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.593 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.755 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=4.5*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.324 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=4.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.027 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.135 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.081 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.135 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.081 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 3.618 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.61
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.700 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.700 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0
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配水管布設工

00204区間 断面b　RRVPφ100　DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ100 昼 2.500 ｍ

1 VP布設工=L=2.5

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ100 昼 2.500 ｍ

2 管明示工=L=2.5

標識シート布設工
昼 2.500 ｍ

3 管明示工=L=2.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.500 ｍ

4 管明示工=L=2.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.055 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=2.5*0.6*1.37

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.930 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=2.5*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.975 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=2.5*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=2.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.025 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.5*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.075 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.045 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 2.055 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.05
5+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0
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配水管布設工

00205区間 断面c　HPPEφ100　DP=0.80

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 7.000 ｍ

1 PE布設工=L=7

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 7.000 ｍ

2 管明示工=L=7

標識シート布設工
昼 7.000 ｍ

3 管明示工=L=7

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 7.000 ｍ

4 管明示工=L=7

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 14.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=7*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.016 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.200 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.200 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.956 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=7*0.6*1.18

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.486 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=7*0.6*0.83

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.050 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=7*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.504 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=7*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.084 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*7*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.210 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.126 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.210 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.126 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 4.956 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.95
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.200 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=7*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.200 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=7*0.6+0
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(広中-1)配水管布設替工事



配水管布設工

00300区間 断面①管連絡土工　DIP.Kφ100　DP=1.00

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 0.750 ｍ

1 管防食工=L=0.75

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

3 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.850 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.35

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.35)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.411 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.548

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.617 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.822

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.615 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.338 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.038 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.023 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.028 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.41
1+0.617+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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(広中-1)配水管布設替工事



配水管布設工

00301区間 断面a管連絡土工　RRVPφ75　DP=0.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.500 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.250 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.416

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.374 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.624

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.474 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.8*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.060 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.8*0.1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.030 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.018 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.624 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.25
+0.374+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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(広中-1)配水管布設替工事



配水管布設工

00302区間 断面b管連絡土工　RRVPφ50　DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

1 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

2 管明示工=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.450 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.8*0.604

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.174 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=3*0.8*0.906

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 3.000 ｍ

9 土留工=延長=3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.824 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.8*0.76

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.560 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.8*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.288 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.003

建設廃棄物処理　As
昼 0.120 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.072 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.120 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.072 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 3.624 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.45
+2.174+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.8+0
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(広中-1)配水管布設替工事



配水管布設工

00303区間 断面b管連絡土工　RRVPφ75　DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

1 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

2 管明示工=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+1

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+1)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 1.478 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.8*0.616

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.218 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=3*0.8*0.924

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 3.000 ｍ

9 土留工=延長=3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.896 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.8*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.560 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.8*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.288 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.018 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.120 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.072 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.120 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.072 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 3.696 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.47
8+2.218+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.400 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.8+0
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(広中-1)配水管布設替工事



配水管布設工

00304区間 断面b管連絡土工　RRVPφ100　DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

1 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.900 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.4

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.4)*0.023*0.05

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.471 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.628

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.707 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.942

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.615 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.488 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.038 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.023 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.178 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.47
1+0.707+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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配水管布設工

00305区間 水抜栓PPφ25【7件分】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 10.500 ｍ

1 管明示工=L=10.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 10.500 ｍ

2 管明示工=L=10.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 21.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=10.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.024 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(10.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.300 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.300 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.284 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=10.5*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.709 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=10.5*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.945 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=10.5*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.756 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=10.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.011 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*10.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.315 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6.3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.189 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6.3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.315 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6.3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.189 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6.3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 4.284 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.28
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.300 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=10.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 6.300 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=10.5*0.6+0
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配水管布設工

00306区間 泥吐栓VD、VPφ50【2件分】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ50 昼 3.000 ｍ

1 布設工=L=3

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

2 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 7.200 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+1.2

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+1.2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.278 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*0.71

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.828 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.270 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.216 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.002

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.090 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.054 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.278 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.27
8+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

土工事計算書 28 頁

(広中-1)配水管布設替工事



配水管布設工

00401区間 試掘①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.640 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.32

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.960 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.48

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.600 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.100 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.060 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.600 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.64
+0.96+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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配水管布設工

00402区間 試掘②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.640 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=2*1*0.32

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.960 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=2*1*0.48

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=2*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.600 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=2*1*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=2*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.100 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.060 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.600 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.64
+0.96+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=2*1+0
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配水管布設工

20003区間 試掘③

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 14.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+8

建設汚泥処分費
昼 0.016 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+8)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 12.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*4+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 12.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*4+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 3.600 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=3*4*0.3

管路掘削　BH0.20m3
昼 5.400 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=3*4*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 4.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=3*4*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.000 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=3*4*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.440 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=3*4*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.600 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=12*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.360 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=12*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.600 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=12*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.360 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=12*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 9.000 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.6+
5.4+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 12.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*4+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 12.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=3*4+0
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配水管布設工

20004区間 試掘④

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+4

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*2+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*2+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.600 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=1*2*0.3

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.900 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=1*2*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.800 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=1*2*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.500 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=1*2*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.240 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1*2*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.100 m3

10 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

11 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.100 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.060 m3

13 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.500 m3

14 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.6+
0.9+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

15 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*2+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.000 m2

16 本復旧=延長*幅+面積加算=1*2+0
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(広中-1)配水管布設替工事



給水管布設工

10001区間 PPφ20　DP=0.60【25件分】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 46.200 ｍ

1 管明示工=L=46.2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 46.200 ｍ

2 管明示工=L=46.2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 92.400 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=46.2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.106 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(46.2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 27.720 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=46.2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 27.720 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=46.2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 18.850 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=46.2*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 11.920 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=46.2*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 4.158 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=46.2*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 3.326 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=46.2*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.046 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*46.2*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 1.386 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=27.72*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.832 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=27.72*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 1.386 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=27.72*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.832 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=27.72*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 18.850 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=18.8
5+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 27.720 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=46.2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 27.720 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=46.2*0.6+0
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(広中-1)配水管布設替工事



給水管布設工

10002区間 SSPφ40　DP=0.60【1件分】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 1.500 ｍ

1 布設工=L=1.5

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.600 ｍ

4 舗装切断工=延長*本数+加算=1.5*2+0.6

建設汚泥処分費
昼 0.008 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0.6)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 0.900 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.585 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.405 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.6*0.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.090 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.090 m3

12 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.1

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 0.585 m3

13 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.58
5+0+0+00

コンクリート（小型構造物）　人力打設
18-8-25(20)BB　一般養生含む 昼 0.090 m3

14 復旧面積*厚さ=0.9*0.1
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(広中-1)配水管布設替工事



給水管布設工

10003区間 SSPφ50　DP=0.60【2件分】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ50 昼 4.500 ｍ

1 布設工=L=4.5

標識シート布設工
昼 4.500 ｍ

2 管明示工=L=4.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.500 ｍ

3 管明示工=L=4.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.200 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.5*2+1.2

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.5*2+1.2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.700 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.700 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.917 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=4.5*0.6*0.71

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.242 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.405 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=4.5*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.324 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=4.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.5*0.002

建設廃棄物処理　As
昼 0.135 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.081 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.135 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.081 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 1.917 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.91
7+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.700 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.700 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0
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(広中-1)配水管布設替工事



給水管布設工

10101区間 PPφ20　宅内土工：土【12件分】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 4.500 m3

1 掘削工H1=延長*幅*深=18*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 4.500 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=18*0.5*0.5

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.018 m3

3 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*18*0.001

土工事計算書 36 頁

(広中-1)配水管布設替工事



給水管布設工

10102区間 PPφ20　宅内土工：Co【8件分】

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 28.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=12*2+4

建設汚泥処分費
昼 0.064 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(12*2+4)*0.023*0.1

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等無し
騒対必要　15㎝以下 昼 6.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=12*0.5+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.400 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=12*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 2.400 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=12*0.5*0.4

埋戻し　現場制約あり　土砂
締固め無し 昼 -0.012 m3

6 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*12*0.001

建設廃棄物処理　無筋Co
昼 0.600 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.1

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.600 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6*0.1

コンクリート（小型構造物）　人力打設
18-8-25(20)BB　一般養生含む 昼 0.600 m3

9 延長*幅*厚さ=12.0*0.5*0.1
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(広中-1)配水管布設替工事



臨給工

20001区間 臨給地中配管　TSVPφ75　DP=0.40

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 昼 77.000 ｍ

1 VP布設工=L=53+24

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 106.000 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=53*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.122 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(53*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 31.800 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=53*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 31.800 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=53*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 13.992 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=53*0.6*0.44

管路掘削　BH0.20m3
昼 12.434 m3

7 掘削工=延長*幅*深*85%=53*0.6*(0.34+0+0+0.1+0.05-0.
03)*0.85

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.194 m3

8 掘削工=延長*幅*深*15%=53*0.6*(0.34+0+0+0.1+0.05-0.
03)*0.15

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 -0.318 m3

9 掘削控除(仮設管撤去)=延長*管断面積=-1*53*0.006

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 10.812 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=53*0.6*0.34

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 3.816 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=53*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 -0.318 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*53*0.006

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
発生土埋戻＋タンパ締固め 昼 13.992 m3

13 埋戻工=延長*幅*深=53*0.6*(0.34+0+0+0.1)

建設廃棄物処理　As
昼 1.590 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=31.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.954 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=31.8*0.03

管材処分費（廃プラ）
φ75 昼 77.000 ｍ

16 新設管材料延長＝Ｌ＝53+24

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 1.590 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=31.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下　DID無 昼 0.954 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=31.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　10.0㎞以下　DID無 昼 13.992 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+13
.992+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 31.800 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=53*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 31.800 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=53*0.6+0
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(広中-1)配水管布設替工事



臨給工

20002区間 臨給地上配管　TSVPφ75

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 昼 206.000 ｍ

1 VP布設工=L=206

管材処分費（廃プラ）
φ75 昼 206.000 ｍ

2 新設管材料延長＝Ｌ＝206

構造物とりこわし工　人力施工
無筋構造物 昼 0.100 m3

3

コンクリート（小型構造物）　人力打設
18-8-25(20)BB　一般養生含む 昼 0.100 m3

4
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