
路線１ 配水管布設工

00001区間 路線1-1・2・3 HPPEφ100 DP=0.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 961.000 ｍ

1 PE布設工=L=961

ポリエチレン管 管明示テープ工
φ100 昼 961.000 ｍ

2 管明示工=L=961

標識シート布設工
昼 961.000 ｍ

3 管明示工=L=961

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 961.000 ｍ

4 管明示工=L=961

通水試験
昼 961.000 m

5 通水試験=L=961

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1,922.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=961*2+0

建設汚泥処分費
昼 2.210 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(961*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 576.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=961*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 576.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=961*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
昼 507.408 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=961*0.6*0.88

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 363.258 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=961*0.6*0.63

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 86.490 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=961*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 69.192 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=961*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -11.532 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*961*0.012

建設廃棄物処理 As
昼 28.830 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=576.6*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 17.298 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=576.6*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 28.830 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=576.6*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 17.298 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=576.6*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 507.408 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+50
7.408+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 576.600 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=961*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 576.600 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=961*0.6+0
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(更新-12)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00002区間 路線1-4・5・6 HPPEφ75 DP=0.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 22.500 ｍ

1 PE布設工=L=22.5

ポリエチレン管 管明示テープ工
φ75 昼 22.500 ｍ

2 管明示工=L=22.5

標識シート布設工
昼 22.500 ｍ

3 管明示工=L=22.5

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 22.500 ｍ

4 管明示工=L=22.5

通水試験
昼 22.500 m

5 通水試験=L=22.5

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 45.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=22.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.052 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(22.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 13.500 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=22.5*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 13.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=22.5*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
昼 11.340 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=22.5*0.6*0.84

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 7.965 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=22.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.025 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=22.5*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.620 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=22.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.135 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*22.5*0.006

建設廃棄物処理 As
昼 0.675 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=13.5*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.405 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=13.5*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.675 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=13.5*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.405 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=13.5*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 11.340 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+11
.34+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 13.500 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=22.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 13.500 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=22.5*0.6+0
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(更新-12)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00003区間 路線1-7 HPPEφ50 DP=0.70

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ50 昼 14.500 ｍ

1 PE布設工=L=14.5

ポリエチレン管 管明示テープ工
φ50 昼 14.500 ｍ

2 管明示工=L=14.5

標識シート布設工
昼 14.500 ｍ

3 管明示工=L=14.5

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 14.500 ｍ

4 管明示工=L=14.5

通水試験
昼 14.500 m

5 通水試験=L=14.5

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 29.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=14.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.033 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(14.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 8.700 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=14.5*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 8.700 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=14.5*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
昼 7.047 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=14.5*0.6*0.81

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 4.872 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=14.5*0.6*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.305 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=14.5*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.044 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=14.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.044 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*14.5*0.003

建設廃棄物処理 As
昼 0.435 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=8.7*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.261 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=8.7*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.435 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=8.7*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.261 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=8.7*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 7.047 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+7.
047+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 8.700 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=14.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 8.700 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=14.5*0.6+0
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(更新-12)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00004区間 路線1-1 HPPEφ100 DP=1.30(水路伏越部)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 4.000 ｍ

1 PE布設工=L=4

ポリエチレン管 管明示テープ工
φ100 昼 4.000 ｍ

2 管明示工=L=4

標識シート布設工
昼 4.000 ｍ

3 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 4.000 ｍ

4 管明示工=L=4

通水試験
昼 4.000 m

5 通水試験=L=4

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.9+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.9+0

管路掘削 BH0.20m3
昼 5.328 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=4*0.9*1.48

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 4.000 ｍ

11 土留工=延長=4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.268 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.9*0.63

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.700 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=4*0.9*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.432 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=4*0.9*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.048 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.012

建設廃棄物処理 As
昼 0.180 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.108 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.180 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.6*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.108 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.6*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 5.328 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+5.
328+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 3.600 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 3.600 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.9+0
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(更新-12)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00005区間 路線1-4・5 HPPEφ75 DP=1.55(水路伏越部)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 5.000 ｍ

1 PE布設工=L=5

ポリエチレン管 管明示テープ工
φ75 昼 5.000 ｍ

2 管明示工=L=5

標識シート布設工
昼 5.000 ｍ

3 管明示工=L=5

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 5.000 ｍ

4 管明示工=L=5

通水試験
昼 5.000 m

5 通水試験=L=5

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.9+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.9+0

管路掘削 BH0.20m3
昼 7.605 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=5*0.9*1.69

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 5.000 ｍ

11 土留工=延長=5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.655 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=5*0.9*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 4.500 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=5*0.9*1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.540 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=5*0.9*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.030 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5*0.006

建設廃棄物処理 As
昼 0.225 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.135 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.225 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.135 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 7.605 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+7.
605+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 4.500 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=5*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 4.500 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=5*0.9+0
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(更新-12)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00006区間 路線1-6 HPPEφ75 DP=1.30(水路伏越部)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 4.000 ｍ

1 PE布設工=L=4

ポリエチレン管 管明示テープ工
φ75 昼 4.000 ｍ

2 管明示工=L=4

標識シート布設工
昼 4.000 ｍ

3 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 4.000 ｍ

4 管明示工=L=4

通水試験
昼 4.000 m

5 通水試験=L=4

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
昼 3.456 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=4*0.6*1.44

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.416 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.800 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=4*0.6*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.288 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=4*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.024 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.006

建設廃棄物処理 As
昼 0.120 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.072 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.120 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.072 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 3.456 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+3.
456+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 2.400 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 2.400 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0
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(更新-12)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00007区間 路線1-7 HPPEφ50 DP=1.30(水路伏越部)

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ50 昼 4.000 ｍ

1 PE布設工=L=4

ポリエチレン管 管明示テープ工
φ50 昼 4.000 ｍ

2 管明示工=L=4

標識シート布設工
昼 4.000 ｍ

3 管明示工=L=4

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 4.000 ｍ

4 管明示工=L=4

通水試験
昼 4.000 m

5 通水試験=L=4

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.009 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.400 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
昼 3.384 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=4*0.6*1.41

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.344 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=4*0.6*0.56

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.800 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=4*0.6*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.288 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=4*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.012 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4*0.003

建設廃棄物処理 As
昼 0.120 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.072 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.120 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.4*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.072 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.4*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 3.384 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+3.
384+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 2.400 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 2.400 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=4*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00008区間 路線1-1 DIP.Kφ100 DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 1.000 ｍ

1 DIP布設工=L=1

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 1.000 ｍ

2 管防食工=L=1

鋳鉄管 管明示テープ工
φ75 昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

5 管明示工=L=1

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.650 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.65+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.650 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.65+0

管路掘削 BH0.20m3
昼 0.891 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=1*0.65*1.37

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.403 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.65*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.423 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.65*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.078 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.65*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.007 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.007

建設廃棄物処理 As
昼 0.033 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.65*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.020 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.65*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.033 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.65*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.020 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.65*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 0.891 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
891+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 0.650 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.65+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 0.650 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.65+0

8 頁

(更新-12)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00009区間 路線1-3 RRVPφ100 DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管 据付工
φ100 昼 1.500 ｍ

1 VP布設工=L=1.5

硬質塩化ビニル管 管明示テープ工
φ100 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

4 管明示工=L=1.5

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
昼 1.224 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.6*1.36

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.549 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.61

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.585 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.108 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.015 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.01

建設廃棄物処理 As
昼 0.045 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.027 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.045 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.027 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 1.224 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
224+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 0.900 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 0.900 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00010区間 路線1-4 DIP.Kφ75 DP=1.55

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 1.000 ｍ

1 DIP布設工=L=1

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 1.000 ｍ

2 管防食工=L=1

鋳鉄管 管明示テープ工
φ75 昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

5 管明示工=L=1

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
昼 1.014 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=1*0.6*1.69

管路掘削 BH0.20m3
昼 0.180 m3

11 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.000 ｍ

12 土留工=延長=1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.354 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.600 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.180 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.007 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.007

建設廃棄物処理 As
昼 0.030 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.018 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.030 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.018 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 1.194 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
014+0.18+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 0.600 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 0.600 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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(更新-12)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00011区間 路線1-5・6 RRVPφ75 DP=1.20

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管 据付工
φ75 昼 1.500 ｍ

1 VP布設工=L=1.5

硬質塩化ビニル管 管明示テープ工
φ75 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

4 管明示工=L=1.5

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
昼 1.206 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.6*1.34

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.531 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.585 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.108 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.006

建設廃棄物処理 As
昼 0.045 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.027 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.045 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.027 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 1.206 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
206+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 0.900 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 0.900 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0
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(更新-12)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00012区間 水抜栓φ25 3箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 4.500 ｍ

1 管明示工=L=4.5

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 4.500 ｍ

2 管明示工=L=4.5

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 9.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.010 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.700 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.700 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
昼 2.106 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=4.5*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.431 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*0.6*0.53

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.405 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=4.5*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.324 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=4.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.5*0.001

建設廃棄物処理 As
昼 0.135 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.081 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.135 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.081 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 2.106 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+2.
106+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 2.700 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 2.700 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10001区間 BP1-1 管連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ100 昼 0.750 ｍ

1 DIP布設工=L=0.75

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ100 昼 0.750 ｍ

2 管防食工=L=0.75

鋳鉄管 管明示テープ工
φ100 昼 0.750 ｍ

3 管明示工=L=0.75

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

4 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

5 管明示工=L=0.75

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.975 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1.3+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.975 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1.3+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 昼 0.614 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1.3*0.63

管路掘削 BH0.20m3
昼 0.917 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1.3*0.94

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

12 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.800 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1.3*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.634 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1.3*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.117 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1.3*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.011

建設廃棄物処理 As
昼 0.049 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.975*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.029 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.975*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.049 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.975*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.029 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.975*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 1.531 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.61
4+0.917+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 0.975 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1.3+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 0.975 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1.3+0
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路線１ 配水管布設工

10002区間 EP1-3 管連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管 据付工
φ100 昼 0.750 ｍ

1 VP布設工=L=0.75

硬質塩化ビニル管 管明示テープ工
φ100 昼 0.750 ｍ

2 管明示工=L=0.75

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

3 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

4 管明示工=L=0.75

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.975 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1.3+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.975 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1.3+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 昼 0.605 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1.3*0.62

管路掘削 BH0.20m3
昼 0.917 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1.3*0.94

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

11 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.790 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1.3*0.81

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.634 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1.3*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.117 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1.3*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.01

建設廃棄物処理 As
昼 0.049 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.975*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.029 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.975*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.049 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.975*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.029 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.975*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 1.522 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.60
5+0.917+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 0.975 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1.3+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 0.975 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1.3+0
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路線１ 配水管布設工

10003区間 EP1-4 管連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ75以下 昼 0.750 ｍ

1 DIP布設工=L=0.75

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ75以下 昼 0.750 ｍ

2 管防食工=L=0.75

鋳鉄管 管明示テープ工
φ75 昼 0.750 ｍ

3 管明示工=L=0.75

標識シート布設工
昼 0.750 ｍ

4 管明示工=L=0.75

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 0.750 ｍ

5 管明示工=L=0.75

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.500 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.825 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.825 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 昼 0.627 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1.1*0.76

管路掘削 BH0.20m3
昼 0.932 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1.1*1.13

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

12 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.652 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1.1*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.825 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1.1*1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.099 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1.1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

16 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.007

建設廃棄物処理 As
昼 0.041 m3

17 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.825*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.025 m3

18 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.825*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.041 m3

19 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.825*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.025 m3

20 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.825*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 1.559 m3

21 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.62
7+0.932+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 0.825 m2

22 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 0.825 m2

23 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0
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(更新-12)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10004区間 EP1-5・6 管連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管 据付工
φ75 昼 1.500 ｍ

1 VP布設工=L=1.5

硬質塩化ビニル管 管明示テープ工
φ75 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

4 管明示工=L=1.5

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.650 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1.1+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.650 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1.1+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 昼 1.023 m3

9 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1.1*0.62

管路掘削 BH0.20m3
昼 1.518 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1.1*0.92

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 1.500 ｍ

11 土留工=延長=1.5

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.304 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1.1*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.073 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1.1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.198 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1.1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.006

建設廃棄物処理 As
昼 0.083 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.65*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.050 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.65*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.083 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.65*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.050 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.65*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 2.541 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.02
3+1.518+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 1.650 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1.1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 1.650 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1.1+0
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(更新-12)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

20001区間 試掘①

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+2)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 昼 0.705 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1*0.47

管路掘削 BH0.20m3
昼 1.050 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.600 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.975 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1*0.12

建設廃棄物処理 As
昼 0.045 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.045 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 1.755 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.70
5+1.05+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 1.500 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0
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(更新-12)配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

20002区間 試掘②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+2)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*1+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 昼 0.915 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*1*0.61

管路掘削 BH0.20m3
昼 1.365 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*1*0.91

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.600 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.500 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*1*1

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*1*0.12

建設廃棄物処理 As
昼 0.045 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.045 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 2.280 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.91
5+1.365+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 1.500 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*1+0
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(更新-12)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

40001区間 PPφ20 車道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 95.100 ｍ

1 管明示工=L=95.1

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 95.100 ｍ

2 管明示工=L=95.1

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 190.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=95.1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.219 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(95.1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 57.060 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=95.1*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 57.060 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=95.1*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
昼 38.801 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=95.1*0.6*0.68

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 24.536 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=95.1*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 8.559 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=95.1*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 6.847 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=95.1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.095 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*95.1*0.001

建設廃棄物処理 As
昼 2.853 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=57.06*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 1.712 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=57.06*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 2.853 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=57.06*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 1.712 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=57.06*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 38.801 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+38
.801+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 57.060 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=95.1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 57.060 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=95.1*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

40002区間 SSPφ40 車道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管 据付工
φ40 昼 77.200 ｍ

1 布設工=L=77.2

標識シート布設工
昼 77.200 ｍ

2 管明示工=L=77.2

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 77.200 ｍ

3 管明示工=L=77.2

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 154.400 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=77.2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.178 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(77.2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 46.320 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=77.2*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 46.320 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=77.2*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
昼 32.424 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=77.2*0.6*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 20.844 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=77.2*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 6.948 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=77.2*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 5.558 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=77.2*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.077 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*77.2*0.001

建設廃棄物処理 As
昼 2.316 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=46.32*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 1.390 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=46.32*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 2.316 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=46.32*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 1.390 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=46.32*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 32.424 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+32
.424+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 46.320 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=77.2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 46.320 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=77.2*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

40003区間 SSPφ50 車道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管 据付工
φ50 昼 19.700 ｍ

1 布設工=L=19.7

標識シート布設工
昼 19.700 ｍ

2 管明示工=L=19.7

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 19.700 ｍ

3 管明示工=L=19.7

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 39.400 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=19.7*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.045 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(19.7*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 11.820 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=19.7*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 11.820 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=19.7*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
昼 8.392 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=19.7*0.6*0.71

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 5.437 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=19.7*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.773 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=19.7*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.418 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=19.7*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.039 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*19.7*0.002

建設廃棄物処理 As
昼 0.591 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=11.82*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.355 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=11.82*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.591 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=11.82*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.355 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=11.82*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 8.392 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+8.
392+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 11.820 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=19.7*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 11.820 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=19.7*0.6+0
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(更新-12)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

40004区間 HPPEφ75 車道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 2.300 ｍ

1 PE布設工=L=2.3

ポリエチレン管 管明示テープ工
φ75 昼 2.300 ｍ

2 管明示工=L=2.3

標識シート布設工
昼 2.300 ｍ

3 管明示工=L=2.3

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 2.300 ｍ

4 管明示工=L=2.3

通水試験
昼 2.300 m

5 通水試験=L=2.3

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.600 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.380 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.3*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.380 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.3*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
昼 1.159 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=2.3*0.6*0.84

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.814 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=2.3*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.207 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=2.3*0.6*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.166 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=2.3*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.014 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.3*0.006

建設廃棄物処理 As
昼 0.069 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.38*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.041 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.38*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.069 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.38*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.041 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.38*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 1.159 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
159+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 1.380 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 1.380 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=2.3*0.6+0
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(更新-12)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

40005区間 PPφ20 歩道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 18.200 ｍ

1 管明示工=L=18.2

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 18.200 ｍ

2 管明示工=L=18.2

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 36.400 ｍ

3 舗装切断工=延長*本数+加算=18.2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.084 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(18.2*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害等無し
騒対必要 15㎝以下 昼 10.920 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=18.2*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 10.920 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=18.2*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
昼 6.880 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=18.2*0.6*0.63

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 4.696 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=18.2*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.948 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=18.2*0.6*0.27

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.018 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*18.2*0.001

建設廃棄物処理 無筋Co
昼 1.092 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=10.92*0.1

建設廃棄物処理 As
昼 0.328 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=10.92*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 1.092 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=10.92*0.1

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.328 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=10.92*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 6.880 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+6.
88+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 10.920 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=18.2*0.6+0

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置
昼 7.800 m2

17 13*0.6
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(更新-12)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

40006区間 SSPφ40 歩道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管 据付工
φ40 昼 31.200 ｍ

1 布設工=L=31.2

標識シート布設工
昼 31.200 ｍ

2 管明示工=L=31.2

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 31.200 ｍ

3 管明示工=L=31.2

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 62.400 ｍ

4 舗装切断工=延長*本数+加算=31.2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.144 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(31.2*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害等無し
騒対必要 15㎝以下 昼 18.720 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=31.2*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 18.720 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=31.2*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
昼 12.168 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=31.2*0.6*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 8.424 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=31.2*0.6*0.45

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 5.054 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=31.2*0.6*0.27

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.031 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*31.2*0.001

建設廃棄物処理 無筋Co
昼 1.872 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=18.72*0.1

建設廃棄物処理 As
昼 0.562 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=18.72*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 1.872 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=18.72*0.1

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.562 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=18.72*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 12.168 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+12
.168+0+00

舗装工（歩道）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 18.720 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=31.2*0.6+0

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置
昼 18.720 m2

18 31.2*0.6
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(更新-12)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

40007区間 PPφ20 宅内As

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 15.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=7.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.017 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7.5*0.5+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 昼 1.688 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=7.5*0.5*0.45

埋戻し 現場制約あり 土砂
締固め無し 昼 1.688 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=7.5*0.5*0.45

埋戻し 現場制約あり 土砂
締固め無し 昼 -0.008 m3

6 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*7.5*0.001

建設廃棄物処理 As
昼 0.188 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.75*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.188 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.75*0.05

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 1.688 m3

9 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
688+0+00
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(更新-12)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

40008区間 SSPφ40 宅内As

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管 据付工
φ40 昼 7.500 ｍ

1 布設工=L=7.5

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 15.000 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=7.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.017 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7.5*0.5+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 昼 1.688 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=7.5*0.5*0.45

埋戻し 現場制約あり 土砂
締固め無し 昼 1.688 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=7.5*0.5*0.45

埋戻し 現場制約あり 土砂
締固め無し 昼 -0.008 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*7.5*0.001

建設廃棄物処理 As
昼 0.188 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.75*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.188 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.75*0.05

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 1.688 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
688+0+00
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(更新-12)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

40009区間 SSPφ50 宅内As

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管 据付工
φ50 昼 3.000 ｍ

1 布設工=L=3

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

2 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.5+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 昼 0.675 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=3*0.5*0.45

埋戻し 現場制約あり 土砂
締固め無し 昼 0.675 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.45

埋戻し 現場制約あり 土砂
締固め無し 昼 -0.006 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.002

建設廃棄物処理 As
昼 0.075 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.075 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 0.675 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
675+0+00
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(更新-12)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

40010区間 PPφ20 宅内Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

1 舗装切断工=延長*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害等無し
騒対必要 15㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.5+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 昼 0.300 m3

4 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.5*0.4

埋戻し 現場制約あり 土砂
締固め無し 昼 0.300 m3

5 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.4

埋戻し 現場制約あり 土砂
締固め無し 昼 -0.002 m3

6 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001

建設廃棄物処理 無筋Co
昼 0.075 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.075 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.1

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 0.300 m3

9 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
3+0+00

コンクリート（小型構造物） 人力打設
18-8-25(20)BB 一般養生含む 昼 0.075 m3

10 1.5*0.5*0.1
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(更新-12)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

40011区間 SSPφ40 宅内Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管 据付工
φ40 昼 7.500 ｍ

1 布設工=L=7.5

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 15.000 ｍ

2 舗装切断工=延長*本数+加算=7.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.035 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(7.5*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害等無し
騒対必要 15㎝以下 昼 3.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=7.5*0.5+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 昼 1.500 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=7.5*0.5*0.4

埋戻し 現場制約あり 土砂
締固め無し 昼 1.500 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=7.5*0.5*0.4

埋戻し 現場制約あり 土砂
締固め無し 昼 -0.008 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*7.5*0.001

建設廃棄物処理 無筋Co
昼 0.375 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.75*0.1

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.375 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.75*0.1

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 1.500 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
5+0+00

コンクリート（小型構造物） 人力打設
18-8-25(20)BB 一般養生含む 昼 0.375 m3

11 7.5*0.5*0.1
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(更新-12)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

40012区間 SSPφ50 宅内Co

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管 据付工
φ50 昼 3.000 ｍ

1 布設工=L=3

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

2 舗装切断工=延長*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

3 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.1

舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害等無し
騒対必要 15㎝以下 昼 1.500 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.5+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 昼 0.600 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=3*0.5*0.4

埋戻し 現場制約あり 土砂
締固め無し 昼 0.600 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.4

埋戻し 現場制約あり 土砂
締固め無し 昼 -0.006 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.002

建設廃棄物処理 無筋Co
昼 0.150 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.150 m3

9 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.1

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 0.600 m3

10 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
6+0+00

コンクリート（小型構造物） 人力打設
18-8-25(20)BB 一般養生含む 昼 0.150 m3

11 3.0*0.5*0.1
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(更新-12)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

40013区間 PPφ20 宅内土

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 昼 2.250 m3

1 掘削工H2=延長*幅*深=9*0.5*0.5

埋戻し 現場制約あり 土砂
締固め無し 昼 2.250 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=9*0.5*0.5

埋戻し 現場制約あり 土砂
締固め無し 昼 -0.009 m3

3 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*9*0.001

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 2.250 m3

4 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+2.
25+0+00
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(更新-12)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

40014区間 SSPφ40 宅内土

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管 据付工
φ40 昼 9.000 ｍ

1 布設工=L=9

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 昼 2.250 m3

2 掘削工H2=延長*幅*深=9*0.5*0.5

埋戻し 現場制約あり 土砂
締固め無し 昼 2.250 m3

3 埋戻工U1=延長*幅*深=9*0.5*0.5

埋戻し 現場制約あり 土砂
締固め無し 昼 -0.009 m3

4 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*9*0.001

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 2.250 m3

5 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+2.
25+0+00
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(更新-12)配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

40015区間 SGP-VDφ75 宅内土

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管 据付工
φ75 昼 1.500 ｍ

1 VP布設工=L=1.5

硬質塩化ビニル管 管明示テープ工
φ75 昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

4 管明示工=L=1.5

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 昼 0.375 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し 現場制約あり 土砂
締固め無し 昼 0.375 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.5*0.5

埋戻し 現場制約あり 土砂
締固め無し 昼 -0.009 m3

7 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.006

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 0.375 m3

8 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
375+0+00

33 頁

(更新-12)配水管布設替工事



路線２ 連絡管切離し工

50001区間 路線2-1・4 連絡管切離し工 DIPφ300

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 18.800 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=6*2+6.8

建設汚泥処分費
昼 0.022 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(6*2+6.8)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 10.200 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*1.7+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 10.200 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*1.7+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 昼 7.650 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=6*1.7*0.75

管路掘削 BH0.20m3
昼 11.424 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=6*1.7*1.12

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 
1.8m＜掘削深≦2.0m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 6.000 ｍ

7 土留工=延長=6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 10.404 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=6*1.7*1.02

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 7.650 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=6*1.7*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.224 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=6*1.7*0.12

建設廃棄物処理 As
昼 0.510 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=10.2*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.306 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=10.2*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.510 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=10.2*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.306 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=10.2*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 19.074 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=7.65
+11.424+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 10.200 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=6*1.7+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 10.200 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=6*1.7+0
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(更新-12)配水管布設替工事



路線２ 連絡管切離し工

50002区間 路線2-2 連絡管切離し工 DIPφ150

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 8.600 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+2.6

建設汚泥処分費
昼 0.010 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+2.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.900 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*1.3+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.900 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*1.3+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 昼 2.535 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=3*1.3*0.65

管路掘削 BH0.20m3
昼 3.783 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=3*1.3*0.97

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 3.000 ｍ

7 土留工=延長=3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.003 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=3*1.3*0.77

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.925 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=3*1.3*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.468 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=3*1.3*0.12

建設廃棄物処理 As
昼 0.195 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.9*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.117 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.9*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.195 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.9*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.117 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.9*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 6.318 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.53
5+3.783+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 3.900 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*1.3+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 3.900 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=3*1.3+0
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(更新-12)配水管布設替工事



路線２ 連絡管切離し工

50003区間 路線2-3 連絡管切離し工 DIPφ200

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 9.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+3

建設汚泥処分費
昼 0.010 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+3)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*1.5+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*1.5+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 昼 3.015 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=3*1.5*0.67

管路掘削 BH0.20m3
昼 4.500 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=3*1.5*1

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 3.000 ｍ

7 土留工=延長=3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.690 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=3*1.5*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.375 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=3*1.5*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.540 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=3*1.5*0.12

建設廃棄物処理 As
昼 0.225 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.135 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.225 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.135 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 7.515 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.01
5+4.5+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 4.500 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*1.5+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 4.500 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=3*1.5+0
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路線２ 連絡管切離し工

50004区間 試掘③⑥

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 10.200 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=6*1.7+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 昼 4.794 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=6*1.7*0.47

管路掘削 BH0.20m3
昼 7.140 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=6*1.7*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 3.060 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=6*1.7*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 7.650 m3

5 埋戻工U3=延長*幅*深=6*1.7*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.224 m3

6 埋戻工U4=延長*幅*深=6*1.7*0.12

建設廃棄物処理 As
昼 0.306 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=10.2*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.306 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=10.2*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 11.934 m3

9 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.79
4+7.14+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 10.200 m2

10 仮復旧=延長*幅+面積加算=6*1.7+0
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路線２ 連絡管切離し工

50005区間 試掘④

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.900 m2

1 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*1.3+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 昼 1.833 m3

2 掘削工H1=延長*幅*深=3*1.3*0.47

管路掘削 BH0.20m3
昼 2.730 m3

3 掘削工H2=延長*幅*深=3*1.3*0.7

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.170 m3

4 埋戻工U1=延長*幅*深=3*1.3*0.3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.925 m3

5 埋戻工U3=延長*幅*深=3*1.3*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.468 m3

6 埋戻工U4=延長*幅*深=3*1.3*0.12

建設廃棄物処理 As
昼 0.117 m3

7 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.9*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下 DID無 昼 0.117 m3

8 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.9*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 4.563 m3

9 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.83
3+2.73+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 3.900 m2

10 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*1.3+0
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