
工事名

工事場所

設計書番号

工期

令和 6 年度

当初

(更新-5）配水管布設替工事

甲府市富竹三丁目・貢川一丁目地内（県立美術館の南）

240403001

部署 水道課　水道第三係

甲　府　市　上　下　水　道　局



設計金額

工事価格

消費税相当額

工　事　概　要 HPPE　    φ100　L=285.0ｍ
HPPE　    φ75　 L=209.5ｍ
仕切弁.PE φ100　4基
仕切弁.PE φ75　 2基

支給品費

起工(変更)理由 本工事は、甲府市富竹三丁目・貢川一丁目地内（県立美術館の南）において、更新事業（老朽管対策）に伴う配水管布設替
工事を行うものである。

款

項

目

設計審査審査係長課長節

細

41　資本的支出

01　建設改良費

01　施設費

020 工事請負費

009 更新

当　初

甲　府　市　上　下　水　道　局



適用単価（世代）

前払い率

当　初

工種区分

施工地域（地域補正）

前払金支出割合

契約保証の方法

施工時期（冬期補正）

現場の閉所状況

甲　府　市　上　下　水　道　局



本工事費

路線１ 配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   1号明細書

労務費

式

1 第   2号明細書

土工費

式

1 第   3号明細書

路線１ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   4号明細書

労務費

式

1 第   5号明細書

土工費

式

1 第   6号明細書

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局1頁内訳書－



路線２ 配水管布設工
式

1

資材費

式

1 第   7号明細書

労務費

式

1 第   8号明細書

土工費

式

1 第   9号明細書

路線２ 給水管布設工
式

1

資材費

式

1 第  10号明細書

労務費

式

1 第  11号明細書

土工費

式

1 第  12号明細書

直接工事費　計

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局2頁内訳書－



共通仮設費

共通仮設費（率）
式

1

共通仮設費　計

純工事費

現場管理費
式

1

工事原価

一般管理費
式

1

工事価格

消費税相当額
式

1

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局3頁内訳書－



工事費計

本　工　事　費　内　訳　書

単 位 数　量費　目 工　種 種　別 細　別 単　価 金　額 摘　要

【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

甲　府　市　上　下　水　道　局4頁内訳書－



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

埋設用ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ

φ50　10K

個

1 S70273000050

HPPE　直管　片受

φ75×5,000

本

2 S15111000075

HPPE　直管　片受

φ100×5,000

本

53 S15111000100

HPPE　直管　プレーンエンド

φ100×5,000

本

5 S15112000100

HPPE　Sベンド　EF片受

φ75×300H

個

1 S15322300075

HPPE　チーズ　EF両受

φ100×75

個

1 S15211100075

HPPE　チーズ　EF両受

φ100×100

個

1 S15211100100

HPPE　Sベンド　EF片受

φ100×300H

個

2 S15322300100

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×11°1/4

個

1 S15312011075

1 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　ベンド　EF片受

φ100×11°1/4

個

4 S15312011100

HPPE　ベンド　EF片受

φ100×22°1/2

個

3 S15312022100

HPPE　ベンド　EF両受

φ100×22°1/2

個

1 S15311022100

HPPE　Sベンド　EF両受

φ100×300H

個

1 S15321300100

HPPE　Sベンド　EF両受

φ100×600H

個

1 S15321600100

HPPE　Sベンド　EF片受

φ100×600H

個

1 S15322600100

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ100　（接合部品込）

組

2 S15404000100

メカニカルジョイント　PV（HPPE×VP）

φ75

個

1 S71285000075

HPPE　メカニカルジョイント　PP（HPPE×HPPE）

φ100　（接合部品込）

組

2 S15504000100

2 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

メカニカルジョイント　PC（HPPE×DIP）

φ100

個

2 S71280000100

メカニカルジョイント　PV（HPPE×VP）

φ100

個

1 S71285000100

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾛﾝｸﾞ型)　VS　分解不要

φ100　内外面粉体、離脱防止金具付

個

1 S71335000100

ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾛﾝｸﾞ型)　VS　分解不要

φ75　内外面粉体、離脱防止金具付

個

1 S71335000075

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ75

基

1 S15903000075

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ100

基

4 S15903000100

TSVP直管

φ50*5.00M

本

2 S40112000050

RRVP直管

φ75*5.00M

本

1 S40111000075

RRVP直管

φ100*5.00M

本

1 S40111000100

3 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HIVPｴﾙﾎﾞ

φ50

個

4 S40232000050

RRVPﾍﾞﾝﾄﾞ

φ75*45゜

個

2 S40231045075

RRVPﾍﾞﾝﾄﾞ

φ100*45゜

個

2 S40231045100

VP　管栓帽

φ75　（接合資材込）

組

1 S17304000075

VP　管栓帽

φ100　（接合資材込）

組

2 S17304000100

HIVPｷｬｯﾌﾟ

φ100

個

1 S40241000100

HIVPﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ

φ50

個

1 S40253000050

VP用離脱防止金具　固定筒型

φ75

個

2 S40281003075

VP用離脱防止金具　固定筒型

φ100

個

2 S40281003100

4 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   1号明細書 路線１ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

明示テープ

3cm幅

個

22 S19120000001

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

295.0 S19130000000

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

5 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

5 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

7 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

5 S72234H600S1

SPﾆｯﾌﾟﾙ　SGP-VB 管端防食形

φ50

個

1 S50284000050

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

5頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

硬質塩化ビニル管　据付工

φ75

ｍ

1.0 第W12050100075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

8.0 第W12060200075号代価表

硬質塩化ビニル管　据付工

φ100

ｍ

1.0 第W12050100100号代価表

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ100

ｍ

285.0 第W12060200100号代価表

鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

口

4 第W12040131050号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

口

18 第W12050110050号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

4 第W12030300075号代価表

硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ75

口

3 第W12050120075号代価表

硬質塩化ビニル管　RR離脱防止金具設置工

φ75

離脱防止金具設置分のみ 口

2 第W12050220075号代価表

6頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

4 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

3 第W12060310075号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

口

5 第W12030300100号代価表

特殊押輪継手

φ100

口

2 第W12030301100号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ100

口

1 第W12050110100号代価表

硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ100

口

3 第W12050120100号代価表

硬質塩化ビニル管　RR離脱防止金具設置工

φ100

離脱防止金具設置分のみ 口

2 第W12050220100号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ100

口

73 第W12060211100号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ100

口

17 第W12060310100号代価表

7頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

硬質塩化ビニル管切断

φ75

口

2 第W12080600075号代価表

ポリエチレン管切断

φ75

口

3 第W12080700075号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ75

口

1 第W12100260075号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100

口

1 第W12080220100号代価表

硬質塩化ビニル管切断

φ100

口

2 第W12080600100号代価表

ポリエチレン管切断

φ100

口

13 第W12080700100号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ100

口

2 第W12100260100号代価表

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

5 第W12090101100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

5 第W12090511100号代価表

8頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

積上げ式仕切弁筺撤去工

鉄蓋φ250

個

3 第W12090512100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

17 第W12090515010号代価表

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ75

ｍ

1 第W12050400075号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

8.0 第W12060400075号代価表

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ100

ｍ

1 第W12050400100号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ100

ｍ

285.0 第W12060400100号代価表

標識シート布設工

ｍ

295.0 第W12031400000号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

箇所

2 第W31040343050号代価表

メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ100

口

1 第W12100310100号代価表

9頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

通水試験

m

295.00 第W15012000000号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

2.0 第W11050100001号代価表

舗装濁水運搬

4.3㎞以下　DID有

台

1 第W31020200003号代価表

交通誘導警備員Ｂ

人

RA227

区画線設置　実線

15ｃｍ　白　溶融式

m

19.200 D00001

区画線設置　ゼブラ

45ｃｍ　白　溶融式

m

5.400 D00002

区画線設置　記号・文字

15ｃｍ　白　溶融式

m

11.500 D00003

グリーン塗装

式

1.000 D00005

軽量鋼矢板賃料

矢板長2.0ｍ 幅250mm 4mm

供用日数 30日 ｍ

3.0 P90030000020

10 頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   2号明細書 路線１ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

支保材賃料（１段）

アルミ腹起し4m・ねじ式サポート570～860mm

供用日数 30日 ｍ

3.0 P91000001057

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

回

1 第W11050300001号代価表

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

回

2 第W11050300002号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

11頁明細書－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

631 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

372 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

183 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

4.0 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

111 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

54 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

23 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

187 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

15 第W31010743065号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   3号明細書 路線１ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

184 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

188 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

5.3 第W11003201501号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

15 K3101T100004

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.72 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

6 S70270020013

止水栓(甲　型)

φ25

個

1 S70265000025

止水栓(ボール式・キーハンドル型)

φ25

個

1 S70268000025

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20　アダプター付

個

2 S70270000020

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ13　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

6 S71313000013

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ20　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

2 S71313000020

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ25　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

1 S71313000025

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ40*4.00M　SUS304

本

2 S60111000040

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｴﾙﾎﾞ

φ40

個

1 S60231000040
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ13*500

個

6 S60255013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ13*500

個

6 S60257013050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

21 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ20*500

個

2 S60257020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

3 S60255025060

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ40

個

3 S60251000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

2 S60261040080

HIVPｿｹｯﾄ

φ13

個

4 S40251000013

HIVPｿｹｯﾄ

φ20

個

1 S40251000020
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HIVP径違いｿｹｯﾄ

φ20*13

個

3 S40252020013

HIVPｿｹｯﾄ

φ25

個

1 S40251000025

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

56.4 S21100000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ25

ｍ

9.0 S21100000025

PP　エルボ

φ20

個

16 S21250090020

PP　エルボ

φ25

個

7 S21250090025

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*20

個

19 S70285100020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*25

個

2 S70285100025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　HPPE用（メカ）

φ100*40

個

2 S70298100040
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

PP　ソケット

φ20

個

6 S21210020020

PP　メーター継手

φ20

個

27 S21280000020

PP　メーター継手

φ25

個

5 S21280000025

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

68.4 S19130000000

不凍栓　H=200

φ13

個

6 S73291001013

不凍栓　H=200

φ20

個

2 S73291001020

止水栓筺　（鉄蓋製）

L=600

個

2 S72201001600

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（VP製)

φ125　L=450

個

2 S72205125450

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

6 S72206125450
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   4号明細書 路線１ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ　（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

B. φ13･φ20

個

2 S72210013020

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

BF.φ13･φ20

個

6 S72211013020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

68 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

13 S73261003025

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

55.1 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

8.0 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

ｍ

5.3 第W12060100040号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

口

11 第W12050110013号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

口

5 第W12050110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

71 第W12060110020号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ25

口

2 第W12050110025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

19 第W12060110025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

口

8 第W12060110040号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ステンレス鋼管切断工（人力）

φ40

箇所

4 第W12090800040号代価表

標識シート布設工

ｍ

68.4 第W12031400000号代価表

不凍水栓取付け

φ13

地下式 箇所

6 第W31050000013号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

6 第W31060000013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

8 第W31040343020号代価表

不凍水栓取付け

φ20

地下式 箇所

2 第W31050000020号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ20

ねじ込み接合 箇所

2 第W31060000020号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

箇所

2 第W31040343025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ100×φ20

箇所

19 第W31040233020号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   5号明細書 路線１ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

分水栓建込み

HPPEφ100×φ25

箇所

2 第W31040233025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ100×φ40

箇所

2 第W31040233040号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

10 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

8 第W31061000020号代価表

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（電動ハンマドリル）

30㎜以上200㎜未満

箇所

1.000 D00007

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

140 第D32111100000号代価表

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

18 第D32121100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

83 第W31010310020号代価表

構造物とりこわし工　人力施工

無筋構造物

m3

0.4 D31111111001

管路掘削　BH0.20m3

m3

32 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

3.3 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

18 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

10 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

4.9 第W31010203120号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

埋戻し　現場制約あり　土砂

締固め無し

人力 m3

3.3 第A18161120000号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

32 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

3.7 第W31010743065号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

41 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

41 第W31010810003号代価表

舗装工（歩道）5㎝1層

再生密粒度As　瀝青材なし

m2

0.8 第W31010810010号代価表

コンクリート（小型構造物）　人力打設

18-8-25(20)BB　一般養生含む

m3

0.4 D35111100000

建設廃棄物処理　As

m3

3.3 K3101T100004

建設廃棄物処理　無筋Co

m3

0.4 K3102T100004
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   6号明細書 路線１ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.16 K3104T100002

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断） m3

0.04 K3104T100004

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HPPE　直管　片受

φ75×5,000

本

40 S15111000075

HPPE　直管　プレーンエンド

φ75×5,000

本

1 S15112000075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×11°1/4

個

2 S15312011075

HPPE　ベンド　EF片受

φ75×22°1/2

個

4 S15312022075

HPPE　メカニカル管栓帽（プラグ50A付）

φ75　（接合部品込）

組

1 S15404000075

HPPE　メカニカルジョイント　PP（HPPE×HPPE）

φ75　（接合部品込）

組

2 S15504000075

メカニカルジョイント　PC（HPPE×DIP）

φ75

個

2 S71280000075

HPPE　ソフトシール仕切弁（メカニカル両受口）

φ75

基

1 S15903000075

VP　管栓帽

φ75　（接合資材込）

組

1 S17304000075
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   7号明細書 路線２ 配水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

HIVPｷｬｯﾌﾟ

φ75

個

1 S40241000075

明示テープ

3cm幅

個

15 S19120000001

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

201.5 S19130000000

仕切弁筐鉄蓋（φ250）

φ50～φ250　Tﾎﾞﾙﾄ、緩み止めﾅｯﾄ、ﾍﾟﾅﾝﾄ込み

組

1 S72225000050

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ上桝 H150 (φ250）

φ50～φ200　A1

個

1 S72231H150A1

仕切弁用ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ中桝 H300（φ250）

φ50～φ250　B4

個

1 S72232H300B4

仕切弁用ｺﾝｸﾘｰﾄ底板　H60 （φ250）

φ50～φ100　S1

個

1 S72234H600S1

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

ｍ

201.5 第W12060200075号代価表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

1 第W12030300075号代価表

特殊押輪継手

φ75以下

口

2 第W12030301075号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ75

口

1 第W12050110075号代価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

口

46 第W12060211075号代価表

ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

口

9 第W12060310075号代価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75

口

1 第W12080220075号代価表

ポリエチレン管切断

φ75

口

6 第W12080700075号代価表

既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ75

口

2 第W12100260075号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

基

1 第W12090101100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

個

1 第W12090511100号代価表

積上げ式仕切弁筺撤去工

鉄蓋φ250

個

1 第W12090512100号代価表

積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

個

3 第W12090515010号代価表

ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

ｍ

201.5 第W12060400075号代価表

標識シート布設工

ｍ

201.5 第W12031400000号代価表

メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

1 第W12100310075号代価表

通水試験

m

201.50 第W15012000000号代価表

ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

日

1.0 第W11050100001号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   8号明細書 路線２ 配水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

区画線設置　ゼブラ

45ｃｍ　白　溶融式

m

1.500 D00002

断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

回

2 第W11050300002号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 路線２ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

425 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

249 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

118 第W31010104020号代価表

床掘り　土砂　現場制約あり

人力

m3

3.0 第A16116100000号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

73 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

34 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

15 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

121 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

9.9 第W31010743065号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第   9号明細書 路線２ 配水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

122 第W31010810001号代価表

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

127 第W31010810003号代価表

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

ｍ

0.8 第W11003201501号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

9.9 K3101T100004

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.48 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20*13　アダプター付

個

1 S70270020013

直結伸縮止水栓　（量水器に使用）

φ20　アダプター付

個

1 S70270000020

HIVPﾕﾆｵﾝ

φ20　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付き

個

1 S71313000020

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

φ40*4.00M　SUS304

本

1 S60111000040

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｴﾙﾎﾞ

φ40

個

1 S60231000040

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ20*500

個

10 S60255020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　旧標ﾈｼﾞ*上水ﾌｸﾛ

φ20*500

個

1 S60257020050

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*上水外ﾈｼﾞ

φ25*600

個

1 S60255025060

ｽﾃﾝﾚｽ用可とう継手ｿｹｯﾄ

φ40

個

1 S60251000040
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　上水ﾌｸﾛ*ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ40*800

個

1 S60261040080

HIVPｿｹｯﾄ

φ20

個

1 S40251000020

ポリエチレン管　（1種二層管）

φ20

ｍ

9.0 S21100000020

PP　エルボ

φ20

個

4 S21250090020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*20

個

9 S70285075020

サドル分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*25

個

1 S70285075025

ｻﾄﾞﾙ分水栓　HPPE用（メカ）

φ75*40

個

1 S70298075040

PP　メーター継手

φ20

個

11 S21280000020

PP　メーター継手

φ25

個

1 S21280000025
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  10号明細書 路線２ 給水管布設工 　資材費 1 式

1 式

明　細　書

標識シート

150mm×50m／巻　2倍折り込み

ｍ

26.8 S19130000000

止水栓盗水防止ｶﾊﾞｰ

φ13～φ25

個

1 S73271001000

不凍栓　H=200

φ20

個

1 S73291001020

不凍栓ﾊﾞﾙﾌﾞ筺　（鉄蓋製)

φ125　L=450

個

2 S72206125450

ﾒ-ﾀ-ﾎﾞｯｸｽ　（鋳鉄製）

BF.φ13･φ20

個

1 S72211013020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ20　L=0.15m

個

24 S73261003020

防蝕ﾁｭｰﾌﾞ

φ25　L=0.18m

個

2 S73261003025

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  11号明細書 路線２ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

ｍ

22.9 第W12060100020号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

ｍ

2.4 第W12060100025号代価表

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

ｍ

1.5 第W12060100040号代価表

硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

口

2 第W12050110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

口

19 第W12060110020号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

口

1 第W12060110025号代価表

給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

口

4 第W12060110040号代価表

ステンレス鋼管切断工（人力）

φ40

箇所

2 第W12090800040号代価表

標識シート布設工

ｍ

26.8 第W12031400000号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  11号明細書 路線２ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

量水器取付け　量水器のみ

φ13

ねじ込み接合 箇所

1 第W31060000013号代価表

止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

箇所

2 第W31040343020号代価表

不凍水栓取付け

φ20

地下式 箇所

1 第W31050000020号代価表

量水器取付け　量水器のみ

φ20

ねじ込み接合 箇所

1 第W31060000020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

箇所

9 第W31040232020号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

箇所

1 第W31040232025号代価表

分水栓建込み

HPPEφ75×φ40

箇所

1 第W31040232040号代価表

止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

箇所

2 第W31040349025号代価表

量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20

ねじ込み接合 箇所

1 第W31061000020号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  11号明細書 路線２ 給水管布設工 　労務費 1 式

1 式

明　細　書

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  12号明細書 路線２ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15㎝以下

ｍ

54 第D32111100000号代価表

舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

m2

32 第W31010310020号代価表

管路掘削　BH0.20m3

m3

13 第W31010104020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

m3

6.9 第W31010201020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

m3

4.0 第W31010202020号代価表

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

m3

1.9 第W31010203120号代価表

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

m3

13 第W31010641090号代価表

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

m3

1.3 第W31010743065号代価表

舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

16 第W31010810001号代価表
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第  12号明細書 路線２ 給水管布設工 　土工費 1 式

1 式

明　細　書

舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

m2

16 第W31010810003号代価表

建設廃棄物処理　As

m3

1.3 K3101T100004

建設汚泥処分費

舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断） m3

0.06 K3104T100002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050100075号代価表 硬質塩化ビニル管　据付工

φ75

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ75

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

2頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050100100号代価表 硬質塩化ビニル管　据付工

φ100

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060200100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）布設工

φ100

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040131050号代価表 鋼管　ねじ込み接合（１口）

φ50

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

5頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110050号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ50

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

6頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300075号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

7頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050120075号代価表 硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

8頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050220075号代価表 硬質塩化ビニル管　RR離脱防止金具設置工

φ75
離脱防止金具設置分のみ

1 口

1 口

代　価　表

硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ75

口

第W12050120075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

9頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

箇所

第W12060210075号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

10頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310075号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

11頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030300100号代価表 メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

12頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301100号代価表 特殊押輪継手

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

13頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110100号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ100

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

14頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050120100号代価表 硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

15頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050220100号代価表 硬質塩化ビニル管　RR離脱防止金具設置工

φ100
離脱防止金具設置分のみ

1 口

1 口

代　価　表

硬質塩化ビニル管　RR継手工

φ100

口

第W12050120100号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

16頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060211100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・1口）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ100

箇所

第W12060210100号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

17頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060310100号代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）継手工

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

18頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600075号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

19頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700075号代価表 ポリエチレン管切断

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

20頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260075号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ75

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

21頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220100号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

22頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080600100号代価表 硬質塩化ビニル管切断

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

23頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080700100号代価表 ポリエチレン管切断

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

24頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100260100号代価表 既設管撤去切断　硬質塩化ビニル管

φ100

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

25頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090101100号代価表 鋳鉄製仕切弁設置（縦・横型）機械力

φ100以下

1 基

1 基

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

ｈｒ

第W12030000000号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

基

26頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090511100号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

鉄蓋φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

27頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090512100号代価表 積上げ式仕切弁筺撤去工

鉄蓋φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

28頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090515010号代価表 積上げ式仕切弁筺設置工

桝・底板・調整リング（共通）φ250

1 個

1 個

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

個

29頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050400075号代価表 硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ75

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

30頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400075号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ75

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

31頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050400100号代価表 硬質塩化ビニル管　管明示テープ工

φ100

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

32頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060400100号代価表 ポリエチレン管　管明示テープ工

φ100

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

33頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12031400000号代価表 標識シート布設工 1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ

34頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343050号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ50

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

35頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100310100号代価表 メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ100

1 口

1 口

代　価　表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ100

口

第W12030300100号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

36頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W15012000000号代価表 通水試験 1 m

500 m

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m

37 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050100001号代価表 ポンプ運転工（開削水替）

作業時排水　発動発電機　工事用水中ポンプ　1台

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

工事用水中モータポンプ（潜水ポンプ）

口径50㎜　全揚程5m

日

M13050021

1

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

定格容量3kVA

日

M15100173

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

38頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31020200003号代価表 舗装濁水運搬

4.3㎞以下　DID有

1 台

1 台

代　価　表

機械運転　トラック　普通型

2t積

時間

第W11050200003号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

台

39頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300001号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　10戸以下

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回

40頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050300002号代価表 断水宣伝工

宣伝ビラ作成・配布　11～50戸

1 回

1 回

代　価　表

軽作業員

人

RA015

電子複写（白黒）

A4判（用紙代込み）

枚

ZA3100050040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

回

41頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010310020号代価表 舗装版取壊し積込　BH0.20m3

舗装厚10㎝以下

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2

42 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010104020号代価表 管路掘削　BH0.20m3 1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010201020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

クッション用砂埋戻

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

クッション用砂

m3

TCE36

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

44 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010202020号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

RC-40埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

再生クラッシャーラン

RC-40

m3

TCF04

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

45 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010203120号代価表 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3

M-30埋戻＋タンパ締固め

1 m3

100 m3

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

普通作業員

人

RA010

機械運転　タンパ

60～80㎏

日

第W31010204100号代価表

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

粒度調整砕石

M-30

m3

T9A121

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

46 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010641090号代価表 発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t

土砂　9.0㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

47 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010743065号代価表 産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t

As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有

1 m3

10 m3

代　価　表

発生土運搬　機械運転　DTr4t積

日

第W31010690004号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m3

48 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

49頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810001号代価表 舗装工（車道・路肩）5㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2

50頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

アスファルト乳剤

PK-3　プライムコート用

㍑

TG402

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810003号代価表 舗装工（車道・路肩）3㎝1層

再生密粒度As　プライム

1 m2

100 m2

代　価　表

m2

52頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11003201501号代価表 土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 2.0m

1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

ｍ

第W11005200000号代価表

支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

ｍ

第W11011201045号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100020号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ20

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100025号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ25

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060100040号代価表 ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工

φ40

1 ｍ

10 ｍ

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110013号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ13

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

57頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110020号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ20

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

58頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110020号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ20

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

59頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110025号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ25

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110025号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ25

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060110040号代価表 給水管継手工（ALP･PP･SSP･LAｿｹｯﾄ･SKX）

φ40

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

62頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12090800040号代価表 ステンレス鋼管切断工（人力）

φ40

1 箇所

1 箇所

代　価　表

鋼管切断工

φ40

口

第W12040120040号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

63頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000013号代価表 不凍水栓取付け

φ13
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

64頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000013号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ13
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

65頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343020号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

66頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31050000020号代価表 不凍水栓取付け

φ20
地下式

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

普通作業員

人

RA010

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

67頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31060000020号代価表 量水器取付け　量水器のみ

φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

68頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040343025号代価表 止水栓取付け　止水栓のみ

φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

69頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040233020号代価表 分水栓建込み

HPPEφ100×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

70頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040233025号代価表 分水栓建込み

HPPEφ100×φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

71頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040233040号代価表 分水栓建込み

HPPEφ100×φ40

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040349025号代価表 止水栓取付け　筺のみ

止水栓筺

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31061000020号代価表 量水器取付け　筺のみ

φ13・φ20
ねじ込み接合

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

74頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010810010号代価表 舗装工（歩道）5㎝1層

再生密粒度As　瀝青材なし

1 m2

100 m2

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

1

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

再生アスファルト混合物

再生密粒度(13)(20)

ｔ

TG146

舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

日

第W31010890100号代価表

1

舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

日

第W31010890200号代価表

1

諸雑費

%

T999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

m2

75 頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030301075号代価表 特殊押輪継手

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12050110075号代価表 硬質塩化ビニル管　TS継手工

φ75

1 口

2 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

77頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12080220075号代価表 鋳鉄管切断工（エンジンカッター）

φ75

1 口

1 口

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

1

普通作業員

人

RA010

1

エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）損料

ブレード径305㎜程度

排気量70㏄程度 日

S051001

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12100310075号代価表 メカニカル継手取外し（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

1 口

1 口

代　価　表

メカニカル継手（普通押輪・メカ継手）

φ75以下

口

第W12030300075号代価表

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口

79頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232020号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ20

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232025号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ25

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

81頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31040232040号代価表 分水栓建込み

HPPEφ75×φ40

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

諸雑費

％

W999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

82頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210075号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ75

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品

%

W999004

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所

83頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12060210100号代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工（1箇所・2口）

φ100

1 箇所

1 箇所

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

機械器具損料・消耗品

%

W999004

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

箇所
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12030000000号代価表 吊込み据付　機械運転　クレーン付Tr

4t積　2.9t吊

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［クレーン装置付］

4t積　2.9t吊

時間

M03020131

諸雑費

式

T999002

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ

85頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11050200003号代価表 機械運転　トラック　普通型

2t積

1 時間

1 時間

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

トラック［普通］

2t積

時間

M03020021

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

時間
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010105020号代価表 機械運転　BH0.2m3

クローラ型

1 ｈｒ

1 ｈｒ

代　価　表

特殊運転手

人

RA070

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

バックホウ［クローラ型]

平積0.2m3

［排対型（第2次基準値）］ 時間

M02020151

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｈｒ
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010204100号代価表 機械運転　タンパ

60～80㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

タンパ（ランマ）賃料

;60～80㎏

日

KQ632

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010690004号代価表 発生土運搬　機械運転　DTr4t積 1 日

1 日

代　価　表

一般運転手

人

RA075

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

ダンプトラック［普通･ディーゼル］

4t積

供用

M03010022

損耗費及び補修費　タイヤ

ダンプトラック4t　良好

供用

M999040

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日

89頁代価表－ 甲　府　市　上　下　水　道　局



【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890100号代価表 舗装工　機械運転　振動ローラ

ハンドガイド式0.5～0.6t

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

軽油

パトロール給油

㍑

TSX24

振動ローラ［ハンドガイド式］

質量0.5～0.6t

供用

M08040011

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W31010890200号代価表 舗装工　機械運転　振動コンパクタ

40～60㎏

1 日

1 日

代　価　表

特殊作業員

人

RA005

ガソリン

レギュラ－　スタンド

㍑

TSX32

振動コンパクタ［前進型］

質量40～60kg

供用

M08070012

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

日
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11005200000号代価表 軽量鋼矢板たて込み工引抜工　機械

掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（引抜き）

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

機械運転　BH0.2m3

クローラ型

ｈｒ

第W31010105020号代価表

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W11011201045号代価表 支保工（軽量金属製） 2.0m以下 1段

ｱﾙﾐ腹起・ねじ式サポート

1 ｍ

100 ｍ

代　価　表

土木一般世話役

人

RA125

特殊作業員

人

RA005

普通作業員

人

RA010

諸雑費

式

Z999003

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

ｍ
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【令和6年度】 工事名：(更新-5）配水管布設替工事

名　 　称 ・ 形 状 寸 法 単 位 数　量 単　価 金　額 摘　要

出典元

金 額

内 容

当り

当り

第W12040120040号代価表 鋼管切断工

φ40

1 口

1 口

代　価　表

配管工

人

RA180

1

普通作業員

人

RA010

1

雑材料

％

W999001

　　　　　　　　　　　　　　合　　計

口
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路線１ 配水管布設工

00001区間 1-1 HPPEφ100 断面A

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 273.000 ｍ

1 PE布設工=L=273

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 273.000 ｍ

2 管明示工=L=273

標識シート布設工
昼 273.000 ｍ

3 管明示工=L=273

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 273.000 ｍ

4 管明示工=L=273

通水試験
昼 273.000 m

5 通水試験=L=273

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 546.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=273*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.628 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(273*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 163.800 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=273*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 163.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=273*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 158.886 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=273*0.6*0.97

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 101.556 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=273*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 40.950 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=273*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 19.656 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=273*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -3.276 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*273*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 8.190 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=163.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 4.914 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=163.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 8.190 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=163.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 4.914 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=163.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 158.886 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=158.
886+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 163.800 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=273*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 163.800 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=273*0.6+0

土工事計算書 1 頁

(更新-5）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00002区間 1-1 HPPEφ100 断面B

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 2.500 ｍ

1 PE布設工=L=2.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 2.500 ｍ

2 管明示工=L=2.5

標識シート布設工
昼 2.500 ｍ

3 管明示工=L=2.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.500 ｍ

4 管明示工=L=2.5

通水試験
昼 2.500 m

5 通水試験=L=2.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 5.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.905 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=2.5*0.6*1.27

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.930 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=2.5*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.825 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=2.5*0.6*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.180 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=2.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.030 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.5*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.075 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.075 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.5*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.905 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.90
5+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.500 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=2.5*0.6+0
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(更新-5）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00003区間 1-1 HPPEφ100 断面C

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 3.000 ｍ

1 PE布設工=L=3

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 3.000 ｍ

2 管明示工=L=3

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

通水試験
昼 3.000 m

5 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.700 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.700 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 4.239 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.9*1.57

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 3.000 ｍ

11 土留工=延長=3

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.674 m3

12 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.9*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.295 m3

13 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.9*0.85

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.324 m3

14 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.9*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.036 m3

15 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.135 m3

16 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.081 m3

17 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.135 m3

18 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.081 m3

19 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 4.239 m3

20 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=4.23
9+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.700 m2

21 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.700 m2

22 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.9+0

土工事計算書 3 頁

(更新-5）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00004区間 1-2 HPPEφ75 断面A

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 3.000 ｍ

1 PE布設工=L=3

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 3.000 ｍ

2 管明示工=L=3

標識シート布設工
昼 3.000 ｍ

3 管明示工=L=3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 3.000 ｍ

4 管明示工=L=3

通水試験
昼 3.000 m

5 通水試験=L=3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 6.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.007 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.800 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.692 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=3*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.062 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.450 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.216 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=3*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.018 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*3*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.054 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.054 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.692 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.69
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.800 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=3*0.6+0

土工事計算書 4 頁

(更新-5）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00005区間 1-2 HPPEφ75 断面B

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 5.000 ｍ

1 PE布設工=L=5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 5.000 ｍ

2 管明示工=L=5

標識シート布設工
昼 5.000 ｍ

3 管明示工=L=5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.000 ｍ

4 管明示工=L=5

通水試験
昼 5.000 m

5 通水試験=L=5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.720 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=5*0.6*1.24

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.770 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.650 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=5*0.6*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.360 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.030 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.150 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.720 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.72
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=5*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00006区間 1-2 RRVPφ75 断面B

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ75 昼 1.000 ｍ

1 VP布設工=L=1

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ75 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

通水試験
昼 1.000 m

5 通水試験=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.744 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*1.24

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.354 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.330 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.744 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.74
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00007区間 1-3 HPPEφ100 断面A

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 2.000 ｍ

1 PE布設工=L=2

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 2.000 ｍ

2 管明示工=L=2

標識シート布設工
昼 2.000 ｍ

3 管明示工=L=2

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.000 ｍ

4 管明示工=L=2

通水試験
昼 2.000 m

5 通水試験=L=2

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.005 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.200 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.164 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=2*0.6*0.97

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.744 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=2*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.300 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=2*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.144 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=2*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.024 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.060 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.036 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.060 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.2*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.036 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.2*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.164 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.16
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.200 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=2*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00008区間 1-3 HPPEφ100 断面B

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 4.500 ｍ

1 PE布設工=L=4.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ100 昼 4.500 ｍ

2 管明示工=L=4.5

標識シート布設工
昼 4.500 ｍ

3 管明示工=L=4.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 4.500 ｍ

4 管明示工=L=4.5

通水試験
昼 4.500 m

5 通水試験=L=4.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 9.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.010 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.700 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.700 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.429 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=4.5*0.6*1.27

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.674 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.485 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=4.5*0.6*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.324 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=4.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.054 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.5*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.135 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.081 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.135 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.081 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.429 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.42
9+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.700 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 2.700 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00009区間 1-3 RRVPφ100 断面B

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管　据付工
φ100 昼 1.000 ｍ

1 VP布設工=L=1

硬質塩化ビニル管　管明示テープ工
φ100 昼 1.000 ｍ

2 管明示工=L=1

標識シート布設工
昼 1.000 ｍ

3 管明示工=L=1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.000 ｍ

4 管明示工=L=1

通水試験
昼 1.000 m

5 通水試験=L=1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.002 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.762 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=1*0.6*1.27

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.372 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=1*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.330 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=1*0.6*0.55

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.010 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.762 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.76
2+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=1*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10001区間 連絡土工　1-1B.P

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.471 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.628

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.707 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.942

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.615 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.488 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.178 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.47
1+0.707+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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(更新-5）配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

10002区間 連絡土工　1-2E.P

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.100 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.6

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.274 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.456

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.410 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.684

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.474 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.684 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.27
4+0.41+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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路線１ 配水管布設工

10003区間 連絡土工　1-3E.P

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.471 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.628

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.707 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.942

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.615 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.488 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.01

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.178 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.47
1+0.707+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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路線１ 配水管布設工

10004区間 連絡土工　1-1E.P

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.471 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.628

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.707 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.942

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.615 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.488 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.012

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.178 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.47
1+0.707+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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路線１ 配水管布設工

20001区間 試掘*3箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 15.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.5*2+6

建設汚泥処分費
昼 0.010 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.5*2+6)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.286 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=4.5*1*0.508

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.429 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=4.5*1*0.762

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.800 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.375 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=4.5*1*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.540 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=4.5*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.135 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.135 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 5.715 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.28
6+3.429+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.500 m2

12 本復旧=延長*幅+面積加算=4.5*1+0
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路線１ 配水管布設工

20002区間 既設仕切弁撤去

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 12.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+6

建設汚泥処分費
昼 0.014 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*1+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.750 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=3*1*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.450 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=3*1*0.15

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.360 m3

7 埋戻工U4=延長*幅*深=3*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.150 m3

8 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.090 m3

9 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.150 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.090 m3

11 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.750 m3

12 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.75
+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

13 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.000 m2

14 本復旧=延長*幅+面積加算=3*1+0
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(更新-5）配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00001区間 給水管φ20　19件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 55.100 ｍ

1 管明示工=L=55.1

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 55.100 ｍ

2 管明示工=L=55.1

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 110.200 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=55.1*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.127 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(55.1*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 33.060 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=55.1*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 33.060 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=55.1*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 25.787 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=55.1*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 14.216 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=55.1*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 8.265 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=55.1*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 3.967 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=55.1*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.055 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*55.1*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 1.653 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=33.06*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.992 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=33.06*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 1.653 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=33.06*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.992 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=33.06*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 25.787 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=25.7
87+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 33.060 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=55.1*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 33.060 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=55.1*0.6+0
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(更新-5）配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00002区間 給水管・水抜栓φ25　2件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 8.000 ｍ

1 管明示工=L=8

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 8.000 ｍ

2 管明示工=L=8

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 16.000 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.018 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.800 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.800 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.744 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=8*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.064 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=8*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.200 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=8*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.576 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=8*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.008 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*8*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.240 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.8*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.144 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.8*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.240 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.8*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.144 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=4.8*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 3.744 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=3.74
4+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.800 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.800 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=8*0.6+0

土工事計算書 17 頁

(更新-5）配水管布設替工事



路線１ 給水管布設工

00003区間 給水管φ40　2件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 5.300 ｍ

1 布設工=L=5.3

標識シート布設工
昼 5.300 ｍ

2 管明示工=L=5.3

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 5.300 ｍ

3 管明示工=L=5.3

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.600 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=5.3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(5.3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.180 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.3*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.180 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=5.3*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 2.576 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=5.3*0.6*0.81

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.463 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=5.3*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.795 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=5.3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.382 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=5.3*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*5.3*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.159 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.18*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.095 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.18*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.159 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3.18*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.095 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=3.18*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 2.576 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.57
6+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.180 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=5.3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 3.180 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=5.3*0.6+0
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(更新-5）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

00001区間 路線2 HPPEφ75 断面D

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ75 昼 201.500 ｍ

1 PE布設工=L=201.5

ポリエチレン管　管明示テープ工
φ75 昼 201.500 ｍ

2 管明示工=L=201.5

標識シート布設工
昼 201.500 ｍ

3 管明示工=L=201.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 201.500 ｍ

4 管明示工=L=201.5

通水試験
昼 201.500 m

5 通水試験=L=201.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 403.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=201.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.463 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(201.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 120.900 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=201.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 120.900 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=201.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 113.646 m3

10 掘削工H1=延長*幅*深=201.5*0.6*0.94

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 71.331 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=201.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 30.225 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=201.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 14.508 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=201.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -1.209 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*201.5*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 6.045 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=120.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 3.627 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=120.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 6.045 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=120.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 3.627 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=120.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 113.646 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=113.
646+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 120.900 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=201.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 120.900 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=201.5*0.6+0
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(更新-5）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

10001区間 連絡土工　路線2 B.P

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.100 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+1.6

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+1.6)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.600 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.274 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.456

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.410 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*0.8*0.684

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.474 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*0.8*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.150 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*0.8*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.072 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*0.8*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.030 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.018 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.030 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.6*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.018 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.6*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.684 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.27
4+0.41+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.600 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*0.8+0
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(更新-5）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

10002区間 連絡土工　路線2 E.P

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 0.462 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.616

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.693 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.924

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.593 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.488 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.65

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.090 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理　As
昼 0.038 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.023 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.038 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.023 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.155 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.46
2+0.693+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.750 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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(更新-5）配水管布設替工事



路線２ 配水管布設工

20001区間 試掘*3箇所

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 15.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.5*2+6

建設汚泥処分費
昼 0.010 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.5*2+6)*0.023*0.03

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 4.500 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*1+0

床掘り　土砂　現場制約あり
人力 昼 2.286 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=4.5*1*0.508

管路掘削　BH0.20m3
昼 3.429 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=4.5*1*0.762

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.800 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.375 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=4.5*1*0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.540 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=4.5*1*0.12

建設廃棄物処理　As
昼 0.135 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.135 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=4.5*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 5.715 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=2.28
6+3.429+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 4.500 m2

12 本復旧=延長*幅+面積加算=4.5*1+0
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(更新-5）配水管布設替工事



路線２ 給水管布設工

00001区間 給水管φ20　9件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 22.900 ｍ

1 管明示工=L=22.9

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 22.900 ｍ

2 管明示工=L=22.9

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 45.800 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=22.9*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.053 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(22.9*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 13.740 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=22.9*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 13.740 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=22.9*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 10.717 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=22.9*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 5.908 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=22.9*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 3.435 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=22.9*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.649 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=22.9*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.023 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*22.9*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.687 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=13.74*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.412 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=13.74*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.687 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=13.74*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.412 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=13.74*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 10.717 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=10.7
17+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 13.740 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=22.9*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 13.740 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=22.9*0.6+0
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(更新-5）配水管布設替工事



路線２ 給水管布設工

00002区間 給水管φ25　1件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 2.400 ｍ

1 管明示工=L=2.4

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 2.400 ｍ

2 管明示工=L=2.4

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 4.800 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=2.4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.006 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(2.4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.440 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.4*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.440 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=2.4*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 1.123 m3

7 掘削工H1=延長*幅*深=2.4*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.619 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=2.4*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.360 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=2.4*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.173 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=2.4*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*2.4*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.072 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.44*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.043 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.44*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.072 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.44*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.043 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.44*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 1.123 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.12
3+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.440 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=2.4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 1.440 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=2.4*0.6+0
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(更新-5）配水管布設替工事



路線２ 給水管布設工

00003区間 給水管φ40　1件

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管・ステンレス鋼管　据付工
φ40 昼 1.500 ｍ

1 布設工=L=1.5

標識シート布設工
昼 1.500 ｍ

2 管明示工=L=1.5

標識シート
150mm×50m／巻　2倍折り込み 昼 1.500 ｍ

3 管明示工=L=1.5

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.000 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装版取壊し積込　BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.900 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

管路掘削　BH0.20m3
昼 0.729 m3

8 掘削工H1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.81

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.414 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=1.5*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.225 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.108 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.002 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.5*0.001

建設廃棄物処理　As
昼 0.045 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

建設廃棄物処理　As
昼 0.027 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.045 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.9*0.05

産廃処理運搬　BH0.20m3　DTr4t
As塊・Co塊（無筋）6.5㎞以下　DID有 昼 0.027 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.9*0.03

発生土運搬　BH0.20m3　DTr4t
土砂　9.0㎞以下　DID有 昼 0.729 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.72
9+0+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As　プライム 昼 0.900 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1.5*0.6+0
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(更新-5）配水管布設替工事


