
路線１ 配水管布設工

00001区間 路線1-1 断面A DIP.GXφ200

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 昼 125.800 ｍ

1 DIP布設工=L=125.8

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 昼 125.800 ｍ

2 管防食工=L=125.8

鋳鉄管 管明示テープ工
φ200 昼 125.800 ｍ

3 管明示工=L=125.8

標識シート布設工
昼 125.800 ｍ

4 管明示工=L=125.8

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 125.800 ｍ

5 管明示工=L=125.8

通水試験
昼 125.800 m

6 通水試験=L=125.8

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 251.600 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=125.8*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.289 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(125.8*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 75.480 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=125.8*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 75.480 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=125.8*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
昼 84.538 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=125.8*0.6*1.12

管路掘削 BH0.20m3
昼 2.340 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*39

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 46.798 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=125.8*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 26.418 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=125.8*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 12.832 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=125.8*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.340 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*39

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -4.780 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*125.8*0.038

建設廃棄物処理 As
昼 3.774 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=75.48*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 2.264 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=75.48*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下 DID無 昼 3.774 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=75.48*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下 DID無 昼 2.264 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=75.48*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 86.878 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+84
.538+2.34+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 75.480 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=125.8*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 75.480 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=125.8*0.6+0
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(災対-101)送配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00002区間 路線1-1 断面B DIP.GXφ200 同一断面

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 昼 45.000 ｍ

1 DIP布設工=L=45

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 昼 45.000 ｍ

2 管防食工=L=45

鋳鉄管 管明示テープ工
φ200 昼 45.000 ｍ

3 管明示工=L=45

標識シート布設工
昼 45.000 ｍ

4 管明示工=L=45

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 45.000 ｍ

5 管明示工=L=45

通水試験
昼 45.000 m

6 通水試験=L=45

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 45.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=45*1+0

建設汚泥処分費
昼 0.052 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(45*1+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 22.500 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=45*0.5+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 22.500 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=45*0.5+0

管路掘削 BH0.20m3
昼 25.200 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=45*0.5*1.12

管路掘削 BH0.20m3
昼 0.450 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.5*0.2*9

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 13.950 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=45*0.5*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 7.875 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=45*0.5*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 3.825 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=45*0.5*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.450 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.5*0.2*9

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -1.710 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*45*0.038

建設廃棄物処理 As
昼 1.125 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=22.5*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.675 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=22.5*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下 DID無 昼 1.125 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=22.5*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下 DID無 昼 0.675 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=22.5*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 25.650 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+25
.2+0.45+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 22.500 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=45*0.5+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 22.500 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=45*0.5+0
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(災対-101)送配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00003区間 路線1-1 断面C DIP.GXφ200 両側ｶｯﾀｰ

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 昼 60.500 ｍ

1 DIP布設工=L=60.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 昼 60.500 ｍ

2 管防食工=L=60.5

鋳鉄管 管明示テープ工
φ200 昼 60.500 ｍ

3 管明示工=L=60.5

標識シート布設工
昼 60.500 ｍ

4 管明示工=L=60.5

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 60.500 ｍ

5 管明示工=L=60.5

通水試験
昼 60.500 m

6 通水試験=L=60.5

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 121.000 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=60.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.139 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(60.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 36.300 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=60.5*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 36.300 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=60.5*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
昼 35.211 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=60.5*0.6*0.97

管路掘削 BH0.20m3
昼 0.840 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*14

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 22.506 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=60.5*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 9.075 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=60.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 4.356 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=60.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.840 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*14

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -2.299 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*60.5*0.038

建設廃棄物処理 As
昼 1.815 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=36.3*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 1.089 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=36.3*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下 DID無 昼 1.815 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=36.3*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下 DID無 昼 1.089 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=36.3*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 36.051 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+35
.211+0.84+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 36.300 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=60.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 36.300 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=60.5*0.6+0
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(災対-101)送配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00004区間 路線1-1 断面C DIP.GXφ200 片側ｶｯﾀｰ

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 昼 58.500 ｍ

1 DIP布設工=L=58.5

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 昼 58.500 ｍ

2 管防食工=L=58.5

鋳鉄管 管明示テープ工
φ200 昼 58.500 ｍ

3 管明示工=L=58.5

標識シート布設工
昼 58.500 ｍ

4 管明示工=L=58.5

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 58.500 ｍ

5 管明示工=L=58.5

通水試験
昼 58.500 m

6 通水試験=L=58.5

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 58.500 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=58.5*1+0

建設汚泥処分費
昼 0.067 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(58.5*1+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 35.100 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=58.5*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 35.100 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=58.5*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
昼 34.047 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=58.5*0.6*0.97

管路掘削 BH0.20m3
昼 1.080 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*18

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 21.762 m3

13 埋戻工U1=延長*幅*深=58.5*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 8.775 m3

14 埋戻工U3=延長*幅*深=58.5*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 4.212 m3

15 埋戻工U4=延長*幅*深=58.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.080 m3

16 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.6*0.2*18

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -2.223 m3

17 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*58.5*0.038

建設廃棄物処理 As
昼 1.755 m3

18 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=35.1*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 1.053 m3

19 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=35.1*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下 DID無 昼 1.755 m3

20 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=35.1*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下 DID無 昼 1.053 m3

21 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=35.1*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 35.127 m3

22 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+34
.047+1.08+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 35.100 m2

23 仮復旧=延長*幅+面積加算=58.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 35.100 m2

24 本復旧=延長*幅+面積加算=58.5*0.6+0
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(災対-101)送配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00005区間 路線1-1 既設配水管及びNTT伏越し部

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋳鉄管布設工・吊込み据付(機械)
φ200 昼 11.200 ｍ

1 DIP布設工=L=11.2

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ200 昼 11.200 ｍ

2 管防食工=L=11.2

鋳鉄管 管明示テープ工
φ200 昼 11.200 ｍ

3 管明示工=L=11.2

標識シート布設工
昼 11.200 ｍ

4 管明示工=L=11.2

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 11.200 ｍ

5 管明示工=L=11.2

通水試験
昼 11.200 m

6 通水試験=L=11.2

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 22.400 ｍ

7 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=11.2*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.026 m3

8 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(11.2*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 10.080 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=11.2*0.9+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 10.080 m2

10 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=11.2*0.9+0

管路掘削 BH0.20m3
昼 19.858 m3

11 掘削工H2=延長*幅*深=11.2*0.9*1.97

管路掘削 BH0.20m3
昼 0.360 m3

12 掘削工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*4

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 
2.0m＜掘削深≦2.3m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 11.200 ｍ

13 土留工=延長=11.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 6.250 m3

14 埋戻工U1=延長*幅*深=11.2*0.9*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 12.096 m3

15 埋戻工U3=延長*幅*深=11.2*0.9*1.2

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.714 m3

16 埋戻工U4=延長*幅*深=11.2*0.9*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.360 m3

17 埋戻工(継手掘･底辺)=延長ΔL*幅Wa*深ΔH*箇所数=0.5*
0.9*0.2*4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.426 m3

18 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*11.2*0.038

建設廃棄物処理 As
昼 0.504 m3

19 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=10.08*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.302 m3

20 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=10.08*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下 DID無 昼 0.504 m3

21 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=10.08*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下 DID無 昼 0.302 m3

22 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=10.08*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 20.218 m3

23 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+19
.858+0.36+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 10.080 m2

24 仮復旧=延長*幅+面積加算=11.2*0.9+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 10.080 m2

25 本復旧=延長*幅+面積加算=11.2*0.9+0

5 頁

(災対-101)送配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00006区間 路線1-2 断面B HPPEφ100 同一断面

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 45.000 ｍ

1 PE布設工=L=45

ポリエチレン管 管明示テープ工
φ100 昼 45.000 ｍ

2 管明示工=L=45

標識シート布設工
昼 45.000 ｍ

3 管明示工=L=45

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 45.000 ｍ

4 管明示工=L=45

通水試験
昼 45.000 m

5 通水試験=L=45

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 45.000 ｍ

6 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=45*1+0

建設汚泥処分費
昼 0.052 m3

7 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(45*1+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 20.250 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=45*0.45+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 20.250 m2

9 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=45*0.45+0

管路掘削 BH0.20m3
昼 22.680 m3

10 掘削工H2=延長*幅*深=45*0.45*1.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 12.555 m3

11 埋戻工U1=延長*幅*深=45*0.45*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 7.088 m3

12 埋戻工U3=延長*幅*深=45*0.45*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 3.443 m3

13 埋戻工U4=延長*幅*深=45*0.45*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.540 m3

14 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*45*0.012

建設廃棄物処理 As
昼 1.013 m3

15 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=20.25*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.608 m3

16 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=20.25*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下 DID無 昼 1.013 m3

17 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=20.25*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下 DID無 昼 0.608 m3

18 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=20.25*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 22.680 m3

19 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+22
.68+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 20.250 m2

20 仮復旧=延長*幅+面積加算=45*0.45+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 20.250 m2

21 本復旧=延長*幅+面積加算=45*0.45+0
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(災対-101)送配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00007区間 路線1-2 断面D HPPEφ100

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

ポリエチレン管（融着接合）布設工
φ100 昼 4.500 ｍ

1 PE布設工=L=4.5

ポリエチレン管 管明示テープ工
φ100 昼 4.500 ｍ

2 管明示工=L=4.5

標識シート布設工
昼 4.500 ｍ

3 管明示工=L=4.5

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 4.500 ｍ

4 管明示工=L=4.5

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 9.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.010 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.700 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.700 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
昼 3.024 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=4.5*0.6*1.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.674 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*0.6*0.62

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.945 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=4.5*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.324 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=4.5*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.054 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.5*0.012

建設廃棄物処理 As
昼 0.135 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.081 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下 DID無 昼 0.135 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下 DID無 昼 0.081 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 3.024 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+3.
024+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 2.700 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 2.700 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00008区間 路線1-2 断面E RRVPφ75

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

硬質塩化ビニル管 据付工
φ75 昼 4.500 ｍ

1 VP布設工=L=4.5

硬質塩化ビニル管 管明示テープ工
φ75 昼 4.500 ｍ

2 管明示工=L=4.5

標識シート布設工
昼 4.500 ｍ

3 管明示工=L=4.5

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 4.500 ｍ

4 管明示工=L=4.5

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 9.000 ｍ

5 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=4.5*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.010 m3

6 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(4.5*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.700 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 2.700 m2

8 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
昼 3.618 m3

9 掘削工H2=延長*幅*深=4.5*0.6*1.34

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.593 m3

10 埋戻工U1=延長*幅*深=4.5*0.6*0.59

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.620 m3

11 埋戻工U3=延長*幅*深=4.5*0.6*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.459 m3

12 埋戻工U4=延長*幅*深=4.5*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.027 m3

13 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*4.5*0.006

建設廃棄物処理 As
昼 0.135 m3

14 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.081 m3

15 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下 DID無 昼 0.135 m3

16 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=2.7*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下 DID無 昼 0.081 m3

17 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=2.7*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 3.618 m3

18 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+3.
618+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 2.700 m2

19 仮復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 2.700 m2

20 本復旧=延長*幅+面積加算=4.5*0.6+0
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(災対-101)送配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00009区間 泥吐管

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋼管布設（人力）据付工
φ50 昼 1.300 ｍ

1 布設工=L=1.3

標識シート布設工
昼 1.300 ｍ

2 管明示工=L=1.3

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 1.300 ｍ

3 管明示工=L=1.3

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 2.600 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.3*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.003 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.3*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.780 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.3*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.780 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.3*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
昼 0.593 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=1.3*0.6*0.76

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.203 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=1.3*0.6*0.26

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.273 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1.3*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.133 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1.3*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.004 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.3*0.003

建設廃棄物処理 As
昼 0.039 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.78*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.023 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.78*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下 DID無 昼 0.039 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.78*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下 DID無 昼 0.023 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.78*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 0.593 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
593+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 0.780 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 0.780 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1.3*0.6+0

9 頁

(災対-101)送配水管布設替工事



路線１ 配水管布設工

00010区間 水抜栓

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 1.300 ｍ

1 管明示工=L=1.3

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 1.300 ｍ

2 管明示工=L=1.3

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 1.300 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.3*1+0

建設汚泥処分費
昼 0.001 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.3*1+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.780 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.3*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.780 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.3*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
昼 0.608 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=1.3*0.6*0.78

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.335 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=1.3*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.195 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=1.3*0.6*0.25

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.094 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=1.3*0.6*0.12

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.001 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.3*0.001

建設廃棄物処理 As
昼 0.039 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.78*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.023 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.78*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下 DID無 昼 0.039 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.78*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下 DID無 昼 0.023 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.78*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 0.608 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+0.
608+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 0.780 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.3*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 0.780 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=1.3*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

00011区間 路線1-2 充水用配管

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

鋼管布設（人力）据付工
φ50 昼 1.900 ｍ

1 布設工=L=1.9

標識シート布設工
昼 1.900 ｍ

2 管明示工=L=1.9

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 1.900 ｍ

3 管明示工=L=1.9

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.800 ｍ

4 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=1.9*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

5 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(1.9*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.140 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.9*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 1.140 m2

7 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=1.9*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
昼 1.379 m3

8 掘削工H2=延長*幅*深=1.9*0.6*1.21

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.524 m3

9 埋戻工U1=延長*幅*深=1.9*0.6*0.46

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.684 m3

10 埋戻工U3=延長*幅*深=1.9*0.6*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.194 m3

11 埋戻工U4=延長*幅*深=1.9*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.006 m3

12 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*1.9*0.003

建設廃棄物処理 As
昼 0.057 m3

13 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.14*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.034 m3

14 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.14*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下 DID無 昼 0.057 m3

15 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=1.14*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下 DID無 昼 0.034 m3

16 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=1.14*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 1.379 m3

17 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+1.
379+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 1.140 m2

18 仮復旧=延長*幅+面積加算=1.9*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 1.140 m2

19 本復旧=延長*幅+面積加算=1.9*0.6+0
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路線１ 配水管布設工

10001区間 BP1-2 管連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.700 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2.2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2.2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.825 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.825 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 昼 0.512 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1.1*0.62

管路掘削 BH0.20m3
昼 0.759 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1.1*0.92

土留工（軽量鋼矢板・機械施工）  矢板長 
1.5m＜掘削深≦1.8m  ﾊﾞｯｸﾎｳ引抜 昼 0.750 ｍ

7 土留工=延長=0.75

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.652 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1.1*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.495 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1.1*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.140 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1.1*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.005 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.006

建設廃棄物処理 As
昼 0.041 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.825*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.025 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.825*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下 DID無 昼 0.041 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.825*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下 DID無 昼 0.025 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.825*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 1.271 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.51
2+0.759+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 0.825 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 0.825 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1.1+0
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路線１ 配水管布設工

10002区間 EP1-2 管連絡土工

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 3.500 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=0.75*2+2

建設汚泥処分費
昼 0.004 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(0.75*2+2)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 0.750 m2

4 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 昼 0.398 m3

5 掘削工H1=延長*幅*深=0.75*1*0.53

管路掘削 BH0.20m3
昼 0.593 m3

6 掘削工H2=延長*幅*深=0.75*1*0.79

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 0.615 m3

7 埋戻工U1=延長*幅*深=0.75*1*0.82

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 0.263 m3

8 埋戻工U3=延長*幅*深=0.75*1*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.128 m3

9 埋戻工U4=延長*幅*深=0.75*1*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.009 m3

10 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*0.75*0.012

建設廃棄物処理 As
昼 0.038 m3

11 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.023 m3

12 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下 DID無 昼 0.038 m3

13 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=0.75*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下 DID無 昼 0.023 m3

14 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=0.75*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 0.991 m3

15 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0.39
8+0.593+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 0.750 m2

16 仮復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 0.750 m2

17 本復旧=延長*幅+面積加算=0.75*1+0
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路線１ 配水管布設工

20001区間 試掘①②

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 10.000 ｍ

1 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=3*2+4

建設汚泥処分費
昼 0.012 m3

2 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(3*2+4)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 3.000 m2

3 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=3*1+0

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 昼 1.380 m3

4 掘削工H1=延長*幅*深=3*1*0.46

管路掘削 BH0.20m3
昼 2.070 m3

5 掘削工H2=延長*幅*深=3*1*0.69

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 1.200 m3

6 埋戻工U1=延長*幅*深=3*1*0.4

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 1.800 m3

7 埋戻工U3=延長*幅*深=3*1*0.6

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 0.510 m3

8 埋戻工U4=延長*幅*深=3*1*0.17

建設廃棄物処理 As
昼 0.150 m3

9 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下 DID無 昼 0.150 m3

10 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=3*0.05

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 3.450 m3

11 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=1.38
+2.07+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 3.000 m2

12 仮復旧=延長*幅+面積加算=3*1+0
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路線１ 給水管布設工

30001区間 PPφ20 車道

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

標識シート布設工
昼 10.400 ｍ

1 管明示工=L=10.4

標識シート
150mm×50m／巻 2倍折り込み 昼 10.400 ｍ

2 管明示工=L=10.4

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15㎝以下 昼 20.800 ｍ

3 舗装切断工=舗装延長掘削部*本数+加算=10.4*2+0

建設汚泥処分費
昼 0.024 m3

4 舗装切断濁水処理=(舗装延長掘削部*本数+加算)*0.023*
舗装厚=(10.4*2+0)*0.023*0.05

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.240 m2

5 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10.4*0.6+0

舗装版取壊し積込 BH0.20m3
舗装厚10㎝以下 昼 6.240 m2

6 舗装破砕工=延長*幅+面積加算=10.4*0.6+0

管路掘削 BH0.20m3
昼 5.803 m3

7 掘削工H2=延長*幅*深=10.4*0.6*0.93

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 2.683 m3

8 埋戻工U1=延長*幅*深=10.4*0.6*0.43

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
RC-40埋戻＋タンパ締固め 昼 2.184 m3

9 埋戻工U3=延長*幅*深=10.4*0.6*0.35

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
M-30埋戻＋タンパ締固め 昼 1.061 m3

10 埋戻工U4=延長*幅*深=10.4*0.6*0.17

管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3
クッション用砂埋戻 昼 -0.010 m3

11 埋戻控除(新設管)=延長*管断面積=-1*10.4*0.001

建設廃棄物処理 As
昼 0.312 m3

12 廃材処分(掘削部)=破砕面積*厚さ=6.24*0.05

建設廃棄物処理 As
昼 0.187 m3

13 廃材処分(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6.24*0.03

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下 DID無 昼 0.312 m3

14 廃材運搬(掘削部)=破砕面積*厚さ=6.24*0.05

産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t
As塊・Co塊（無筋）3.0㎞以下 DID無 昼 0.187 m3

15 廃材運搬(仮復旧)=破砕面積*厚さ=6.24*0.03

発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t
土砂 10.0㎞以下 DID無 昼 5.803 m3

16 残土運搬=H1分+H2分+継手掘分(底辺+側面)-撤去管=0+5.
803+0+00

舗装工（車道・路肩）3㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 6.240 m2

17 仮復旧=延長*幅+面積加算=10.4*0.6+0

舗装工（車道・路肩）5㎝1層
再生密粒度As プライム 昼 6.240 m2

18 本復旧=延長*幅+面積加算=10.4*0.6+0
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路線１ 給水管布設工

30002区間 PPφ20 宅内土

計算式数量部材名称／規格・寸法ＮＯ 昼夜 単位

床掘り 土砂 現場制約あり
人力 昼 0.750 m3

1 掘削工H2=延長*幅*深=3*0.5*0.5

埋戻し 現場制約あり 土砂
締固め無し 昼 0.750 m3

2 埋戻工U1=延長*幅*深=3*0.5*0.5
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